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1 марта 2021 г.
Извещение о проведении конкурсного отбора на выполнение работ

по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ЯНАО, Надымский район,

п. Пангоды, ул. Ленина, д. 6А; ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей, д. 12
1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Управляющая компания НАШ ДОМ» 
Юридический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым-

ский район, пос. Пангоды, ул. Набережная, строение 5.
Фактический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым-

ский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компа-
нии ООО «УК НАШ ДОМ».

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания НАШ ДОМ». 

3. Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный от-
бор будет проводиться в 10 часов 00 минут местного времени 11 марта 2021 года 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Панго-
ды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ».

4. Виды работ и место их проведения: право заключения договора на вы-
полнение работ по разработке проектно-сметной документации по капиталь-
ному ремонту: крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабже-
ния, относящегося к общему имуществу многоквартирных домов, располо-
женных по адресам: ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 6А; 
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей, д. 12.

5. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: 01 мая 2021 года.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны 

в техническом задании — Приложение № 1, 2 к настоящей конкурсной до-
кументации.

6. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремон-

та многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-

тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

7. Начальная (максимальная) цена договора: 157 930 (Сто пятьдесят семь 
тысяч девятьсот тридцать) рублей 03 копейки, с НДС — 20 %

Номер 
лота

Адрес многоквартирного 
дома

Вид капитального 
ремонта

Начальная (максимальная) цена 
договора с учетом НДС-20 %, тыс. 

рублей
1 2 3 4

ЛОТ №1

ЯНАО, Надымский район, 
поселок. Пангоды, ул. 
Ленина, д. 6А

Разработка проектно-
сметной документа-
ции по капитальному 
ремонту ремонт крыши 
и внутридомовых инже-
нерных систем электро-
снабжения

101 628,80 

ЯНАО, Надымский район, 
поселок. Пангоды, ул. Строи-
телей, д. 12

56 301,50  

ИТОГО: 157 930,03

Цена договора включает все затраты Исполнителя связанные с выполне-
нием обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и пере-
возку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.

8. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие в комис-
сионном отборе: документация комиссионного отбора размещена на офици-
альном сайте Администрации Надымского района. Документация предостав-
ляется участникам комиссионного отбора по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис 
управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ».

Со дня опубликования в официальном печатном издании — газете «Рабочий 
Надыма» и размещения на официальном сайте Администрации Надымского рай-
она извещения о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного 
отбора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация 
комиссионного отбора предоставляется в письменной форме, в форме электронно-
го документа. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

9. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

10. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная 
с 01 марта 2021 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 11 мар-
та 2021 года по адресу: 629757, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский рай-
он, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, экономический отдел ООО «УК НАШ ДОМ», 
тел. 8 (3499) 529-806, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 
30 минут до 14 часов 00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресе-
нье), за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается в 10 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запеча-
танном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование от-
крытого комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заяв-
ка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное ли-
цо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица — индивидуального предпринимателя).

9.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629757, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, 
офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ» (телефон 8 (3499) 529-806).

ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе 

по определению права заключения договора на выполнение работ по разработке 
проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домов, расположенных по адресам:

ЯНАО, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 6А, 
ЯНАО, пос. Пангоды, ул. Строителей, д. 12

Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора № 1 от 01 марта 2021 г.

«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10 часов 00 минут
местного времени 11 марта 2021 г.

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «УК НАШ ДОМ»
Куда: 629757, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, 
ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ»
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В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой на участие 
в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований 
и содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услу-
гам по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе 
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на уча-
стие в комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (упол-
номоченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующи-
ми печатями, все страницы представленных документов должны быть про-
нумерованы.

9.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

9.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отбо-
ре, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в за-
явках до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отбо- 
ре.

9.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе. 

9.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая 
в установленный в извещении о проведении открытого комиссионного от-
бора срок, регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. 
По требованию претендента организатор комиссионного отбора выдает рас-
писку о получении такой заявки о проведении открытого комиссионного от- 
бора.

Приложение № 1

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 6 А

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020–2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 12.09.2014 № 733-П.
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения на 2014–2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 6 А
3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-планировочному 
решению здания. При необходимости

5. Требования по обеспечению условий жизнедеятельно-
сти населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома 
и проживание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному и технологическо-
му оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1991
Строительный объем – 10897 м3

Общая площадь – 2631,90  м2 
Высота помещений – 2,85 м
Количество этажей – 5
Количество подъездов – 2
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: кирпич
Кровля: плоская, рулонная.

10. Исходные данные, предоставляемые Техническим заказ-
чиком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восста-
новлению эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»
а) подраздел «Система электроснабжения».
3. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего поль-
зования). В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием кон-
кретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
4. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциа-
ла экономии энергии в МКД (оценка возможного снижения объёма потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих кон-
струкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспечения требуемых параметров комфорта и безопасности).
6. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
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13. Предварительное согласование проектных решений 
с заинтересованными ведомствами и организациями Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома, в соответствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
конструкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости – базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки мате-
риалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости – базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки мате-
риалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости – базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки мате-
риалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

17. Количество экземпляров документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 3 экземпляра.
— на электронном носителе – 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов в электронном 
виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые – PDF, jpg;
— сметы – в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному 
требованию заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартир-
ного дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся 
к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж 
или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной 
и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места 
общего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Россий-
ской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инже-
нерных систем, относящихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание — Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям ор-
ганизации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель:
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Приложение № 1.1 

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенных по адресу:

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 12
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020–2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 12.09.2014 № 733-П. 
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения на 2014–2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 12
3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-планировочному 
решению здания. При необходимости

5. Требования по обеспечению условий жизнедеятельно-
сти населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома 
и проживание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному и технологическо-
му оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту:
— внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
— ремонт крыши.

8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1989
Строительный объем –1882,4  м3

Общая площадь — 484,5 м2 

Высота помещений — 2,90 м
Количество этажей — 2
Количество подъездов — 1
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: кирпич
Кровля: плоская, шифер.

10. Исходные данные, предоставляемые Техническим заказ-
чиком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем самосто-
ятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восста-
новлению эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»
а) подраздел «Система электроснабжения».
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего поль-
зования). В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием кон-
кретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциа-
ла экономии энергии в МКД (оценка возможного снижения объёма потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих кон-
струкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспечения требуемых параметров комфорта и безопасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13. Предварительное согласование проектных решений 
с заинтересованными ведомствами и организациями Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в со-
ответствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда 
при работе на высоте»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устрой-
ствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электро-
установок потребитетелей»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.01.04-87;
СП 17. 13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
ГОСТ 32396-2013. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические 
условия;
ГОСТ 10434-82. Государственный стандарт. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;
ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки мате-
риалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

17. Количество экземпляров документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов в электронном 
виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному 
требованию заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартир-
ного дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся 
к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж 
или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной 
и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места 
общего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Россий-
ской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инже-
нерных систем, относящихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание – Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям ор-
ганизации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель:
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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор

ООО УК «НАШ ДОМ»

_______________ А. В. Ильин
м.п.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Определение права заключения договора на выполнение работ

по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам:

ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 6А
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Строителей, д. 12

Содержание конкурсной документации
по отбору подрядной организации

1. Общие сведения.
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной органи- 

зации.
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений.
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе.
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссион-

ном отборе.
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора.
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссион-

ном отборе подрядной организации на выполнение работ по капитально-
му ремонту.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной ор-
ганизации на выполнение работ по капитальному ремонту. 

№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектной до-
кументации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме (многоквартирных домах) с приложениями.

1. Общие сведения
1.1. Конкурсная документация по отбору подрядной организации разра-

ботана организатором комиссионного отбора на право заключения договора 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных по адресам: ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 6А; 
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей, д. 12.

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания НАШ ДОМ», 

Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. 
Набережная, строение 5.

Фактический адрес: 629757, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. 
Энергетиков д. 34/1.

Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, тре-
бования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

Документация является официальным документом содержащая инфор-
мацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на террито-
рии Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие уча-
ствовать в комиссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте Администрации Надым-
ского района и опубликования в официальном печатном издании «Рабочий 
Надыма» сообщения о проведении отбора подрядной организации, органи-
затор комиссионного отбора на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет лицу документа-
цию о комиссионном отборе в порядке, указанном в сообщении о проведе-
нии отбора подрядной организации. Документация по отбору подрядной ор-
ганизации не предоставляется в форме электронного документа. Предостав-
ление документации по отбору подрядной организации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых до-
кументацией о проведении отбора, а также представление недостоверных 
сведений или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся 

в документации по отбору, является риском претендента, подавшего та-
кую заявку, который может привести к отклонению его заявки комиссией по 
проведению отбора подрядной организации на право заключения договора 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома.

3. Разъяснение положений документации
по отбору подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос 
о разъяснении положений документации по отбору подрядной организации. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса орга-
низатор комиссионного отбора обязан направить в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений документации по 
отбору подрядной организации, если указанный запрос поступил к органи-
затору комиссионного отбора не позднее, чем за пять дней до дня оконча-
ния подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициати-
ве или в соответствии с запросом претендента вправе принять решение 
о внесении изменений в документацию по отбору подрядной организации 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе. За исключением изменения предмета комис-
сионного отбора. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
о внесении изменений в документацию по отбору подрядной организации 
такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещают-
ся уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования 
и размещения извещения о проведении комиссионного отбора, и в течение 
двух рабочих дней направляются заказными письмами всем претенден-
там, которым была предоставлена документация по отбору подрядной ор-
ганизации в порядке, установленном в извещение о проведении комисси-
онного отбора.

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена 

организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к 
настоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикла-
дывается анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей доку-
ментации, с приложением сведений, заполненных согласно формам № 1–4. 
Пакет документов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте 
указывается предмет комиссионного отбора. Во внешний конверт вклады-
ваются два внутренних конверта — один с оригиналом, а второй с ее копи-
ей. На каждом внутреннем конверте проставляется соответствующая марки-
ровка «Оригинал» или «Копия» и указывается наименование, организацион-
но-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки 
должна содержать копии всех документов оригинала. Заверенные копий за-
явки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником 
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в докумен-
тации для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, не-
зависимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и воз-
вращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор комиссион-
ного отбора регистрирует заявку или изменение в заявку в журнале реги-
страции заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. За-
регистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответству-
ющий номеру очередности ее доставки участником. Присвоенный реги-
страционный номер проставляется на конверте с заявкой. Конверт с заяв-
кой не подлежит вскрытию до момента процедуры проведения комиссион-
ного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия кон-
вертов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. 
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Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде 
по адресу, в который доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью ор-
ганизации–участника. Отозванная заявка возвращается организатором ко-
миссионного отбора участнику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия кон-
вертов вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном 
отборе. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой 
подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный 
документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печа-
тью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, 
запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт 
с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Измене-
ние имеет приоритет над заявкой на участие в комиссионном отборе. Заявка 
подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), за-

веренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе.

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания 
учредителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / ин-
дивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой 
выписки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок 
на участие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материаль-
ных ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие 
в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе 
организатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, 
осуществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, 
установленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комисси-
онном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных 

договоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров 
в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участ-
ники комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отбо-
ре в случае:

— непредставления документов, определенных документацией;
— несоответствия требованиям, определенным документацией;
— по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг 

не соответствует требованиям, установленным в документации;
— признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмо-
трении в арбитражном суде;

— нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротст- 
ва;

— непредставления предусмотренной законодательством разрешитель-
ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнени-
ем работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об 
отклонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-
боре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в ко-
миссионном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, на-
правляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола с указанием причин 
отказа в допуске.

5.4. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 
показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, 
с использованием балльного метода оценки.

Для определения победителя комиссия использует следующие крите- 
рии:

5.4.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность 
по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного до-
ма). Оценивается от 5 до 0 баллов.

5.4.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалифика- 
ции:

— от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
— от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
— от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
— менее 50 процентов работников — 0 баллов.
5.4.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитально-

го ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
5.4.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценива-

ется в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
5.4.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 

за каждый месяц.
5.4.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 

балла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального га-
рантийного срока.

5.5. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не 
подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие 
не подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно 
провести отбор подрядной организации.

5.4. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии бу-
дет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требова-
ниям документации по отбору подрядной организации. После этого заказ-
чик вправе заключить с единственным участником отбора договор на выпол-
нение работ по разработке проектно-сметной документации по капитально-
му ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

5.5. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседа- 
ния.

5.6. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе под-
рядной организации его копии предоставляются участникам отбора по их 
требованию.

6. Заключение договора подряда по результатам проведения 
комиссионного отбора

6.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах ко-
миссионного отбора.

6.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в пись-
менной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре под-
писания договора.

6.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление 
в письменной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комис-
сионного отбора.

6.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, 
после получения уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоня-
ется от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участни-
ком комиссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе кото-
рого присвоен второй номер.

6.5. Выписки из протокола направляются организатором комиссионно-
го отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола 
о результатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

6.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по про-
ведению комиссионного отбора.
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______________________________________________________________________________________
(Организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации 

или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

______________________________________________________________________________________
(Место нахождение, почтовый адрес организации или место жительства

индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для за-
ключение договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной до-
кументации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных по адресам:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(Адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются:
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе

______________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора

______________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе

_______________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается прика-
зом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58

______________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
______________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

6 Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджет

______________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 12 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года 

______________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии).

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материаль-
ных ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора 
______________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой 
при привлечении иностранной рабочей силы 

______________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

___________________              _________________________
           (Подпись) 	                        (Расшифровка подписи)
«___» _______________ 2021 г.

№ 
п/п Состав информации Документы,

информация

1 Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почто-
вый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты

2 Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было измене-
но, и дата смены названия

3 Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организацион-
но-правовая форма

4 Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены 
в ____экз. на______ листах

5 Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних пред-
приятий (форма 1)

6 Банковские реквизиты
7 Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8 Наличие квалифицированных работников (форма 3)

9 Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполнен-
ным работам (форма 4)

10

Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной до-
кументации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся пред-
метом комиссионного отбора, в___ экз. на ____ листах

11

Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной до-
кументации на выполнение работ по строительному контролю при проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся пред-
метом комиссионного отбора, в __ экз. на ___ листах

12 Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13
Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных дого-
воров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количе-
ство заключенных договоров (ед.)

14
Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных догово-
ров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

15 Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный 
период в___ экз. на __листах

16 Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженно-
сти перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на____ листах

17

Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен 
привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на 
соответствующие виды работ.
Данные о субподрядчиках в ___ экз. на _____ листах, копии лицензий этих субпо-
дрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18
Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональ-
ной деятельности участника комиссионного отбора.
Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора ___________________________________________________
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних 

предприятий:
Наименование участника отбора ________________________________________________
Организационно-правовая форма_______________________________________________
Высший орган управления участника ___________________________________________
Единоличный орган управления участника______________________________________
Структура организации (перечень структурных подразделений с указани-

ем функций):

Количество филиалов: ______________________________________________________
Информация о филиалах: ____________________________________________________
Сведения о дочерних предприятиях:_____________________________________________
* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих выше-

приведенные сведения.

Руководитель            __________________              ________________________
      (Должность)	                     (Подпись)	                       (Расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе

Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора
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Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора                                                              извещает, что основными направлениями деятельности, согласно                                                              (Уста-
ву или иному документу), являются:

№ п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности
1
2
3
4
* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.
Руководитель            __________________              ________________________
    (Должность)	                      (Подпись)	                       (Расшифровка подписи)

м.п.

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора                                                              направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п ФИО Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта, 
строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1
2

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель            __________________              ________________________
    (Должность)	                    (Подпись)	                      (Расшифровка подписи)

м.п.

Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора                                                               представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремон-
та, строительного контроля за проведением капитального ремонта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1
2
3
4

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ по объекту «	 » на           лист       .

Руководитель            __________________              ________________________
     (Должность)	                      (Подпись)	                       (Расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций
п. Пангоды                                                									                                                      «_____» __________ 2021 г.

Место проведения комиссионного отбора: _____________________________________
Дата проведения комиссионного отбора: ______________________________________
Время проведения комиссионного отбора: с ___ часов ____ минут до ___ ча-

сов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капиталь-

ного ремонта): ________________________________________________________________________
Присутствующие члены комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жи-
лищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
______________________________________________________________________________________

При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном от-
боре комиссия решила: 

— допустить к участию в комиссионном отборе:
______________________________________________________________________________________
Количество голосов членов комиссии: «за» — ________, «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2  листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Участник комиссионного отбора: ____________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________	 2021 г.

Участник комиссионного отбора: _______________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________	 2021 г.
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Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. Дата проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________
3. Время проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
5. Присутствующие члены комиссии:
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)____________________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________________

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)____________________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________________

(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на уча-

стие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:

1. признать победителем и присвоить первый номер заявке:
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. Присвоить второй номер заявке:
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса 

признан участник конкурса
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.

Председатель конкурсной комиссии:
_________________  ____________________________

(Подпись)                                (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________  _____________________________
________________  _____________________________
________________  _____________________________
          (Подпись)                                (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________                                           ___________________________________
(Подпись)                                                                                                  (Ф.И.О.)

«___» _____________ 2021 г.

м.п.

Приложение № 5

Проект договора на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)

«___» ______________ 20__г.                                                                                                                                                                                                                                                  №___________

Общество с ограниченной ответственностью «УК НАШ ДОМ», дей-
ствующее от имени и в интересах собственников помещений многоквартир-
ного дома по адресу: ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, 
д. 6А; ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Строителей, д. 12 в со-
ответствии с ______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты до-
кумента, устанавливающего компетенцию заказчика), именуемое в дальней-
шем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и __________________________ (полное наиме-
нование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахождения: __
____________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
__________________________, действующего на основании______________, c другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с со-
блюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных 
правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, конкурса (комиссионного отбора) на оказание услуг и (или) выполнение ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на ос-
новании протокола от _____________ № _______ заключили настоящий договор на 
выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее — Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает 

на себя обязательства в соответствии с Заданием на проектирование, являю-
щимся неотъемлемым приложением к Договору (Приложение № 1 к настояще-
му Договору), разработать проектную документацию по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 6А, ЯНАО, Надым-
ский район, поселок Пангоды, ул. Строителей, д. 12 (далее — Объект).

1.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по насто-
ящему Договору осуществляется в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — ре-
гиональный краткосрочный план (адресная программа), автономный округ).

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Договором, надлежащим образом выполнить работы по разработке проект-
ной документации, предусмотренные Заданием на проектирование и регио-
нальным краткосрочным планом (адресной программой), Заказчик — принять 
выполненные работы и оплатить выполненные работы на условиях, преду-
смотренных Договором.

1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подрядчи-
ком, определяется в Задании на проектирование на основании сметной доку-
ментации на проектирование и должны соответствовать требованиям поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.5. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является 
предоставление Подрядчиком Заказчику в 3 (трех) экземплярах проектной до-
кументации в совокупности расчетов, чертежей и прочих документов, содер-
жащих технические решения, учитывающие инженерные, технологические, 
санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объекту, вклю-
чая сметную документацию по капитальному ремонту на Объекте. 

Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответ-
ствовать требованиям Задания на проектирование, всем предписаниям и нор-
мативным правовым актам, действующим на территории Российской Федера-
ции и автономного округа.

Передача Подрядчиком проектной документации Заказчику осуществляет-
ся на бумажных и электронных носителях (в нижеперечисленных форматах): 

— редактируемые — в формате MSOffice, AutoCAD; 
— не редактируемые — в формате PDF, jpg;
— сметная документация — в формате Word, Ехсel, WinРИК. 
1.5.1. Сметная документация, входящая в состав проектной документации 

по каждому многоквартирному дому, должна соответствовать нормативам 
в области сметного нормирования и ценообразования.
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Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области 
сметного нормирования и ценообразования производится в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, автономным учреждени-
ем Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экс-
пертизы проектной документации.

1.6. Для разработки проектной документации в рамках настоящего Догово-
ра Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные проектные орга-
низации), перед которыми Подрядчик самостоятельно в полном объеме осу-
ществляет свои права и обязанности, несет ответственность на основании от-
дельных заключенных договоров, имеющих отношение к разработке проект-
ной документации Объекта. 

1.7. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчи-
ком за качество проектной документации, разработанной третьими лицами 
по поручению Подрядчика в рамках исполнения его обязательств по настоя-
щему Договору.

1.8. Работы по разработке проектной документации считаются выполнен-
ными надлежащим образом и в полном объеме после подписания Заказчиком 
и Подрядчиком акта приемки выполненных работ. Указанный акт должен быть 
согласован с ответственным должностным лицом органа местного самоуправ-
ления, осуществляющим контроль за реализацией муниципальных программ 
(подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе му-
ниципального краткосрочного плана (адресной программы), а также с лицом, 
которое уполномочено от имени собственников участвовать в приемке выпол-
ненных работ по капитальному ремонту Объекта (в случае если капитальный 
ремонт проводится на основании решения общего собрания собственников).

1.9. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организа-
ции на осуществление проектных работ.

1.10. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору ра-
боты составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выпол-
ненных работ.

1.11. Право собственности на разработанную проектную документацию 
принадлежит Заказчику.

Право собственности на проектную документации переходит к Заказчику 
в момент полной оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке 
проектной документации.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторона-

ми настоящего Договора.
Срок окончания работ по настоящему Договору — 01 мая 2021 года.
Фактической датой окончания работ является дата подписания акта при-

емки выполненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.
2.2. В течение____ дней после подписания Сторонами настоящего Договора 

Подрядчиком утверждается Календарный план-график работ, который согла-
совывается с Заказчиком.

2.3. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоу-
станавливающей датой для определения Заказчиком имущественной ответ-
ственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения 
работ по настоящему Договору.

3. Цена Договора
3.1. Цена Договора составляет:
___________________(__________________________________________) рублей_____копеек, 

(Цифрами)                                               (Прописью) 

(согласно смете (приложение № 2 к настоящему Договору) в том числе на-
лог на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой ставке _____(_____) 
процентов, что составляет _____________(_____________________________________________)

       (Цифрами)                                           (Прописью)

рублей_____копеек. 
Второй вариант: «3.1. Цена Договора составляет:
___________________(_________________________________________) рублей_____копеек.» 

(Цифрами)                                               (Прописью) 

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в слу-
чаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным согла-
шением к Договору.

3.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость выполненных работ, 
включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законода-
тельством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные 
с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

4. Порядок расчетов по Договору
4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется:
— за счет средств окружного бюджета автономного округа;
— за счет средств бюджета муниципального образования.

4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской 
Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд-
чика в следующем порядке: оплата по договору осуществляется в безналичном 
порядке, посредством перечисления денежных средств со счета Заказчика на 
расчетный счет Подрядчика платежным поручением в течение 30 банковских 
дней со дня получения Заказчиком счета (счета-фактуры), положительного за-
ключения о достоверности определения сметной стоимости или соответствия 
сметной документации действующим нормативам в области сметного норми-
рования и ценообразования, выданного автономным учреждением автоном-
ного округа «Управление государственной экспертизы проектной документа-
ции», акта приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с пун-
ктом 1.8 настоящего Договора.

В случае разработки проектной документации на объекты, находящиеся 
в региональном краткосрочном плане, к указанным в настоящем пункте доку-
ментам, прилагается положительное заключение органа местного самоуправ-
ления муниципального образования или муниципального бюджетного (казен-
ного) учреждения, с которым региональным оператором заключен договор 
на осуществление функций технического заказчика, на соответствие выпол-
ненных работ Заданию на проектирование и техническим регламентам.

Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день 
перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны произ-
водят сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответству-
ющие взаиморасчеты.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Дого-
вору Заказчик вправе принять по акту приемки выполненные работы ранее 
установленного Договором срока окончания работ и произвести полную опла-
ту выполненных работ.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение 3 (трех) дней после направления Подрядчиком утверж-

денного Календарного плана-графика работ согласовать его или направить 
в адрес Подрядчика замечания и (или) предложения для внесения изменений 
в Календарный план-график работ. 

5.1.2. Распорядительным документом назначить должностное лицо, упол-
номоченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком 
в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.1.3. Проверять и согласовывать материалы (данные) проектной докумен-
тации и (или) ее частей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после пред-
ставления Подрядчиком таких материалов (данных) Заказчику.

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ (в том числе промежуточ-
ных этапов) в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Ка-
лендарным планом-графиком работ.

5.1.5. Передать 1 (один) экземпляр проектной документации муниципаль-
ному бюджетному (казенному) учреждению, с которым региональным опера-
тором заключен договор на осуществление функций технического заказчи-
ка, в случае выполнения работ в соответствии с региональным краткосроч-
ным планом.

5.1.6. Направить скан-образ акта приемки выполненных работ региональ-
ному оператору по адресу электронной почты: opkr@fondkr89.ru, в течение 
следующего рабочего дня после его подписания Сторонами, в случае выполне-
ния работ в соответствии с региональным краткосрочным планом.

5.1.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполня-

емых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 
Подрядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполне-
ния Договора.

5.2.3. В письменной форме запросить у Подрядчика проектную документа-
цию по отдельным этапам работ на бумажном и (или) электронном носителях

5.2.4. Предъявить претензию к Подрядчику о возмещении убытков, уплате 
неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному За-
казчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной 
Подрядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками 
результата работ, обнаруженных в течение гарантийного срока и требовать 
от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный 
срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечени-
ем Заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат 
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возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
направления ему требования о возврате средств.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Календарным пла-

ном-графиком работ выполнить работы в соответствии с Заданием на проек-
тирование и передать Заказчику проектную документацию в установленный 
настоящим Договором срок.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и (или) с привле-
чением третьих лиц, имеющих установленные законодательством Российской 
Федерации допуски и лицензии на выполнение соответствующих видов работ, 

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими 
лицами услуг осуществляется за счет средств Подрядчика. 

6.1.2. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего 
Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения ра-
бот по Договору.

В течение 1 (одного) рабочего дня после назначения ответственных лиц 
Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика, указать предо-
ставленные этим лицам полномочия, их контактные данные и приложить об-
разцы их подписей.

6.1.3. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалифика-
ция, опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее и сво-
евременное выполнение работ по настоящему Договору.

В течение _____ дней с момента подписания Договора предоставить на со-
гласование Заказчику Календарный план-график работ.

6.1.4. Перед началом работ по разработке проектной документации вые-
хать на Объект с целью его обследования, определения фактического состо-
яния строительных конструкций и оборудования, проведения обмерных ра-
бот и фотофиксации состояния Объекта с составлением Отчета о техническом 
состоянии конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного 
дома, согласованного Заказчиком.

При обследовании Объекта, Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) 
рабочих дня направить в адрес Заказчика письменное уведомление о предсто-
ящем обследовании.

6.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям тех-
нических регламентов, действующим нормативным документам, а также тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его 
части третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество 
выполненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гаран-
тийного срока.

6.1.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепят-
ствовать выполнению работ на основе, разработанной в рамках настоящего 
Договора проектной документации или ограничивать их выполнение.

6.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих 
при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе 
исполнения настоящего Договора, в том числе путем письменных разъяснений.

6.1.10. Незамедлительно информировать Заказчика: 
— об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или 

о нецелесообразности продолжения работы;
— о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, пре-

пятствующих выполнению работ.
— обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих 

на сроки и качество выполняемых работ.
6.1.11. При проведении проверок целевого использования средств, пред-

ставить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необ-
ходимые документы и информацию по выполняемым (выполненным) рабо-
там по настоящему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих 
представителей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого исполь-
зования денежных средств.

6.1.12. Предоставить Заказчику отчет о выполнении работ, а также иные 
документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием денеж-
ных средств.

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выпол-

нения своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работ по настоя-

щему Договору.
6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настояще-

му Договору.
6.2.4. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподряд-

ные организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием 

и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, — документами, подтверждающими их право на выполнение со-
ответствующего вида работ.

7. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, 

установленным в настоящем Договоре, производится в установленном насто-
ящим Договоре порядке и подтверждается подписанием акта приемки выпол-
ненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.

7.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности передать про-
ектную документацию по акту приемки выполненных работ не менее чем 
за ______ рабочих дней до фактической передачи. 

Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик пере-
дает Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных ра-
бот в 2 (двух) экземплярах, прилагая к нему следующие документы:

— проектную документацию в 3 (трех) экземплярах в сброшюрованном 
виде на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в фор-
мате (форматах), установленном (установленных) пунктом 1.5 настояще-
го Договора;

— справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
— счёт (счёт-фактуры);
— перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчи-

ком Заказчику по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень 
документации определяется в Задании на проектирование.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие 
объема и качества выполненных работ установленным требованиям и возвра-
щает Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ либо моти-
вированный отказ в подписании акта.

7.4. При выявлении Заказчиком в проектной документации недостатков 
(отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), 
допущенных по вине Подрядчика, составляется рекламационный акт, который 
направляется Подрядчику для устранения замечаний в установленный Заказ-
чиком срок. 

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных 
работ Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостат-
ки и вносит соответствующие изменения в согласованный с Заказчиком срок 
без дополнительной оплаты. 

7.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требовани-
ям, установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых 
экспертов.

7.7. С момента полной оплаты Заказчиком выполненных работ, на осно-
вании представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного 
акта приемки выполненных работ проектная документация становится соб-
ственностью Заказчика.

Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты 
работы по настоящему Договору третьим лицам. 

7.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его 
приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных на-
стоящим Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустой-
ку (штраф, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующе-
го после дня истечения установленного Договором срока исполнения обяза-
тельства, и равняется одной трехсотой, действующей на день уплаты неустой-
ки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что про-
срочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непрео-
долимой силы или по вине другой стороны.

8.4. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причинен-
ные убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или 
повреждении имущества.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение 
убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Догово-
ру, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями 
от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволя-
ющими их использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
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8.6.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков 
в разумный срок.

8.6.2. Потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за вы-
полненные работы.

8.7. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчи-
ков) Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение 
сроков выполнения работ по настоящему Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после за-
ключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обяза-
на в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия 
или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежа-
щее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигает-
ся соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства 
и их последствия.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выпол-

нением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться раз-
решать путем переговоров.

10.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены 
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обязатель-
ным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней 
с даты их получения.

11. Уведомления и извещения
11.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоя-

щего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписани-
ем их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграф-
ной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно уста-
новить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последу-
ющим представлением оригинала.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей 
Стороны.

11.3. Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, теле-
графной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным 
Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

11.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой 
или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабо-
чий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый ра-
бочий день, следующий за днем вручения.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффи-

лированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценно-
стей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимуще-
ства или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилиро-
ванные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифи-
цируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие тре-
бования применимого законодательства и международных актов о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, со-
ответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основа-
ние предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-ли-
бо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными ли-
цами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифи-
цируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования примени-
мого законодательства и международных актов о противодействии легализа-
ции доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомле-
ния, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произо-
шло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Сто-
роной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть До-
говор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут 
Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае задержки Подряд-
чиком начала выполнения работ по вине Подрядчика более чем на 2 (две) недели.

13.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положения-
ми настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местона-
хождения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с да-
ты их изменения.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для 
каждой из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.
13.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу 

только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны 
Сторонами.

14. Приложения к договору
Приложение № 1, 1.1 – Задание на проектирование.
Приложение № 2, 2.1 – Смета.

15. Реквизиты Сторон

Заказчик Подрядчик

Приложение № 1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____» __________ 2021г. № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 6 А
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проекти-
рования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020–2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014 № 733-П.
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения на 2014–2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 6 А

3. Данные об особых условиях 
площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)
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4.
Основные требования к ар-
хитектурно-планировочно-
му решению здания.

При необходимости

5.
Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности 
населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, 
на период проведения капитального ремонта.

6.
Основные требования к ин-
женерному и технологиче-
скому оборудованию

При необходимости

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

9. Технико-экономические по-
казатели

Год постройки: 1991
Строительный объем — 10897 м3

Общая площадь — 2631,90 м2 

Высота помещений — 2,85 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 2
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: кирпич
Кровля: плоская, рулонная.

10.
Исходные данные, предостав-
ляемые Техническим заказчи-
ком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Феде-
рации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуатацион-
ных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
а) подраздел «Система электроснабжения».
3. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В составе данного 
раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в 
сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
4. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного сни-
жения объёма потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспе-
чения требуемых параметров комфорта и безопасности).
6. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласова-
ние проектных решений 
с заинтересованными ве-
домствами и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие меро-
приятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной до-
кументации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со сле-
дующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
конструкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

16. Требования к составу 
сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.
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17.
Количество экземпляров до-
кументации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18.
Формат предоставления 
документов в электрон-
ном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действу-
ющих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию заказчика в 
случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание 
граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу много-
квартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников по-
мещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению 
за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользования при 
разработке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют 
аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, относя-
щихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание — Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям ор-
ганизации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение № 1.1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____» __________ 2021г. № ____

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
по разработке проектной документации по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, расположенных по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 12

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектиро-
вания

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020–2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2019 
№ 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014 № 733-П. 
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения на 2014–2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 12

3. Данные об особых условиях 
площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования к ар-
хитектурно-планировочному 
решению здания.

При необходимости

5.
Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности 
населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, на 
период проведения капитального ремонта.

6.
Основные требования к инже-
нерному и технологическому 
оборудованию

При необходимости

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту:
— внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
— ремонт крыши.

8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

9. Технико-экономические по-
казатели

Год постройки: 1989
Строительный объем –1882,4 м3

Общая площадь – 484,5 м2

Высота помещений – 2,90 м
Количество этажей – 2
Количество подъездов – 1
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: кирпич
Кровля: плоская, шифер.

10.
Исходные данные, предостав-
ляемые Техническим заказчи-
ком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуатаци-
онных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
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3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений»
а) подраздел «Система электроснабжения».
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В составе 
данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража для последующего 
учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможно-
го снижения объёма потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии 
обеспечения требуемых параметров комфорта и безопасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласование 
проектных решений с заинте-
ресованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие меро-
приятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной доку-
ментации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии 
со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе 
на высоте»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим 
лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребитете-
лей»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

16. Требования к составу сметной 
документации

СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; 
СП 17. 13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
ГОСТ 32396-2013. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;
ГОСТ 10434-82. Государственный стандарт. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;
ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.
Количество экземпляров доку-
ментации, передаваемой За-
казчику

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимо-
сти — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной 
в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

18. Формат предоставления доку-
ментов в электронном виде

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 3 экземпляра.
— на электронном носителе – 1 экземпляр.
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Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые – PDF, jpg;
— сметы – в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-
ствующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию заказчика 
в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожива-
ние граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу мно-
гоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников 
помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстанов-
лению за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользования 
при разработке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсут-
ствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, относя-
щихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание – Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям ор-
ганизации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение № 1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Смета на проектные и изыскательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ Надымский район, пгт. Пан-
годы, ул. Строителей, д. 12

Наименование проектной (изыскательской) организации ___________________________________________________________________________________________________________________
Наименование организации заказчика ООО «УК НАШ ДОМ»
Основание Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта общего имущества многоквартиного жилого дома по адресу: Надымский рай-

он, пгт. Пангоды, ул. Строителей, д. 12

№ п/п Характеристики здания, сооружения
или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний 
к разделам Справочника Расчет стоимости Стоимость, руб.

1 2 3 4 5  
Основные показатели проектируемого объекта:

Vзд.=1882,9м³, 2 этажа, 1под. 1 882,9  
S=397,9 м2 397,9  

1 Инженерные обследования строительных кон-
струкций многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и об-
следования зданий и сооружений», Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 4 (высота здания до 6,5 м.) 287,0  

1.1 Совмещенные покрытия или крыши Табл. 9, п. 10 — 17,2 % 0,172  
1.2 Кровля Табл. 9, п. 11 — 3,4 % 0,034  

Цена проведения инженерного обследования 
строительных конструкций многоэтажных зданий 1 882,9 / 100 х 287,0 х (0,172 + 0,034) 1 113,21  

2 Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и об-
следования зданий и сооружений», Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 2 (высота здания до 6,5 м.) 389,6  

2.1 Крыши Табл. 8, п. 12 — 10,59 % 0,1059  
2.2 План кровли со вскрытиями Табл. 8, п. 13 — 1,18 % 0,0118  

Цена обмерных работ 1 882,9 / 100 х 389.6 х (0,1059 + 0,0118) 863,42  
3 Работы по обследованию систем инженерного 

обеспечения зданий и сооружений 
СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и об-
следования зданий и сооружений», Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

3.4 Электрические сети Табл. 15, п. 8, п.п. 8.1  1 200  
Табл. 16, п. 2 поправочный коэффициент 1,0  

Цена обследования инженерного обеспечения 
здания (397,9 / 1 000 х 1 200) х 1 477,48  
Всего по обмерным и обследовательским работам 2 454,11  

4 Районный коэффициент 8 % 2 454,11 х 0,08 196,33  
Всего с районным коэффициентом 2 650,44  

5 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09 К=4,47 2 650,44 х 4,47 11 847,46
НДС 20 % 11 449,89 х 0,2 2 369,49  
ИТОГО по обмерным и обследовательским 
работам с НДС 14 216,95  

6 Проектные работы по капитальному ремонту 
зданий

СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для 
капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского на-
значения», Приказ №96 от 12.03.2012
Проектная документация 40 %, рабочая документация 60 % 1  
Табл. 1, п. 1.2: двухэтажное, а=90,0 и б=0,01 (90,0 + 0,01 х 1882.9) х 1 000 108 829,00  

6.1 Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструк-
ций Табл. 12, п. 7 — 2,1 % 0,021  2 285,41  

6.4 Ремонт систем энергообеспечения и электроснаб-
жения Табл. 12, п. 15— 4 % 0,04  4 353,160  

6.5 Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,0025  276,607  



18 | № 51 (4920) 2 марта 2021 года | «Рабочий Надыма»

Учредители: Администрация 
Надымского района, муниципальное 
автономное учреждение 
муниципального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
Главный редактор В. В. Туринцева

Адрес редакции и издательства: 
629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, 3/2
e-mail: RED75RN@MAIL.RU отдел 
рекламы: REK75RN@MAIL.RU 

Подписные индексы:
полугодовой индекс — П5055
Цена подписки на 1 месяц — 128,11 ⃀ 
Цена подписки на 6 месяцев — 768,66 ⃀
Розничная цена — свободная

Телефоны редакции:
главный редактор ............................ 50-25-19 
корреспонденты ............................... 50-23-91
директор ............................................... 50-25-12
бухгалтерия ......................................... 50-25-17
реклама, объявления,
типография .......................................... 50-25-14
отдел спецвыпусков ....................... 50-23-86

Газета зарегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу — Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу 05.06.2019 г. 
Регистр. св-во ПИ № ТУ72-01557 

Выходит по вторникам, четвергам, субботам.
Подписание в печать по графику в 17:00,
фактически — в 17:00.

Отпечатано в типографии муниципального 
автономного учреждения муниципального 

округа Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Редакция газеты 
«Рабочий Надыма».
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым, ул. Зверева, 3/2.
Заказ № 103
Тираж номера 44 экземпляра
Печатный вариант спецвыпусков газеты 
«Рабочий Надыма» можно получить 
в редакции, pdf-версию — скачать 
на сайте газеты во вкладке «Архив 
номеров», далее «Специальные выпуски». 

6.6 Сметная документация  Табл. 12, п. 19 0,0032  349,398  
Цена на проектные работы по капитальному 
ремонту здания (90,0 + 0,01 х 1882,9) х (0,021 + 0,04 + 0,0025 + 0,0032) 7 264,57  

7 Районный коэффициент 8 % 7 264,57 х 0,08 581,17  
Всего с районным коэффициентом 7 845,74  

8 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09 К=4,47 7 845,74 х 4,47 35 070,46  
НДС 20 % 33 893,60 х 0,2 7 014,09  
ИТОГО по проектным работам с НДС 42 084,55  
ИТОГО стоимость обследований, обмерных 
и проектных работ 56 301,50  

Итого по смете Пятьдесят шесть тысяч триста один рубль пятьдесят копеек
(сумма прописью)

Составил:
(подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Смета на проектные и изыскательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ Надымский район, пгт. Пан-
годы, ул. Ленина, д. 6А

Наименование проектной (изыскательской) организации __________________________________________________________________________________________________________________
Наименование организации заказчика ООО «УК НАШ ДОМ»
Основание Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта общего имущества многоквартиного жилого дома по адресу: Надымский район, 

пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 6А 

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделам Справочника Расчет стоимости Стоимость, руб.
1 2 3 4 5 

Основные показатели проектируемого объекта:
Vзд.=10 897 м³, 5 этажей, 2 подъезда 10 897,0 
S=2 448 м2 2 448,0 

3 Работы по обследованию систем инженерного обе-
спечения зданий и сооружений 

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и со-
оружений», Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

3.4 Электрические сети Табл. 15, п. 8, п.п. 8.1 1 200 
Табл. 16, п. 9 поправочный коэффициент 0,9 

Цена обследования инженерного обеспечения здания 2 448 / 1 000 х 1 200 х 0,9 2 643,84 
Всего по обмерным и обследовательским работам 2 643,84 

4 Районный коэффициент 8 % 2 643,84 х 0,08 211,51 
Всего с районным коэффициентом 2 855,35 

5 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09 К=4,47 2 855,35 х 4,47 12 763,40 
НДС 20 % 12 335,10 х 0,2 2 552,68 
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам 
с НДС 15 316,08 

6 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта 
зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», Приказ №96 от 12.03.2012
Проектная документация 40 %, рабочая документация 60 % 1 
Табл. 1, п. 1.5: пятиэтажное, а=275,0 и б=0,006 (275,0 + 0,006 х 10 897) х 1 000 340 382,00 

6.4 Ремонт систем энергообеспечения и электроснаб-
жения Табл. 12, п. 15 — 4 % 0,04 13 615,280 

6.5 Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,00167 567,303 
6.6 Сметная документация Табл. 12, п. 19 0,00211 716,594 

Цена на проектные работы по капитальному ремонту 
здания

(275,0 + 0,006 х 10 897) х (0,04 
+ 0,00167 + 0,00211)*1 000 14 899,18

7 Районный коэффициент 8 % 14 899.18 х 0,08 1 191,93 
Всего с районным коэффициентом 16 091,11 

8 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09 К=4,47 16 091.11 х 4,47 71 927,27 
НДС 20 % 69 513.60 х 0,2 14 385,45 
ИТОГО по проектным работам с НДС 86 312,72 
ИТОГО стоимость обследований, обмерных и про-
ектных работ 101 628,80 

Итого по смете Сто одна тысяча шестьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек
(сумма прописью)

Составил:
(подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил
(подпись) (инициалы, фамилия)


