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Извещение о проведении конкурсного отбора
на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Звездная, д 14
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 12
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 46

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕДВЕЖЬЕ»

2. Юридический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский 
район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д.7, кв. 3.

Фактический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский рай-
он, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д.7, кв. 3, офис управляющей компании ООО «МЕД-
ВЕЖЬЕ».

3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДВЕЖЬЕ». 
4. Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный отбор бу-

дет проводиться в 10 часов 00 минут местного времени 11 марта 2021 г. по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 7, 
кв. 3, офис управляющей компании ООО «МЕДВЕЖЬЕ».

5. Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту: кры-
ши внутридомовых инженерных систем электроснабжения, относящегося к  общему 
имуществу многоквартирных домов, расположенных по  адресам: ЯНАО, Надымский 
район, п. Пангоды, ул. Звездная, д 14; ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, 
д. 12; ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 46.

6. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: 01 августа 2021 года.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техниче-

ском задании — Приложение № 1, 1.1 к настоящей конкурсной документации.
7. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в  сфере капитального ремонта 

многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной до-

кументации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридического ли-

ца и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника комиссионного от-
бора — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом или об от-
крытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фондыза  прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комис-
сионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный период. 

8. Начальная (максимальная) цена договора: 456 971 (Четыреста пятьдесят шесть ты-
сяч девятьсот семьдесят один) рубль 17 копеек, с НДС – 20%

Номер 
лота Адрес многоквартирного дома Вид капитального ремонта

Начальная (максимальная) 
цена договора с учетом 
НДС-20%,  тыс. рублей

1 2 3 4

ЛОТ №1

ЯНАО, Надымский район, поселок. Пангоды, 
ул. Звездная, д. 14

Разработка проектно-сметной 
документации по капитально-
му ремонту ремонт крыши и 
внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения

47 039,26  

ЯНАО, Надымский район, поселок. Пангоды, 
ул. Ленина, д. 12 205 389,79  

ЯНАО, Надымский район, поселок. Пангоды, 
ул. Ленина, д. 46 204 542,12  

ИТОГО: 456 971,17

Цена договора включает все затраты Исполнителя связанные с выполне-
нием обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и пере-
возку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.

9. Порядок, место и  сроки подачи заявок и  документов на  участие в  ко-
миссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена на сай-
те официальном сайте Администрации Надымского района. Документация 
предоставляется участникам комиссионного отбора по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 7, 
кв. 3, офис управляющей компании ООО «МЕДВЕЖЬЕ».

Со дня опубликования в официальном печатном издании — газете «Рабо-
чий Надыма» и  размещения на  официальном сайте Администрации Надым-
ского района извещения о  проведении комиссионного отбора, организатор 
комиссионного отбора на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления предоставляет лицу документацию комисси-
онного отбора. Документация комиссионного отбора предоставляется в пись-
менной форме, в форме электронного документа. Предоставление документа-
ции осуществляется без взимания платы.

10. Ознакомление с  объектом капитального ремонта: претендент до  дня 
окончания приёма заявок на  участие в  комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

11. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, на-
чиная с 01 марта 2021 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с за-
явками 11 марта 2021 года по адресу: 629757, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 7, кв. 3, экономи-
ческий отдел ООО «МЕДВЕЖЬЕ», тел. 8 (932) 054-70-70, с  10 часов 00 минут 
до 15 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (по-
недельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за исключением дней, 
выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на  участие в  комиссионном отборе прекращается в  10 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на  участие 
в  комиссионном отборе в  письменной форме на  фирменном бланке в  запе-
чатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 
открытого комиссионного отбора, на участие в котором подается данная за-
явка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное ли-
цо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почто-
вый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения 
о  месте жительства (для физического лица — индивидуального предприни-
мателя).

9.2. Конверт должен быть направлен по  адресу: 629757, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энергетиков д. 7, кв. 3, 
офис управляющей компании ООО «МЕДВЕЖЬЕ» (телефон 8(932) 054-70-70).
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ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе 

по определению права заключения договора на выполнение работ по разработке 
проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домов, расположенных по адресам:
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Звездная, д 14
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 12
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 46

Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора № 1 от 01 марта 2021 г.

«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10 часов 00 минут
местного времени 11 марта 2021 г.

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «МЕДВЕЖЬЕ»
Куда: 629757, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, 
ул. Энергетиков д. 7, кв. 3, офис управляющей компании ООО «МЕДВЕЖЬЕ»

Приложение № 1 

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 14
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года 
№ 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, ут-
вержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 12.09.2014 № 733-П.
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 — 2024 
годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, 
ул. Звездная, д. 14

3. Данные об особых условиях площад-
ки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, 
где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-
планировочному решению здания. При необходимости

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жило-
го здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, 
обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома 
и проживание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному и 
технологическому оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по капиталь-
ному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

8.. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной про-
граммой

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1989
Строительный объем – 3105 м3
Общая площадь – 780,6 м2 
Высота помещений – 2,63 м
Количество этажей – 3
Количество подъездов – 1
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: кирпич
Кровля: скатная, черепица

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Техническим заказчи-
ком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполни-
телем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

В случае предоставления претендентом конверта с  изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует ука-
зать слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. При заполнении формы заявки на  участие в  комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований 
и содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услу-
гам по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и  исправления в  заявке на  участие в  комиссионном отборе 
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие 
в комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (уполномо-
ченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печа-
тями, все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

9.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

9.5. Претенденты, подавшие заявки на  участие в  комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.6. Претендент, подавший заявку на  участие в  комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе. 

9.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требова-
нию претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о полу-
чении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.
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12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на 
проектирование, должны соответствовать требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального об-
следования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по 
восстановлению эксплуатационных характеристик строительных кон-
струкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических меропри-
ятий, содержание технологических решений"
а) подраздел «Система электроснабжения».
3. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры пре-
дотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего 
пользования). В составе данного раздела необходимо разработать под-
робную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указа-
нием конкретного километража для последующего учёта в сметной до-
кументации стоимости доставки материалов до объекта.
4. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-
гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-
ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт 
потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного снижения 
объёма потребления энергетических ресурсов в результате замены су-
ществующих конструкций и оборудования на энергоэффективные об-
разцы при условии обеспечения требуемых параметров комфорта и 
безопасности).
6. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому ви-
ду работ).

13.
Предварительное согласование проект-
ных решений с заинтересованными ве-
домствами и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирно-
го дома, в соответствии со следующими нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 дека-
бря 2020 года № 2255 «Об утверждении требований к осветительным 
устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях перемен-
ного тока в целях освещения»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по ох-
ране труда при эксплуатации электроустановок»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 янва-
ря 2003 года № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации 
электроустановок потребитетелей»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и про-
ектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нор-
мы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-
ниторинга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей до-
кументации»;
конструкции»;
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооруже-
ний»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартир-
ные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные 
конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие кон-
струкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, дей-
ствующая на территории Российской Федерации.
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-
щие требования»;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-
01-2004;

СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.01.04-87;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освеще-
ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
ГОСТ 32396-2013. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-
распределительные для жилых и общественных зданий. Общие техни-
ческие условия;
ГОСТ 10434-82. Государственный стандарт. Соединения контактные 
электрические. Классификация. Общие технические требования;
ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы 
электромонтажные. Общие требования безопасности;
ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капиталь-
ным ремонтом жилых зданий.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависи-
мости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном пла-
не реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения 
стоимости – базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до 
объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки 
материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соот-
ветствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превы-
шать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в МКД, утвержденный постановлени-
ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 
№1502-П.

16. Требования к составу сметной доку-
ментации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения 
стоимости – базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до 
объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки 
материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соот-
ветствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превы-
шать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в МКД, утвержденный постановлени-
ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 
№1502-П.

17. Количество экземпляров документации, 
передаваемой Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 3 экзем-
пляра.
— на электронном носителе – 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов в 
электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду 
комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые – PDF, jpg;
— сметы – в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответство-
вать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и других норм, действующих на территории Российской Фе-
дерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества 
предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письмен-
ному требованию заказчика в случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть 
мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего много-
квартирного дома и проживание граждан на период проведения капи-
тального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относя-
щихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их тех-
нологических и конструктивных особенностей необходимо произвести 
демонтаж или разрушение частей имущества собственников помеще-
ний многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, 
проектной и сметной документацией должны предусматриваться рабо-
ты по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по 
исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и 
места общего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования россий-
ского производства за исключением случаев, когда на территории Рос-
сийской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим ха-
рактеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению 
собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения 
инженерных систем, относящихся к их собственности в нормативное со-
стояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание — Состав технического задания на проектные работы может уточняться примени-
тельно к особенностям проектируемых объектов и условиям организации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель: 
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№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года 
№ 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, ут-
вержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 12.09.2014 № 733-П. 
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 — 2024 
годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта
1) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Панго-
ды, ул. Ленина, д. 12;
2) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Панго-
ды, ул. Ленина, д. 46.

3. Данные об особых условиях площадки 
и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, 
где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-
планировочному решению здания. При необходимости

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого 

здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, 
обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома 
и проживание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по капиталь-
ному ремонту:
— внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
— ремонт крыши.

8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной про-
граммой

9. Технико-экономические показатели

1) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Панго-
ды, ул. Ленина, д. 12
Год постройки: 1996
Строительный объем — 14134 м3
Общая площадь — 3575,40 м2 
Высота помещений — 2,74 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 4
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные блоки
Кровля: плоская, мягкая.
2) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Панго-
ды, ул. Ленина, д. 46
Год постройки: 1995
Строительный объем –14022 м3
Общая площадь –3537,80 м2 
Высота помещений — 2,74 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 4
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные панели
Кровля: плоская, мягкая.

10.
Исходные данные, 

предоставляемые Техническим 
заказчиком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома

Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании 
на проектирование, должны соответствовать требованиям постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 го-
да № 87 «О составе разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального 
обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями 
по восстановлению эксплуатационных характеристик строительных кон-
струкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических меропри-
ятий, содержание технологических решений»
а) подраздел «Система электроснабжения».
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры пре-
дотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего 
пользования). В составе данного раздела необходимо разработать под-
робную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указа-
нием конкретного километража для последующего учёта в сметной до-
кументации стоимости доставки материалов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-
гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-
ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть рас-
чёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного сниже-
ния объёма потребления энергетических ресурсов в результате заме-
ны существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные 
образцы при условии обеспечения требуемых параметров комфорта 
и безопасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому ви-
ду работ).

13.
Предварительное согласование 

проектных решений 
с заинтересованными ведомствами 

и организациями
Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом 
для проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного дома, в соответствии со следующими нормами действующего 
законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охра-
не труда при работе на высоте»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 дека-
бря 2020 года № 2255 «Об утверждении требований к осветительным 
устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях перемен-
ного тока в целях освещения»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по ох-
ране труда при эксплуатации электроустановок»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 янва-
ря 2003 года № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации 
электроустановок потребитетелей»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и про-
ектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нор-
мы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-
ниторинга технического состояния».
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей до-
кументации»;
СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные кон-
струкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооруже-
ний»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канали-
зация зданий»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартир-
ные»;
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные 
конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие кон-
струкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-
01-2004;

Приложение № 1.1

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу:  Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 12, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 46
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СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.01.04-87;
СП 17. 13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редак-
ция СНиП II-26-76;
СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покры-
тия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций 
от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондициони-
рование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-
щие требования».
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-
щие требования»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освеще-
ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
ГОСТ 32396-2013. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-
распределительные для жилых и общественных зданий. Общие техни-
ческие условия;
ГОСТ 10434-82. Государственный стандарт. Соединения контактные 
электрические. Классификация. Общие технические требования;
ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы 
электромонтажные. Общие требования безопасности;
ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капиталь-
ным ремонтом жилых зданий.
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, дей-
ствующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависи-
мости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном пла-
не реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения 
стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов 
до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки 
материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соот-
ветствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать 
размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в МКД, утвержденный постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

17. Количество экземпляров документации, 
передаваемой Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экзем-
пляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду 
комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответство-
вать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и других норм, действующих на территории Российской Фе-
дерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества 
предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письмен-
ному требованию заказчика в случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть 
мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего много-
квартирного дома и проживание граждан на период проведения капи-
тального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относя-
щихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их тех-
нологических и конструктивных особенностей необходимо произвести 
демонтаж или разрушение частей имущества собственников помеще-
ний многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, 
проектной и сметной документацией должны предусматриваться рабо-
ты по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия 
по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения 
и места общего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования россий-
ского производства за исключением случаев, когда на территории Рос-
сийской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим ха-
рактеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению 
собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения 
инженерных систем, относящихся к их собственности в нормативное со-
стояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание — Состав технического задания на проектные работы может уточняться примени-
тельно к особенностям проектируемых объектов и условиям организации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель:

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «МЕДВЕЖЬЕ»
_______________ Р. Р. Юсупов 
м. п.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Определение права заключения договора на выполнение работ

по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов расположенных по адресам: 

ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Звездная, д. 14
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 12
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 46

п. Пангоды 2021 год

Содержание конкурсной документации 
по отбору подрядной организации

1. Общие сведения.
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной органи-

зации.
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной органи-

зации и внесение в нее изменений.
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе.
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном 

отборе.
6. Заключение договора подряда по  результатам комиссионного от-

бора.
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссион-

ном отборе подрядной организации на выполнение работ по капитально-
му ремонту.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной 
организации на выполнение работ по капитальному ремонту. 

№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектной документа-
ции по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (много-
квартирных домах) с приложениями.

1. Общие сведения
1.1. Конкурсная документация по отбору подрядной организации разработана ор-

ганизатором комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение ра-
бот по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО, Надымский 
район, поселок Пангоды, ул. Звездная, д. 14; ЯНАО, Надымский район, поселок Пан-
годы, ул. Ленина, д. 12; ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 46.

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МЕДВЕЖЬЕ», 

Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энергети-
ков д.7, кв. 3.

Фактический адрес: 629757, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энергетиков 
д.7, кв. 3.
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Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, требования 
к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

Документация является официальным документом содержащая информацию 
о комиссионном отборе для претендента, которым может быть любой субъект хозяй-
ственной деятельности, зарегистрированный на  территории Российской Федерации 
и выразивший в письменном виде согласие участвовать в комиссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации по отбору 
подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте Администрации Надымского рай-
она и опубликования в официальном печатном издании «Рабочий Надыма» сообще-
ния о проведении отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбо-
ра на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
предоставляет лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, указанном в со-
общении о проведении отбора подрядной организации. Документация по отбору под-
рядной организации не предоставляется в форме электронного документа. Предостав-
ление документации по отбору подрядной организации в форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых документацией 
о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений или подачи за-
явки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документации по отбору, являет-
ся риском претендента, подавшего такую заявку, который может привести к отклоне-
нию его заявки комиссией по проведению отбора подрядной организации на право за-
ключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной 
организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъяснении по-
ложений документации по отбору подрядной организации. В течение двух рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса организатор комиссионного отбора обя-
зан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений документации по отбору подрядной организации, если указанный запрос 
поступил к организатору комиссионного отбора не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в соот-
ветствии с  запросом претендента вправе принять решение о  внесении изменений 
в  документацию по  отбору подрядной организации не  позднее, чем за  пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За исключени-
ем изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о внесении изменений в документацию по отбору подрядной ор-
ганизации такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещают-
ся уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и разме-
щения извещения о проведении комиссионного отбора, и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами всем претендентам, которым была предоставлена 
документация по отбору подрядной организации в порядке, установленном в извеще-
ние о проведении комиссионного отбора. 

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена органи-

затору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к настоящей до-
кументации. В пакет документов совместно с заявкой прикладывается анкета, оформ-
ленная согласно Приложению № 2 к настоящей документации, с приложением сведе-
ний, заполненных согласно формам № 1 — 4. Пакет документов вкладывается в двой-
ной конверт. На внешнем конверте указывается предмет комиссионного отбора. Во 
внешний конверт вкладываются два внутренних конверта — один с оригиналом, а вто-
рой с  ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется соответствующая 
маркировка «Оригинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-
правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содер-
жать копии всех документов оригинала. Заверенные копий заявки и входящих в ее со-
став документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником с помо-
щью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документации для комисси-
онного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опозда-
ния, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном 
виде. Организатор комиссионного отбора регистрирует заявку или изменение в заяв-
ку в журнале регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным ли-
цом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий 
номеру очередности ее доставки участником. Присвоенный регистрационный номер 
проставляется на конверте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до мо-
мента процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов ото-
звать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление об отзыве за-
явки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена заявка. 

Уведомление об  отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, 
и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка возвращается орга-
низатором комиссионного отбора участнику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вно-
сить изменения в  поданную заявку на  участие в  комиссионном отборе. Изменение 
вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть 
оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подпи-
савшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представ-
ляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как 
внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». 
Изменение имеет приоритет над заявкой на участие в комиссионном отборе. Заявка 
подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная 

надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредите-

лей) о назначении директора.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуаль-

ных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), выдан-
ная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном 
отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным 

платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерального за-

кона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий год и ис-
текшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее 
наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков 

о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) (при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на  осуществление действий 

от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при при-

влечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие 
в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе организа-
тором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осуществляет рас-
смотрение поданных заявок на  соответствие требованиям, установленным пунктом 
4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном от-
боре:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных догово-

ров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества 
и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники ко-
миссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

— непредставления документов, определенных документацией;
— несоответствия требованиям, определенным документацией;
— по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не соответ-

ствует требованиям, установленным в документации;
— признания несостоятельным (банкротом) в  установленном законом поряд-

ке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арби-
тражном суде;

— нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
— непредставления предусмотренной законодательством разрешительной доку-

ментации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об отклонении 
заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заявками на участие 
в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе оформ-
ляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе (Приложе-
ние № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в комис-
сионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на  участие в  комисси-
онном отборе и  не допущенным к  участию в  комиссионном отборе, направляются 
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уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола с указанием причин отказа в допуске.

5.4. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы показа-
телей, указанных в документации по отбору подрядной организации, с использовани-
ем балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
5.4.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по видам (пе-

речню) работ по  капитальному ремонту многоквартирного дома). Оценивается от  5 
до 0 баллов.

5.4.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
— от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
— от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
— от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
— менее 50 процентов работников — 0 баллов.
5.4.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремон-

та многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
5.4.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивается в  1 

балл за 5 процентов снижения стоимости.
5.4.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов за каж-

дый месяц.
5.4.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 балла за каж-

дый месяц свыше установленного заказчиком минимального гарантийного срока.
5.5. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не подано ни 

одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не подлежат рассмотре-
нию. В таком случае заказчик имеет право повторно провести отбор подрядной орга-
низации.

5.4. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на  мо-
мент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет представ-

лена только одна заявка на  участие, соответствующая требованиям документации 
по отбору подрядной организации. После этого заказчик вправе заключить с един-
ственным участником отбора договор на выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки 
на участие.

5.5. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
5.6. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной орга-

низации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

6. Заключение договора подряда по результатам проведения 
комиссионного отбора

6.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комиссион-
ного отбора.

6.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о при-
знании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

6.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в  письменной 
форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбора.

6.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, после по-
лучения уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется от подписа-
ния договора, Заказчик вправе заключить договор с участником комиссионного отбо-
ра, заявке на участие в комиссионном отборе которого присвоен второй номер.

6.5. Выписки из  протокола направляются организатором комиссионного отбора 
участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о результатах комис-
сионного отбора в течение 3 рабочих дней.

6.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по проведению 
комиссионного отбора. 

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе
                                 													                                                  

(Организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
                                 													                                                  

 (Место нахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для заключение договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-
ции по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам:
                                 													                                                  
                                 													                                                  

 (Адреса многоквартирных домов)
К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе
                                 													                                                  

 (Наименование и реквизиты документа, количество листов)
2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора

                                 													                                                  
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 
выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе
                                 													                                                  

 (Наименование и реквизиты документа, количество листов)
4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58

                                 													                                                  
 (Наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
                                 													                                                  

 (Наименование и реквизиты документа, количество листов)
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет

                                 													                                                  
 (Наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 12 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыду-
щий год и истекшие кварталы текущего года 
                                 													                                                  

 (Наименование и реквизиты документа, количество листов)
8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 

                                 													                                                  
 (Наименование и реквизиты документа, количество листов)
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14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
                                 													                                                  

 (Наименование и реквизиты документа, количество листов)                                                                                             
                     (Подпись)                         (Расшифровка подписи)

«       »                                    2021 г. 

Приложение № 2
Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы, информация
1 Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2 Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3 Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4 Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в ____экз. на______ листах
5 Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6 Банковские реквизиты
7 Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8 Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9 Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10 Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в___ экз. на ____ листах

11
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных
домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в __ экз. на ___ листах

12 Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13 Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)
14 Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов). Количе-

ство заключенных договоров (ед.)
15 Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __листах
16 Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на____ листах

17
Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий
этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Данные о субподрядчиках в ___ экз. на _____ листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18 Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора.
Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора                  												                               
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора                  												                               
Организационно-правовая форма                  												                               
Высший орган управления участника                   											                              
Единоличный орган управления участника                  											                              
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:                   													                                
Информация о филиалах:                  												                               
Сведения о дочерних предприятиях:___________________________________________________

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель                                                                                                                                                             
                                                                     (Должность)                                          (Подпись)                            (Расшифровка подписи)

м. п.
Форма 2

Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора                  												                                
извещает, что основными направлениями деятельности, согласно     					               (Уставу или иному документу), являются:

№ п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством
осуществление такого вида деятельности

1
2
3
4

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель                                                                                                                                                             
                                                                     (Должность)                                          (Подпись)                            (Расшифровка подписи)м. п.

Форма 3
Сведения  о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора                   												                                
направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п ФИО Должность Образование (период учебы, учебное заведение, профессия, 
специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта, 
строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1
2

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель                                                                                                                                                             
                                                                     (Должность)                                          (Подпись)                            (Расшифровка подписи)

м. п.
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Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора                        												                               
представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ре-
монта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с 
законодательством осуществление такого вида деятельности

Выполненные виды работ 
на объекте Объем выполненных работ

1
2
3
4

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ 
                              		                   по объекту «           				               » на                  лист                     .
Руководитель                                                                                                                                                             

                                                                     (Должность)                                          (Подпись)                            (Расшифровка подписи)
м. п.

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

п. Пангоды «       »                                    2021 г. 

Место проведения комиссионного отбора:                    											                            
Дата проведения комиссионного отбора:                    											                            
Время проведения комиссионного отбора: с        часов         минут до        часов        минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

                               															                                
Присутствующие члены комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
                               															                                
                               															                                

При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:

                               															                                
Количество голосов членов комиссии: «за» – ________, «против» – ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Участник комиссионного отбора:                   												                              
                    															                               

(Ф.И.О., подпись)
«       »                                    2021 г. 

Участник комиссионного отбора:                   												                              
                    															                               

(Ф.И.О., подпись)
«       »                                    2021 г. 
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Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
                    															                               

2. Дата проведения комиссионного отбора
                    															                               

3. Время проведения комиссионного отбора
                    															                               

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
                    															                               

5. Присутствующие члены комиссии:
                    															                               
                    															                               
                    															                               

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)                     															                               
2)                    															                               
3)                    															                               
4)                    															                               
5)                    															                               
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)                    															                               
2)                    															                               
3)                    															                               
4)                    															                               
5)                    															                               

(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:

                    															                               
2) Присвоить второй номер заявке:

                    															                               
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса

                    															                               
(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
                                                                                       

                       (Подпись)                                      (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       

                       (Подпись)                                      (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
                    															                               

(Должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
                                                                                       
                       (Подпись)                                      (Ф.И.О.)

«       »                                    2021 г. 
м. п.

Приложение № 5

Проект договора на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)

«       »                                    20       г. № _____________    

Общество с  ограниченной ответственностью «МЕДВЕЖЬЕ», действующее 
от  имени и  в интересах собственников помещений многоквартирного дома по  адресу: 
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Звездная, д. 14; ЯНАО, Надымский район, 
поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 12; ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, 
д. 46 в соответствии с ______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты документа, 
устанавливающего компетенцию заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в ли-
це _______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и __________________________ (полное наименование подрядной организации), (ОГРН _____________, 
место нахождения: ______________________________), именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», 
в лице __________________________, действующего на основании______________, c другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требова-

ний Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Феде-
рации и Ямало-Ненецкого автономного округа, конкурса (комиссионного отбора) на оказа-
ние услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на основании протокола от _____________ № _______ заключили настоящий договор на выполне-
ние работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обя-

зательства в соответствии с Заданием на проектирование, являющимся неотъемлемым 
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приложением к Договору (Приложение № 1 к настоящему Договору), разработать проект-
ную документацию по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных по адресам: ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Звезд-
ная, д. 14, ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 12, ЯНАО, Надымский 
район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 46 (далее — Объект).

1.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по настоящему Догово-
ру осуществляется в соответствии с региональной программой капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее — региональный краткосрочный план (адресная програм-
ма), автономный округ).

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, 
надлежащим образом выполнить работы по разработке проектной документации, предус-
мотренные Заданием на проектирование и региональным краткосрочным планом (адрес-
ной программой), Заказчик — принять выполненные работы и оплатить выполненные ра-
боты на условиях, предусмотренных Договором.

1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подрядчиком, опреде-
ляется в Задании на проектирование на основании сметной документации на проектирова-
ние и должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию».

1.5. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является предоставле-
ние Подрядчиком Заказчику в 3 (трех) экземплярах проектной документации в совокупно-
сти расчетов, чертежей и прочих документов, содержащих технические решения, учитыва-
ющие инженерные, технологические, санитарно-гигиенические, экологические и иные тре-
бования к Объекту, включая сметную документацию по капитальному ремонту на Объекте. 

Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответствовать требо-
ваниям Задания на проектирование, всем предписаниям и нормативным правовым актам, 
действующим на территории Российской Федерации и автономного округа.

Передача Подрядчиком проектной документации Заказчику осуществляется на бумаж-
ных и электронных носителях (в нижеперечисленных форматах): 

— редактируемые — в формате MSOffice, AutoCAD; 
— не редактируемые — в формате PDF, jpg;
— сметная документация — в формате Word, Ехсel, WinРИК. 
1.5.1. Сметная документация, входящая в состав проектной документации по каждому 

многоквартирному дому, должна соответствовать нормативам в области сметного норми-
рования и ценообразования.

Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного нор-
мирования и ценообразования производится в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, автономным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Управление государственной экспертизы проектной документации.

1.6. Для разработки проектной документации в рамках настоящего Договора Подряд-
чик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные проектные организации), перед кото-
рыми Подрядчик самостоятельно в полном объеме осуществляет свои права и обязанности, 
несет ответственность на основании отдельных заключенных договоров, имеющих отноше-
ние к разработке проектной документации Объекта. 

1.7. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество 
проектной документации, разработанной третьими лицами по  поручению Подрядчика 
в рамках исполнения его обязательств по настоящему Договору.

1.8. Работы по разработке проектной документации считаются выполненными надле-
жащим образом и в полном объеме после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта при-
емки выполненных работ. Указанный акт должен быть согласован с ответственным долж-
ностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющим контроль за реализа-
цией муниципальных программ (подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных 
домов, в том числе муниципального краткосрочного плана (адресной программы), а также 
с лицом, которое уполномочено от имени собственников участвовать в приемке выполнен-
ных работ по капитальному ремонту Объекта (в случае если капитальный ремонт проводит-
ся на основании решения общего собрания собственников).

1.9. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации на  осу-
ществление проектных работ.

1.10. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет 5 
(пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

1.11. Право собственности на разработанную проектную документацию принадлежит 
Заказчику.

Право собственности на  проектную документации переходит к  Заказчику в  момент 
полной оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке проектной документации.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами настояще-

го Договора.
Срок окончания работ по настоящему Договору — 01 августа 2021 года.
Фактической датой окончания работ является дата подписания акта приемки выпол-

ненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.
2.2. В течение____ дней после подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчи-

ком утверждается Календарный план-график работ, который согласовывается с Заказчи-
ком.

2.3. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоустанавлива-
ющей датой для определения Заказчиком имущественной ответственности Подрядчика 
в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору.

3. Цена Договора
3.1. Цена Договора составляет:
_______________(__________________________________________) рублей_____копеек, 

 (Цифрами) (Прописью) 
(согласно смете (приложение № 2 к настоящему Договору) в том числе налог на добавлен-
ную стоимость (далее — НДС) по налоговой ставке _____(_____) процентов, что составляет 
_____________(_________________________________________) рублей_____копеек. 

 (Цифрами) (Прописью) 
 Второй вариант: «3.1. Цена Договора составляет:
_______________(_________________________________________) рублей_____копеек.» 

 (Цифрами) (Прописью) 
3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, уста-

новленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Дого-
вором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

3.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость выполненных работ, включая 
все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской 
Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по на-
стоящему Договору. 

4. Порядок расчетов по Договору
4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется:
— за счет средств окружного бюджета автономного округа;
— за счет средств бюджета муниципального образования.
4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федера-

ции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем 
порядке: оплата по договору осуществляется в безналичном порядке, посредством пере-
числения денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика платеж-
ным поручением в течение 30 банковских дней со дня получения Заказчиком счета (счета-
фактуры), положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 
или соответствия сметной документации действующим нормативам в области сметного 
нормирования и ценообразования, выданного автономным учреждением автономного 
округа «Управление государственной экспертизы проектной документации», акта прием-
ки выполненных работ, оформленного в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Договора.

В случае разработки проектной документации на объекты, находящиеся в регио-
нальном краткосрочном плане, к указанным в настоящем пункте документам, прилага-
ется положительное заключение органа местного самоуправления муниципального об-
разования или муниципального бюджетного (казенного) учреждения, с которым реги-
ональным оператором заключен договор на осуществление функций технического за-
казчика, на соответствие выполненных работ Заданию на проектирование и техниче-
ским регламентам.

Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день пере-
числения Заказчиком средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны производят свер-
ку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствующие взаиморасчеты.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору За-
казчик вправе принять по  акту приемки выполненные работы ранее установленного 
Договором срока окончания работ и произвести полную оплату выполненных работ.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение 3 (трех) дней после направления Подрядчиком утвержденного Ка-

лендарного плана-графика работ согласовать его или направить в адрес Подрядчика за-
мечания и (или) предложения для внесения изменений в Календарный план-график ра-
бот. 

5.1.2. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномочен-
ное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

5.1.3. Проверять и  согласовывать материалы (данные) проектной документации 
и (или) ее частей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления Подряд-
чиком таких материалов (данных) Заказчику.

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ (в том числе промежуточных эта-
пов) в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Календарным пла-
ном-графиком работ.

5.1.5. Передать 1 (один) экземпляр проектной документации муниципальному бюд-
жетному (казенному) учреждению, с которым региональным оператором заключен до-
говор на осуществление функций технического заказчика, в случае выполнения работ 
в соответствии с региональным краткосрочным планом.

5.1.6. Направить скан-образ акта приемки выполненных работ региональному опе-
ратору по адресу электронной почты: opkr@fondkr89.ru, в течение следующего рабочего 
дня после его подписания Сторонами, в случае выполнения работ в соответствии с реги-
ональным краткосрочным планом.

5.1.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ 

без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Дого-

вора.
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5.2.3. В письменной форме запросить у  Подрядчика проектную документацию 
по отдельным этапам работ на бумажном и (или) электронном носителях

5.2.4. Предъявить претензию к  Подрядчику о  возмещении убытков, уплате неу-
стойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчи-
ку третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной Подрядчи-
ком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим исполнением обя-
зательств по настоящему Договору.

5.2.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата 
работ, обнаруженных в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устра-
нения выявленных нарушений и  недостатков в  разумный срок, своими силами и  за 
свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Заказчиком 
третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему требования о воз-
врате средств.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Календарным планом-гра-

фиком работ выполнить работы в соответствии с Заданием на проектирование и пе-
редать Заказчику проектную документацию в установленный настоящим Договором 
срок.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и (или) с привлечением 
третьих лиц, имеющих установленные законодательством Российской Федерации до-
пуски и лицензии на выполнение соответствующих видов работ, 

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими лицами 
услуг осуществляется за счет средств Подрядчика. 

6.1.2. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего Догово-
ра представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по Договору.

В течение 1 (одного) рабочего дня после назначения ответственных лиц Подрядчик 
обязан письменно известить об этом Заказчика, указать предоставленные этим лицам 
полномочия, их контактные данные и приложить образцы их подписей.

6.1.3. Использовать для  выполнения работ таких специалистов, квалификация, 
опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее и своевременное 
выполнение работ по настоящему Договору.

В течение _____ дней с момента подписания Договора предоставить на согласова-
ние Заказчику Календарный план-график работ.

6.1.4. Перед началом работ по  разработке проектной документации выехать 
на Объект с целью его обследования, определения фактического состояния строитель-
ных конструкций и оборудования, проведения обмерных работ и фотофиксации состо-
яния Объекта с  составлением Отчета о техническом состоянии конструктивных эле-
ментов и инженерных сетей многоквартирного дома, согласованного Заказчиком.

При обследовании Объекта, Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня направить в адрес Заказчика письменное уведомление о предстоящем обследова-
нии.

6.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических 
регламентов, действующим нормативным документам, а также требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

6.1.6. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части тре-
тьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество выпол-
ненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантийного срока.

6.1.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать 
выполнению работ на основе, разработанной в рамках настоящего Договора проект-
ной документации или ограничивать их выполнение.

6.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих 
при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе 
исполнения настоящего Договора, в том числе путем письменных разъяснений.

6.1.10. Незамедлительно информировать Заказчика: 
— об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о неце-

лесообразности продолжения работы;
— о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятству-

ющих выполнению работ.
— обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и ка-

чество выполняемых работ.
6.1.11. При проведении проверок целевого использования средств, представить 

лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые докумен-
ты и информацию по выполняемым (выполненным) работам по настоящему Договору, 
и при необходимости обеспечить участие своих представителей в работе комиссий, со-
вещаний по проверке целевого использования денежных средств.

6.1.12. Предоставить Заказчику отчет о выполнении работ, а также иные докумен-
ты, необходимые для обеспечения контроля за расходованием денежных средств.

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работ по настоящему До-
говору.

6.2.3. Требовать от  Сторон исполнения своих обязательств по  настоящему Дого-
вору.

6.2.4. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные орга-
низации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и персоналом, 
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — докумен-
тами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ.

7. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установ-

ленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим Договоре 
порядке и подтверждается подписанием акта приемки выполненных работ, указанно-
го в пункте 1.8 настоящего Договора.

7.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности передать проектную 
документацию по  акту приемки выполненных работ не  менее чем за  ______ рабочих 
дней до фактической передачи. 

Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик передает За-
казчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ в 2 (двух) эк-
земплярах, прилагая к нему следующие документы:

— проектную документацию в 3 (трех) экземплярах в сброшюрованном виде на бу-
мажном носителе и  1 (один) экземпляр в  электронном виде в  формате (форматах), 
установленном (установленных) пунктом 1.5 настоящего Договора;

— справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
— счёт (счёт-фактуры);
— перечень документации, подлежащей оформлению и  сдаче Подрядчиком За-

казчику по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень документации 
определяется в Задании на проектирование.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации.

7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие объема 
и качества выполненных работ установленным требованиям и возвращает Подрядчи-
ку подписанный акт приемки выполненных работ либо мотивированный отказ в под-
писании акта.

7.4. При выявлении Заказчиком в  проектной документации недостатков (отсут-
ствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), допущенных 
по вине Подрядчика, составляется рекламационный акт, который направляется Под-
рядчику для устранения замечаний в установленный Заказчиком срок. 

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ 
Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостатки и вносит со-
ответствующие изменения в  согласованный с  Заказчиком срок без  дополнительной 
оплаты. 

7.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, уста-
новленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.7. С момента полной оплаты Заказчиком выполненных работ, на основании пред-
ставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и  подписанного акта приемки вы-
полненных работ проектная документация становится собственностью Заказчика.

Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы 
по настоящему Договору третьим лицам. 

7.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его прием-
ки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф, пени), 
которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмо-
тренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленно-
го Договором срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой, действу-
ющей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка ис-
полнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы или 
по вине другой стороны.

8.4. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные 
убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреждении 
имущества.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за  просрочку или иное ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобожда-
ет Стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требова-
ний настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяющими их исполь-
зование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.6.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в раз-
умный срок.
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8.6.2. Потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за выполнен-
ные работы.

8.7. В случае привлечения к  выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) 
Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения 
работ по настоящему Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора 
в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в те-
чение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекраще-
нии действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства на-
ступления форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и  их послед-
ствия.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнени-

ем обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать пу-
тем переговоров.

10.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены пу-
тем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обязательным со-
блюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в  течение 10 (десять) рабочих дней с  даты 
их получения.

11. Уведомления и извещения
11.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего До-

говора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, 
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, элек-
тронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исхо-
дит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.3. Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграфной, 

телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, которой 
оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

11.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или 
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; ес-
ли же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следую-
щий за днем вручения.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разре-
шают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым 
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-
либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по  Договору Стороны их  аффилирован-
ные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взят-
ки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в  письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, до-
стоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контраген-
том, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающее-
ся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или по-
лучение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легали-
зации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, со-
ответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по До-
говору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произой-
дет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запре-
щенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установ-
ленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не прои-
зойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 
по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоя-
щего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в резуль-
тате такого расторжения.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
13.2. Заказчик вправе в  одностороннем внесудебном порядке отказаться от  ис-

полнения обязательств по настоящему Договору в случае задержки Подрядчиком на-
чала выполнения работ по вине Подрядчика более чем на 2 (две) недели.

13.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями на-
стоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахожде-
ния, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изме-
нения.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каж-
дой     из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.
13.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в 

том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

14. Приложения к договору
Приложение № 1, 1.1 – Задание на проектирование.
Приложение № 2, 2.1, 2.2 – Смета.

15. Реквизиты Сторон

Заказчик Подрядчик

Приложение № 1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 14

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектиро-
вания

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020-2022 годы, ут-
вержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014 № 733-П.
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения на 2014 — 2024 годы», утвержденная поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 
№ 1144-П.

2. Адрес проектируемого объ-
екта

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Звезд-
ная, д. 14

3. Данные об особых условиях 
площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые 
условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования к архи-
тектурно-планировочному ре-

шению здания.
При необходимости

5.
Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности 
населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспе-
чивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание 
граждан, на период проведения капитального ремонта.

6.
Основные требования к инже-
нерному и технологическому 

оборудованию
При необходимости

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ре-
монту внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой
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9. Технико-экономические по-
казатели

Год постройки: 1989
Строительный объем — 3105 м3
Общая площадь — 780,6 м2 
Высота помещений — 2,63 м
Количество этажей — 3
Количество подъездов — 1
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: кирпич
Кровля: скатная, черепица

10.
Исходные данные, 

предоставляемые Техниче-
ским заказчиком при заклю-

чении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11.
Исходные данные, получае-
мые Исполнителем самосто-

ятельно.
Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирова-
ние, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования 
с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуа-
тационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с при-
ложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-
ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»
а) подраздел «Система электроснабжения».
3. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвраще-
ния попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В соста-
ве данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистиче-
скую схему доставки материалов с указанием конкретного километража для после-
дующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объ-
екта.
4. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела 
необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка 
возможного снижения объёма потребления энергетических ресурсов в результате 
замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образ-
цы при условии обеспечения требуемых параметров комфорта и безопасности).
6. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласова-
ние проектных решений с за-
интересованными ведомства-

ми и организациями
Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие меро-
приятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной до-
кументации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии 
со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О соста-
ве разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 го-
да № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года 
№ 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электриче-
ским лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 де-
кабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуата-
ции электроустановок»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 го-
да № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок по-
требитетелей»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов произ-
водства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проек-
тирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-
нического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
конструкции»;
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;

ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая 
на территории Российской Федерации.
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-
ная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строитель-
ством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-
87;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуали-
зированная редакция СНиП 23-05-95;
ГОСТ 32396-2013. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-распредели-
тельные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;
ГОСТ 10434-82. Государственный стандарт. Соединения контактные электрические. 
Классификация. Общие технические требования;
ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромон-
тажные. Общие требования безопасности;
ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремон-
том жилых зданий.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от соста-
ва работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод 
определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объек-
та в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, ука-
занной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии 
с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 22.12.2020 №1502-П.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод 
определения стоимости — базисно-индексный.

В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объек-
та в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, ука-
занной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии 
с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 22.12.2020 №1502-П.

17.
Количество экземпляров до-
кументации, передаваемой 

Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления доку-
ментов в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплек-
та документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требова-
ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмо-
тренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию за-
казчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих 
выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприя-
тия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и про-
живание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных 
элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особен-
ностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества соб-
ственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего иму-
щества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы 
по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключе-
нию попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользо-
вания при разработке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского про-
изводства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации 
отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и обо-
рудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственни-
ков жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, 
относящихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей 
передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание – Состав технического задания на проектные работы может уточняться примени-
тельно к особенностям проектируемых объектов и условиям организации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель: 
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Приложение № 1.1 к Договору на выполнение работ  по разработке проектной документации  по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 12, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 46

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проекти-
рования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020-2022 годы, утвержденный по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2019 
№ 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014 № 733-П. 
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения на 2014 — 2024 годы», утвержденная постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого 
объекта

1) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Лени-
на, д. 12;
2) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Лени-
на, д. 46.

3. Данные об особых услови-
ях площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые ус-
ловия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования 

к архитектурно-планиро-
вочному решению здания.

При необходимости

5.
Требования по обеспече-
нию условий жизнедея-

тельности населения жило-
го здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечива-
ющие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, 
на период проведения капитального ремонта.

6.
Основные требования 

к инженерному и техноло-
гическому оборудованию

При необходимости

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту:
— внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
— ремонт крыши.

8. Сроки и очерёдность ре-
монта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

9. Технико-экономические 
показатели

1) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Лени-
на, д. 12
Год постройки: 1996
Строительный объем — 14134 м3
Общая площадь — 3575,40 м2 
Высота помещений — 2,74 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 4
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные блоки
Кровля: плоская, мягкая.
2) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Лени-
на, д. 46
Год постройки: 1995
Строительный объем –14022 м3
Общая площадь –3537,80 м2 
Высота помещений — 2,74 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 4
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные панели
Кровля: плоская, мягкая.

10.
Исходные данные, 

предоставляемые Техни-
ческим заказчиком при за-

ключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома

Исходные данные для составления смет и ПОС.

11.
Исходные данные, получа-
емые Исполнителем само-

стоятельно.
Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, 
должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования 
с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуата-
ционных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложе-
нием фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техническо-
го обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений"
а) подраздел «Система электроснабжения».
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения 
попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В составе дан-
ного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему 
доставки материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта 
в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.

6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо 
предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного сни-
жения объёма потребления энергетических ресурсов в результате замены существую-
щих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обе-
спечения требуемых параметров комфорта и безопасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.

Предварительное согла-
сование проектных реше-
ний с заинтересованны-

ми ведомствами и органи-
зациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие ме-
роприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии 
со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№ 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноя-
бря 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на вы-
соте»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№ 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года 
№ 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим 
лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 дека-
бря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года 
№ 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потреби-
тетелей»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов произ-
водства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проекти-
рования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-
нического состояния».
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние воздуха»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003;
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строитель-
ством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
СП 17. 13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.04.01-87;
СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование возду-
ха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
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СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализи-
рованная редакция СНиП 23-05-95;
ГОСТ 32396-2013. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-распределитель-
ные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;
ГОСТ 10434-82. Государственный стандарт. Соединения контактные электрические. 
Классификация. Общие технические требования;
ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтаж-
ные. Общие требования безопасности;
ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремон-
том жилых зданий.
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на тер-
ритории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от соста-
ва работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Требования к составу смет-
ной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения смет-
ной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимо-
сти — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в со-
ответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной 
в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с кра-
ткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер пре-
дельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 22.12.2020 №1502-П.

17.
Количество экземпляров 

документации, передавае-
мой Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18.
Формат предоставления 
документов в электрон-

ном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта до-
кументации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требовани-
ям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-
ствующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотрен-
ных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию заказчи-
ка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполне-
нию мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, 
обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожива-
ние граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных эле-
ментов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу много-
квартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей не-
обходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников по-
мещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной 
и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению 
за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению 
попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользования 
при разработке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского произ-
водства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсут-
ствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудова-
ния зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников 
жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, относя-
щихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи 
этой «Памятки» собственникам.

Примечание — Состав технического задания на проектные работы может уточняться примени-
тельно к особенностям проектируемых объектов и условиям организации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение № 2 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Смета на проектные и изыскательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных 
или изыскательских работ Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Звёздная, д. 14	 		

Наименование проектной (изыскательской) организации                       									                         
Наименование организации заказчика ООО «Медвежье»

Основание
Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартиного жилого дома по адресу: Надымский район, пгт. Пан-
годы, ул. Звёздная, д. 14

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделам Справочника Расчет стоимости Стоимость, руб.

1 2 3 4 5  
Основные показатели проектируемого объекта:

Vзд.= 3105 м³, 3 этажей, 1 подъезда 3 105,0  
 S= 709,6м2 709,6  

3 Работы по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и со-
оружений 

СБЦП 81-2001-25 "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений", 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

3.4 Электрические сети Табл. 15, п.8, п.п.8.1  1 200  
Табл. 16, поправочный коэффициент 1,0  

Цена обследования инженерного обеспечения здания 709,6 / 1000 х 1 200 х 1 851,52  
Всего по обмерным и обследовательским работам 851,52  

4 Районный коэффициент 8% 851.52 х 0,08 68,12  
Всего  с районным коэффициентом 919,64  

5 Индекс изменения стоимости проектных работ на  2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№49587-ИФ/09  К=4,47 919.64 х 4,47 4 110,80  

НДС 20% 3972.85 х 0,2 822,16  
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам с НДС 4 932,96  

6 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и со-
оружений жилищно-гражданского назначения", Приказ №96 от 12.03.2012
Проектная документация 40%, рабочая документация 60% 1  
Табл. 1, п. 1.5: трехэтажное, а=135,0 и б=0,01  (135,0 + 0,01 х 3105) х 1000 166 050,00  

6.4 Ремонт систем энергообеспечения и электроснабжения Табл. 12, п. 15- 4% 0,04  6 642,000  
6.5 Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,00167 276,750  
6.6 Сметная документация  Табл. 12, п. 19  0,00211  349,579  

Цена на проектные работы по капитальному ремонту здания (135,0+0,01 х 3105) х (0,04 + 
0,00167 + 0,00211)*1000 7 268,33

7 Районный коэффициент 8% 7268.33 х 0,08 581,47  
Всего  с районным коэффициентом 7 849,80  

8 Индекс изменения стоимости проектных работ на  2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№49587-ИФ/09  К=4,47 7849.80 х 4,47 35 088,58  

НДС 20% 33911.12 х 0,2 7 017,72  
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ИТОГО по проектным работам с НДС 42 106,30  
ИТОГО стоимость обследований, обмерных и проектных работ 47 039,26  

Итого по смете  Сорок семь тысяч тридцать девять рублей двадцать шесть копеек	
                                    		                                   (сумма прописью)		

Составил:                                                                                                        
                                                  (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

Проверил                                                                                                        
                                                 (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

Приложение № 2.1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Смета на проектные и изыскательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных 
или изыскательских работ  Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 12	 		

Наименование проектной (изыскательской) организации                       									                         
Наименование организации заказчика ООО «Медвежье»

Основание
Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартиного жилого дома по адресу: Надымский район, пгт. Пан-
годы, ул. Ленина, д. 12

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделам Справочника Расчет стоимости Стоимость, руб.
1 2 3 4 5  

Основные показатели проектируемого объекта:
Vзд.=14134,0 м³,  5 этажа, 4 под. 14 134,0  
 S= 3242,4 м2 3 242,4  

1 Инженерные обследования строительных конструкций многоэтажных зда-
ний

СБЦП 81-2001-25 "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений", 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 4 (высота здания до 15,3 м.) 181,2  

1.1 Совмещенные покрытия или крыши Табл. 9, п. 10 - 17,2% 0,172  
1.2 Кровля Табл. 9, п. 11 - 3,4% 0,034  

Цена проведения инженерного обследования строительных конструкций 
многоэтажных зданий

14134/100 х 181,2 х 
(0,172+0,034) 5 275,83  

2 Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений", 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 2 (высота здания до 15,3 м.) 206,6  

2.1 Крыши Табл. 8, п. 12 - 10,59% 0,1059  
2.2 План кровли со вскрытиями Табл. 8, п. 13 - 1,18% 0,0118  

Цена обмерных работ 14134/100 х206.6 х 
(0,1059+0,0118) 3 436,94  

3 Работы по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и со-
оружений 

СБЦП 81-2001-25 "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений", 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

3.4 Электрические сети Табл. 15, п.8, п.п.8.1  1 200  
Табл. 16, п.7 поправочный коэффициент 0,7  

Цена обследования инженерного обеспечения здания ( 3242,4 / 1000 х          1200) 
х 0,7 2 723,62  

Всего по обмерным и обследовательским работам 11 436,38  
4 Районный коэффициент 8% 11436.38 х 0,08 914,91  

Всего  с районным коэффициентом 12 351,29  

5 Индекс изменения стоимости проектных работ на  2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№49587-ИФ/09  К=4,47 12351.29 х 4,47 55 210,28  

НДС 20% 53357.58 х 0,2 11 042,06  
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам с НДС 66 252,33  

6 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и со-
оружений жилищно-гражданского назначения", Приказ №96 от 12.03.2012
Проектная документация 40%, рабочая документация 60% 1  
Табл. 1, п. 1.5: пятиэтажное, а=275,0 и б=0,006  (275,0+0,006 х 14134)х 1000 359 804,00  

6.1 Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций Табл. 12, п. 7 - 2,1% 0,021  7 555,88  
6.4 Ремонт систем энергообеспечения и электроснабжения Табл. 12, п. 15- 4% 0,04  14 392,160  
6.5 Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,0025  914,502  
6.6 Сметная документация  Табл. 12, п. 19 0,0032  1 155,160  

Цена на проектные работы по капитальному ремонту здания
(275,0 + 0,006 х 14134) х 
(0,021 + 0,04 + 0,0025 + 

0,0032)
24 017,71  

7 Районный коэффициент 8% 24017.71 х 0,08 1 921,42  
Всего  с районным коэффициентом 25 939,12  

8 Индекс изменения стоимости проектных работ на  2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№49587-ИФ/09  К=4,47 25939.12 х 4,47 115 947,88  

НДС 20% 112057.01 х 0,2 23 189,58  
ИТОГО по проектным работам с НДС 139 137,45  
ИТОГО стоимость обследований, обмерных и проектных работ 205 389,79  

Итого по смете  Двести пять тысяч триста восемьдесят девять рублей семьдесят девять копеек 
                                    		                                               (сумма прописью)		

Составил:                                                                                                        
                                                  (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

Проверил                                                                                                        
                                                 (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
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Приложение № 2.2 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Смета на проектные и изыскательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных 
или изыскательских работ  Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 46	 		

Наименование проектной (изыскательской) организации                       									                         
Наименование организации заказчика ООО «Медвежье»

Основание
Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартиного жилого дома по адресу: Надымский район, пгт. Пан-
годы, ул. Ленина, д. 46

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделам Справочника Расчет стоимости Стоимость, руб.
1 2 3 4 5  

Основные показатели проектируемого объекта:
Vзд.=14022 м³,  5 этажа, 4 под. 14 022,0  
 S= 3203,8 м2 3 203,8  

1 Инженерные обследования строительных конструкций многоэтажных зда-
ний

СБЦП 81-2001-25 "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений", 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 4 (высота здания до 15,5 м.) 181,2  

1.1 Совмещенные покрытия или крыши Табл. 9, п. 10 - 17,2% 0,172  
1.2 Кровля Табл. 9, п. 11 - 3,4% 0,034  

Цена проведения инженерного обследования строительных конструкций 
многоэтажных зданий

14022/100 х 181,2 х 
(0,172+0,034) 5 234,02  

2 Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений", 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 2 (высота здания до 15,5 м.) 206,6  

2.1 Крыши Табл. 8, п. 12 - 10,59% 0,1059  
2.2 План кровли со вскрытиями Табл. 8, п. 13 - 1,18% 0,0118  

Цена обмерных работ 14022/100 х206.6 х 
(0,1059+0,0118) 3 409,70  

3 Работы по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и соо-
ружений 

СБЦП 81-2001-25 "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений", 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

3.4 Электрические сети Табл. 15, п.8, п.п.8.1  1 200  
Табл. 16, п.7 поправочный коэффициент 0,7  

Цена обследования инженерного обеспечения здания ( 3203,8/ 1000 х 1200) х 0,7 2 691,19  
Всего по обмерным и обследовательским работам 11 334,92  

4 Районный коэффициент 8% 11334,92 х 0,08 906,79  
Всего  с районным коэффициентом 12 241,71  

5 Индекс изменения стоимости проектных работ на  2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№49587-ИФ/09  К=4,47 12241,71 х 4,47 54 720,44  

НДС 20% 52884,19 х 0,2 10 944,09  
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам с НДС 65 664,53  

6 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и со-
оружений жилищно-гражданского назначения", Приказ №96 от 12.03.2012
Проектная документация 40%, рабочая документация 60% 1  
Табл. 1, п. 1.5: пятиэтажное, а=275,0 и б=0,006  (275,0+0,006 х 40670)х 1000 359 132,00  

6.1 Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций Табл. 12, п. 7 - 2,1% 0,021  7 541,77  
6.4 Ремонт систем энергообеспечения и электроснабжения Табл. 12, п. 15- 4% 0,04  14 365,280  
6.5 Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,0025  912,794  
6.6 Сметная документация  Табл. 12, п. 19 0,0032  1 153,003  

Цена на проектные работы по капитальному ремонту здания
(275,0 + 0,006 х 13979) х 
(0,021 + 0,04   0,0025 + 

0,0032)
23 972,85  

7 Районный коэффициент 8% 23972,85 х 0,08 1 917,83  
Всего  с районным коэффициентом 25 890,68  

8 Индекс изменения стоимости проектных работ на  2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№49587-ИФ/09  К=4,47 25890,68 х 4,47 115 731,32  

НДС 20% 111847,72 х 0,2 23 146,26  
ИТОГО по проектным работам с НДС 138 877,59  
ИТОГО стоимость обследований, обмерных и проектных работ 204 542,12  

Итого по смете  Двести четыре тысяч пятьсот сорок два рубля двенадцать копеек 
                                    		                                           (сумма прописью)		

Составил:                                                                                                        
                                                  (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

Проверил                                                                                                        
                                                 (подпись)                                      (инициалы, фамилия)


