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Документация
Определение права заключения договора на выполнение работ

по установке откидного пандуса с противоскользящим покрытием в многоквартирном доме, 
расположенным по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46; 

Сообщение 
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ:

по установке откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жилых МКД,
помещениях для маломобильных групп населения расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46;

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Янтарное» 

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, пом. 10
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Янтарное». Ме-

сто, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный отбор бу-
дет проводиться в 10 часов 00 минут местного времени, 22 октября 2021 г. по 
адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева д. 13, 5 этаж.

Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выпол-
нение работ по установке откидного пандуса с противоскользящим покрыти-
ем в жилом МКД, помещении для маломобильных групп населения, располо-
женного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46, подъезд № 3;

3. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: до 29.11.2021 г.
Виды работ: указаны в сметном расчете.
4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере строительства  

и ремонта, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-

тельной документации на выполнение работ по ремонту;
— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-

ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в по- 
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном  
отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 21 978 (двадцать одна 
тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек с НДС 20 %. Цена 
договора включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнением обя-
зательств по договору, в том числе расходы на приобретение и перевозку ма-
териалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обяза-
тельных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.

6. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие  
в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена на 
сайте https://nadym.yanao.ru/ Документация предоставляется участникам ко-
миссионного отбора по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж  
(телефон 50-20-89) ООО «Янтарное».

Со дня размещения на официальном сайте: https://nadym.yanao.ru/ извеще-
ния о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документа-
ция комиссионного отбора предоставляется в письменной форме, в форме элек-
тронного документа. Предоставление документации осуществляется без взи-
мания платы.

7. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до 
дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная 
с «12» октября 2021 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками «22» октября 2021 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Звере-
ва, д. 13, 5 этаж (телефон 50-20-89) Общество с ограниченной ответственно-
стью «Янтарное» с 8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут, перерыв с 12 часов  
30 минут до 14 часов 00 минут (понедельник–пятница), (выходной суббота, 
воскресенье), за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие 
праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 10 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, пода-
ется отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в ко-
миссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запечатанном 
конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого ко-
миссионного отбора, на участие в котором подается данная заявка, а так же но-
мер лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указы-
вать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица — индивидуального предпринимателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж ООО «Янтарное».

ОБРАЗЕЦ

Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по установке откидного пандуса 
с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещении (подъезде) 

для маломобильных групп населения расположенном по адресу: 

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46, п. 3;
Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора № ___________
от «____» _____________________ 2021 г.»
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 часов 00 минут
местного времени «22» октября 2021»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «Янтарное».
Куда:629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж



2 | № 411 (5281) 12 октября 2021 года | «Рабочий Надыма»

В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой на 
участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе долж-
ны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии 
с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые 
содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и содержать 
разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам по отноше-
нию к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе и в пре
доставленных документах не допускаются, все предоставленные документы 
должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на уча-
стие в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (упол-
номоченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующи-
ми печатями, все страницы представленных документов должны быть про-
нумерованы.

8.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

8.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, обяза-
ны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, впра-
ве изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в комиссионном отборе. 

8.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требова-
нию претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о полу-
чении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организа- 

ции;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном от- 

боре;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном 

отборе подрядной организации на выполнение работ по капитальному ре- 
монту.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-
низации на выполнение работ по капитальному ремонту. 

№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектно-смет-
ной документации по капитальному ремонту крыши, относящейся к общему 
имуществу многоквартирного дома. 

Техническая часть:
№ 6. Сметная документация.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

1. Общие сведения
Документация по отбору подрядной организации разработана организато-

ром комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение ра-
бот по поставке и установке откидного пандуса с противоскользящим покры-

тием в жилых МКД, помещениях для маломобильных групп населения распо-
ложенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46;

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Янтарное», Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, 
ул. Зверева, д. 13, пом. 10.

Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 
д. 13, 5 этаж, тел. (3499) 50-20-98, контактный телефон, e-mail: ooo.yantarnoe@bk.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участво-
вать в комиссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации 
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте www.nadymregion.ru Адми-
нистрации муниципального образования Надымский район сообщения о про-
ведении отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбора 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления предоставляет лицу документацию о комиссионном отбо-
ре в порядке, указанном в сообщении о проведении отбора подрядной орга-
низации. Документация по отбору подрядной организации не предоставляет-
ся в форме электронного документа. Предоставление документации по отбо-
ру подрядной организации в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых докумен-
тацией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документа-
ции по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, кото-
рый может привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбо-
ра подрядной организации на право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации 
по отбору подрядной организации и внесение в неё изменений
3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 

в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по отбору подрядной организации. В тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор ко-
миссионного отбора обязан направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений документации по отбору подряд-
ной организации, если указанный запрос поступил к организатору комиссион-
ного отбора не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или  
в соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении 
изменений в документацию по отбору подрядной организации не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном 
отборе. За исключением изменения предмета комиссионного отбора. В тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в до-
кументацию по отбору подрядной организации такие изменения опубликовы-
ваются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в по-
рядке, установленном для опубликования и размещения извещения о прове-
дении комиссионного отбора, и в течение двух рабочих дней направляются за-
казными письмами всем претендентам, которым была предоставлена доку-
ментация по отбору подрядной организации в порядке, установленном в из-
вещение о проведении комиссионного.

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представле-

на организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1  
к настоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикла-
дывается анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей доку-
ментации, с приложением сведений, заполненных согласно Формам № 1–4. 
Пакет документов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте ука-
зывается предмет комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются 
два внутренних конверта — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каж-
дом внутреннем конверте проставляется соответствующая маркировка «Ори-
гинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-правовая 
форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содер-
жать копии всех документов оригинала. Заверенные копий заявки и входящих 
в ее состав документов не требуется.
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4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником  
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документа-
ции для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независи-
мо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются 
участнику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора реги-
стрирует заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок немед-
ленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке 
присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее 
доставки участником. Присвоенный регистрационный номер проставляется 
на конверте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до момента 
процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомле-
ние об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в ко-
торый доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подпи-
сано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. 
Отозванная заявка возвращается организатором комиссионного отбора участ-
нику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. 
Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи за-
явки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, 
подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организа-
ции-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывает-
ся в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной 
заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет при-
оритет над заявкой на участие в комиссионном отборе. Заявка подается до на-
чала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ре- 
сурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при  

привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения комиссией заявок 
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комисси-
онном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров  
в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участ-
ники комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе  
в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не 

соответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмо-
трении в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкрот- 
ства;

5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разрешитель-
ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направля-
ются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа в допуске.

6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе
6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 

показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации,  
с использованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивает-

ся в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 

за каждый месяц.
6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 бал- 

ла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального гаран-
тийного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не 
подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не 
подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно про-
вести отбор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на мо-
мент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет пред-
ставлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям доку-
ментации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбо-
ра договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной 

организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

7. Заключение договора подряда 
по результатам проведения комиссионного

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комис-
сионного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результа-
тах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письмен-
ной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписа-
ния договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в пись-
менной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссион-
ного отбора.
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7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, по-
сле получения уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется 
от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником ко-
миссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого при-
своен второй номер.

7.12. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.13. Договор заключается в срок, установленный документацией по прове-
дению комиссионного отбора.

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф. И. О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, строительному контролю 
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 
выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 12 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыду-
щий год и истекшие кварталы текущего года 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на _____ листах.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

___________________       __________________________ 
          (подпись)                         (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20____ г.



№ 411 (5281) 12 октября 2021 года | «Рабочий Надыма» | 5 

№ п/п Состав информации Документы, 
информация

1 2 3

1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый 
адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты

2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, 
и дата смены названия

3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-пра-
вовая форма

4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в экз. 
на листах

5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприя-
тий (форма 1)

6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)

9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным 
работам (форма 4)

10.
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной докумен-
тации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом 
комиссионного отбора, в экз. на листах

11.

Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной докумен-
тации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом 
комиссионного отбора, в экз. на листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13.
Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров 
на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключен-
ных договоров (ед.)

14.
Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров 
на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период 
в___ экз. на __ листах

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности 
перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на ____ листах

17.

Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь 
для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствую-
щие виды работ.
Данные о субподрядчиках в экз. на листах, копии лицензий этих субподрядчиков на со-
ответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной дея-
тельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора 
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника 
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):

Количество филиалов: Информация о филиалах: Сведения о дочерних предприятиях:

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель _______________________   __________________________
   (должность)                       (подпись)                        (расшифровка подписи)
мп

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора ___________________________________ извещает, что основными направлениями деятельности, согласно ____________________________________
(Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель _______________________   __________________________
   (должность)                       (подпись)                        (расшифровка подписи)

мп

Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф. И. О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, профессия,
специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта,
строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель _______________________   __________________________
   (должность)                       (подпись)                        (расшифровка подписи)

мп
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Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за 
проведением капитального ремонта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, 
разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

Выполненные
виды работ на объекте

Объем
выполненных работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ — _______________________________________ по объекту «________________________________» на ________ лист  ________.

Руководитель _______________________   __________________________
   (должность)                       (подпись)                        (расшифровка подписи)

мп

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

г. Надым                                                                                                                                                                                                                                                                                         _________ г.

Место проведения комиссионного отбора: 
Дата проведения комиссионного отбора: 
Время проведения комиссионного отбора: с ___ часов ____ минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество голосов членов комиссии: «за» — ________, «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
Участник комиссионного отбора: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., подпись)

«____» ________________ 20____ г.

Участник комиссионного отбора: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., подпись)

«____» ________________ 20____ г.
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Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Время проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Присутствующие члены комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Присвоить второй номер заявке:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (Наименование организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
________________     ____________________________
         Подпись                                  (Ф. И. О.)

Члены комиссии: 
________________     ____________________________
________________     ____________________________
________________     ____________________________
         Подпись                                  (Ф. И. О.)

Победитель конкурса:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (должность, Ф. И. О. руководителя организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

________________     ____________________________
         Подпись                                  (Ф. И. О.)

«____» _________________ 20_______год.
мп
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___________________________________________________________________________________, 
действующее от имени и в интересах собственников помещений многоквар-
тирного дома по адресу: ______________________________________________________ в со-
ответствии с ______________ от ___.___._____ г. № ______ (название и реквизиты доку-
мента, устанавливающего компетенцию заказчика), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на осно-
вании _______________, с одной стороны, и __________________________ (полное наиме-
нование подрядной организации), (ОГРН ____________________, местонахождения: 
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
__________________________, действующего на основании ____________, c другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с со-
блюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных 
правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следую-

щие значения:
1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта —  

документ, составляемый для приемки законченного капитальным ремонтом  
Объекта.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — до-
кумент, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, под-
тверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических 
объемах в соответствующем периоде. 

Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, утвержденным действу-
ющими нормативно-правовыми документами, проверяется и подписывается 
уполномоченными представителями Сторон, должен быть согласован с орга-
ном местного самоуправления городского округа либо муниципального рай-
она и (или) поселения в составе соответствующего муниципального района, 
на территории которого расположен многоквартирный дом, с лицом, которое 
уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме, с ответственным представителем организации, оказывающей 
услуги по осуществлению строительного контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) — документ, оформляе-
мый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Под-
рядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказательством наличия 
недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием 
для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение 
принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором.

1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в целях фикса-
ции факта передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписания 
данного документа обязанности по соблюдению требований пожарной без
опасности и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и соору-
жения любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на пе-
риод проведения капитального ремонта Объекта, необходимые для производ-
ства и завершения работ, а также для обслуживания персонала Подрядчика  
в рабочее время. После завершения работ на Объекте в полном объеме времен-
ные здания и сооружения разбираются и вывозятся Подрядчиком за пределы 
Объекта за свой счет. 

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в установ-
ленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом Объ-
екта, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность ре-
зультата выполненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Догово-
ра своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомоч-
ными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами не-
достатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных дей-
ствий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включаю-
щий в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, 
оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей на вы-

полнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в нату-
ре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными пред-
ставителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и дру-
гие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей  
и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельство-

вания скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания по про-
ектно-сметной документации, Акты испытаний, общие журналы Работ и другая 
документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на рус-
ском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию, от-
ражающая фактически выполненные Подрядчиком работы и позволяющая осу-
ществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме — проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик 
многоквартирного дома.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ) — требования, предъ-
являемые настоящим Договором, и положениями (в том числе рекомендуе-
мыми) действующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецком автономном 
округе нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и Изделия — все материалы, изделия  
и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, условиями Договора, положениями (в том чис-
ле рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных до-
кументов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь сер-
тификат качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, предус-
мотренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией и стро-
ительными нормами, правилами, стандартами и действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.14. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, 
расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в со-
ответствии с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной доку-
ментации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нор-
мативных документов и правил. 

1.15. Объект — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая 
внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осу-
ществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями 
настоящего Договора.

1.16. Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удо-
стоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.

1.17. Персонал Подрядчика — специалисты и/или рабочие, имеющие не-
обходимую квалификацию, а в случае необходимости — квалификационные 
сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осущест-
влять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для 
выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.18. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномоченное 
Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором, а также лицо, 
привлекаемое Заказчиком для осуществления контроля и строительного кон-
троля за проведением работ на Объекте по отдельному договору. 

1.19. Представитель Подрядчика — лицо, назначенное и надлежащим 
образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных 
условиями Договора. 

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в объеме, пре-
доставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Под-
рядчику для производства работ на Объекте, включающая сметную стоимость 
капитального ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт — документ, составляемый Сторонами насто-
ящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаруже-
ния недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий пе-
речень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указанием 
даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком. 

1.22. Скрытые работы — Работы, скрываемые работами, выполненными 
позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за 
которых невозможно определить объемы, качество и точность данных работ.

1.23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее — фор-
ма № КС-3) — документ, применяющийся для осуществления Заказчиком те-
кущих платежей в соответствующем отчетном месяце. Оформляется Подряд-
чиком, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными предста-
вителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составля-
ется на основании данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут упо-
требляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударственный 
контроль общественных объединений, отдельных граждан и реализуется без 

Приложение № 5

Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____» _______________ 20____ г.                                                                                                                                                                                                                                              № __________
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посредства специальных государственных органов через общественные ин-
ституты и на основе законов, обязывающих власть предоставлять информа-
цию обществу.

2. Предмет договора
2.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик должен быть членом Са-

морегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, совокупный размер 
обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использо-
ванием конкурентных способов, не должны превышать уровень ответственности 
участника по компенсационному фонду обеспечению договорных обязательств. 

2.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик прини-
мает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с ис-
пользованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудова-
ния выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее — Работы), расположенного по адре-
су: _________________________ (далее — Объект), включая выполнение строитель-
но-монтажных работ на Объекте, сооружение и демонтаж Временных зданий 
и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, 
своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу Объекта по Акту  
о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, выполнение обяза-
тельств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связан-
ных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по 

Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации норматив-
но-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ 
и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выпол-
нение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условия-
ми, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изде-
лий, Конструкций и Оборудования, Строительной техники, внутриобъектным 
режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны 
труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и ан-
титеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформле-
ния, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют 
(либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, 
риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все 
приложения к нему и Проектно-сметную документацию, и получил полную 
информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стои-
мость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность 
и достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия 
всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Догово-
ра, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежаще-
го производства Работ. Соответственно: Подрядчик не претендует ни на какие 
дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств 
и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора определяется на основании сметной документации 

(приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
_______________(_______________________________________________) рублей_____копеек, 
     (цифрами)                                             (прописью) 

в том числе, налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой 
ставке _____________________ (____________________________) процентов, что составля-
ет _______________ (_____________________________________________) рублей _____ копеек. 

     (цифрами)                                             (прописью) 

Второй вариант 1: «3.1. Цена Договора определяется на основании сметной 
документации2 (приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:

_______________ (______________________________________________) рублей_____копеек.» 
     (цифрами)                                             (прописью) 

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе свя-
занные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе: 

— затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стои-
мости Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;

— затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персона-
ла Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудова-

ния, необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после 
окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

— затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, те-
плом, водой на технологические нужды, водоотведением, канализацией, свя-
зью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Ра-
бот на Объекте;

— затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном 
подтверждении расходов по данному Объекту), транспортные расходы, содер-
жание и уборку строительной площадки; 

— оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

— иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в слу-
чаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным согла-
шением к Договору. 

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в про-
ектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремонту, ра-
нее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увели-
чение цены должно быть подтверждено: 

— актом комиссионного осмотра; 
— дефектной ведомостью; 
— сметной документацией;
— заключением о достоверности определения сметной стоимости.
Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
3.4.3 Расчет индекса договорной цены разрабатывается и утверждается 

Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами 
настоящего Договора и передается Заказчику.

Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в отношении 
каждого Объекта и вида работ. 

Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в течение 
3 (трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от Подряд- 
чика. 

3.5. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему Дого-
вору Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составленные по 
формам КС-2 и КС-3 не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, с приложением ком-
плекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выполнен-
ных Работ, до ________ числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Подряд-
чика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии 
с действующими требованиями к оформлению указанных документов; помет-
ки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доку-
ментов рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает 
Подрядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполуче-
ние Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой 
признание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по форме КС-2 и КС-3  
не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в целом по 
объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случайной гибе-
ли, порчи или повреждения.

3.6. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской 
Федерации путем перечисления средств на указанный в Договоре расчетный 
счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания от-
четов по формам КС-2 и КС-3.

3.7. Выплата Подрядчику аванса по настоящему Договору не превышает 30 %  
от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). В этом случае последующие 
платежи за выполненные работы осуществляются при условии погашения вы-
плаченного аванса в размере не менее 80 %. 

3.8. В документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки по фор-
ме КС-3, счета на оплату выполненных Подрядчиком работ), должна быть ука-
зана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Подрядчиком  
за отчетный месяц. 

4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии  

с Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить осно-
ванием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, 
за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, ли-
бо предусмотренных нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

1 Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС.
2 Если Подрядчик, не является плательщиками НДС, то к сметной документации прилагается 

расчет индекса договорной цены по аналогии порядка, предусмотренного постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2014 года № 859-П «Об утверждении 
Правил определения стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счёт средств окружного бюджета».

3 Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения.
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4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные До-
говором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Дого- 
вора.

5. Права и обязанности заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и приемке закон-

ченного капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике про-
изводства работ.

5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора 
передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформле-
нием Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчи-
ком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не-
исполнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора обязательств, включая обязатель-
ства, предусмотренные п. 6.1 настоящего Договора, до момента устранения 
Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных 
работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъ-
явления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением 
работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью 
и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-смет-
ной документацией, условиями Договора и требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, техниче-
ских условий, стандартов и пр.)

Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных Рабо-
тах будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчи-
ку письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недо-
статков (дефектов) (далее по тексту подпункта – «Акт»). В случае неявки упол-
номоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо 
его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соот-
ветствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Под-
рядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия Не-
достатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основа-
нием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее ис-
полнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Дого-
вором. На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта 
Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, 
в котором указывается срок, в течение которого выявленные Недостатки (де-
фекты) должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за выполнением работ 
по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для про-
ведения соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки. 

5.1.8. Передавать Подрядчику в установленном порядке с оформлением со-
ответствующих актов приема-передачи на период капитального ремонта Объ-
екта следующую документацию: 

— утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документа-
цию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременно-
го и надлежащего выполнения работ на объекте; 

— общий журнал Работ.
5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить за-

писи в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятель-
ства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала  
и окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ по 
Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии 
с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки 
работ. Участвовать в приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотрен-
ные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в со-

ответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Подрядчи-
ку Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по качеству ра-
бот по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указан-
ные в соответствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/несвоев-
ременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность 
в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего гражданско-
го законодательства.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформ-
ленной Исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отче-
та за подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Под-
рядчика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обя-
зательств. 

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Ра-
бот. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком 
единолично.

5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения 
Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо при-
менения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, 
систем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Дого-
вору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин при-
остановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных 
видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, 
оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немед-
ленно после выявления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, 
установленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить 
выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства вывер-
ки объемов Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тек-
сту – «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок не 
позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет Под-
рядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного над-
лежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необосно-
ванного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответ-
ствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подряд-
чика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, 
фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязан-
ности в части контроля и строительного контроля за выполнением работ Под-
рядчиком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требования ли-
ца, с которым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для вы-
полнения Подрядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 
Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

6. Права и обязанности подрядчика
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные До-

говором, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными сила-
ми в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной до-
кументацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами 
техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятия-
ми правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаж-
дений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующи-
ми на территории Российской Федерации. Любые отклонения от условий на-
стоящего Договора, проектно-сметной документации, требований Заказчика  
и/или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления контроля и стро-
ительного контроля за ведением работ на Объекте, в том числе не влияющие 
на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, при-
влеченного Заказчиком в установленном настоящим Договором порядке, при 
осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также 
представителей организации, уполномоченных представителей контролиру-
ющих и надзорных органов.

6.1.4. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходи-
мых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производ-
ства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе разрешения и со-
гласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Предста-
вить Заказчику свидетельство о допуске саморегулируемой организацией ли-
бо иной документ, установленный действующим законодательством Россий-
ской Федерации, на право заниматься строительной деятельностью, связан-
ной с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.1.5. Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по Акту открытия 

объекта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий 
информацию о Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подряд-
чиком, наименование страховой организации, с которой Подрядчик заключил 
договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, 
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ее контактный телефон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтируе-
мого объекта и установленные сроки окончания работ.

6.1.6. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на 
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных за-
болеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспе-
чения персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполне-
ние мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, по-
жарной безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми материаль-
но-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. В счет 
цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, до-
ставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего 
Договора назначить ответственных Представителей для координации и согла-
сования с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем 
направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны со-
держаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок 
полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Пред-
ставителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выдан-
ные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий 
его Представителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство работ и нести 
ответственность перед компетентными государственными и муниципальны-
ми органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ве-
дения Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных 
от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабо-
чую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в орга-
нах Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить соо-
ружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходи-
мых для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Получить 
по необходимости в установленном порядке разрешение на присоединение 
строительно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, ка-
нализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеука-
занными сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объ-
екта или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения 
Заказчика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение мате-
риалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требовани-
ям проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия 
и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного про-
изводителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, обору-
дования, применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соответ-
ствовать требованиям настоящего Договора, проектно-сметной документа-
ции, ГОСТам, СНиП, техническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезон-
ные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального 
ремонта Объекта и достижения требуемых качественных показателей в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Рос-
сийской Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку 
строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему тер-
ритории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, производить пла-
тежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, раз-
мещения отходов, образующихся в результате производственной деятельно-
сти. Заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после при-
емки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования 
этих работ. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, ког-
да он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть лю-
бую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее 
за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном 
объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до по-
лучения от него указаний в письменной форме приостановить работы при 
обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству 
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завер-
шения в срок.

6.1.20. Обеспечить:
— производство работ в полном соответствии с проектно-сметной доку-

ментацией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными дей-
ствующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми  
актами;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной до-
кументацией, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

— своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе 
контроля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение гаран-
тийного срока эксплуатации Объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования 
при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

— полную сохранность объекта до подписания Акта законченного капи-
тальным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке 
законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня даты под-
писания Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта при-
надлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполне-
нию работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и дру-
гое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восста-
новительных работ по благоустройству в местах размещения строительных го-
родков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению стро-
ительной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Под-
рядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих 
освобождение строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами своевременное ведение и хранение исполнительной документации 
по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, ор-
ганизациям, осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную доку-
ментацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные доку-
менты, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязан-
ностей. Передать по Акту по окончании капитального ремонта Заказчику ис-
полнительную документацию в полном объеме. 

6.1.24. Вести общий журнал Работ, в котором отражаются все факты и об-
стоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты 
начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного вы-
полнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную инфор-
мацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 
№ 7). Если Представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчи-
ком для ведения контроля и строительного контроля за проведением работ на 
Объекте, не согласен с продвижением или качеством Работ, или же с записями 
Представителя Подрядчика в указанном общем журнале Работ, он вправе за-
нести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены  
в установленные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, 
привлеченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля 
за проведением работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, 
Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, про-
изводство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления За-
казчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-ли-
бо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объ-
екте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить  
в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на послед-
него административными органами за нарушения, допущенные при произ-
водстве Работ Подрядчиком.

6.1.26.4 В ходе исполнения Договора, в соответствии с Правилами безопас-
ности систем газораспределения (ПБ 12-529-03) (утверждены постановлением 
Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9), заключить договор со специали-
зированной организацией на выполнение работ по пуску газа и присоедине-
нию в действующие газовые сети, вновь смонтированных газопроводов. При 
этом, во избежание нарушений условий настоящего Договора, Подрядчик, при 
заключении договора со специализированной организацией, должен учиты-
вать условия, требования и сроки, установленные настоящим Договором.

4 Данный пункт вносится в случае выполнения работ по реконструкции газопроводов в рамках 
настоящего Договора
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6.1.27. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в количестве, 
достаточном для проведения работ в установленные настоящим Договором  
сроки.

6.1.28. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего 
представителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответству-
ющей доверенности.

6.1.29. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного ка-
питальным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать За-
казчику комплект исполнительной документации, общий журнал Работ, ис-
полнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скры-
тых работ и ответственных конструкций.

6.1.30. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, пред-

усмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоя-

щим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных доку-

ментов, в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем вы-
полненных Подрядчиком Работ в отчетный период. 

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фак-
тически выполненных Подрядчиком на Объекте, будет выявлено расхожде-
ние в принятых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастающим 
итогом, и фактически выполненных объемах Работ, преимущественную силу 
имеет Акт выверки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на 
Объекте, в этом случае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на основании дан-
ных, приведенных в Акте выверки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными оконча-
тельно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных 
в полном объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреждения 
результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписа-
ния Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта. Не позд-
нее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, 
согласованной Сторонами в Графике производства работ, Подрядчик инфор-
мирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Подряд-
чик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и ко-
личеству с предоставлением всей необходимой документации. 

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осу-
ществляется приемка:

— скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт на 
скрытые работы);

— завершенных работ по каждому из элементов здания согласно проек-
тно-сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляет-
ся Акт приемки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной 
документации);

— выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются 
комиссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке за-
конченного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последую-
щих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 
приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки вы-
полненных работ, подлежащих скрытию. Уведомление о назначении даты 
приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику  
в рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие Скрытых работ про-
изведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был инфор-
мирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчи-
ка должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить дан-
ную часть Скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых Скрытых 
работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, 
установленным СП 48.13330.2011 и иными соответствующими строительными 
нормами. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполнен-
ные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предпи-
сания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими 
силами и за свой счет в срок 3 (три) дня переделать эти Работы для обеспече-
ния их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом слу-
чае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в соответствии с усло-
виями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик в срок 
не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки пись-
менно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

7.6. В случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невыпол-
ненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок для 
устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязан-
ности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц 
или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с возложением на Под-
рядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

7.7. В случае отказа со стороны проживающих граждан в доступе персона-
лу Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невоз-
можности обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора Стороны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в до-
пуске в квартиру, в этом случае Работы по настоящему Договору принимаются 
и оплачиваются без учета объемов Работ, приходящихся на жилые помещения, 
в отношении которых был составлен такой Акт. (Дальнейшие разногласия ре-
шаются в судебном порядке).

8. Охранные мероприятия
8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану резуль-

татов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибе-
ли, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в тече-
ние срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта о при-
емке законченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопас-
ность результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию 
с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным ко-
личеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов 
пожарного надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных 
материалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном порядке 
Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выпол-
ненных на Объекте, в т. ч. имущества, материалов, оборудования, строитель-
ной техники, инструментов.

9. Страхование
9.1. Подрядчик заключает со страховой организацией договор страхования, 

в соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответствен-
ность Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими 
лицами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмотрен-
ных настоящим Договором работ:

— вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, при-
чинение им телесных повреждений);

— вред имуществу третьих лиц, т. е. повреждение или уничтожение иму-
щества, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов об-
щего пользования в жилом доме и т. д.), находящегося во владении и пользо-
вании физических и/или юридических лиц на праве собственности, оператив-
ного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по 
другим законным основаниям.

9.2.2. Указанный в п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обуслов-
лен механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием 
на физических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполне-
нии предусмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как не-
преднамеренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или осо-
бые свойства используемых инструментов, оборудования, материалов, тех-
ники и т. д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в части страхования гражданской ответ-
ственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения 
окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причинен-
ный вред, Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между факти-
ческим размером ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настояще-
го Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхового 
возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей 
не должен превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригина-
лы договора страхования гражданской ответственности перед третьими лица-
ми и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных 
рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в со-
ответствии с нормативами, установленными на момент страхования, а также 
копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору стра-
хования, с отметкой банка о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 
9.6. Подрядчик обязан при первом требовании проживающих лиц предо-

ставить для ознакомления копию договора страхования перед третьими лица-
ми и копию страхового полиса. 
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9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения 
наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению за-
страхованного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить пред-
усмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно ин-
формировать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. Гарантии качества работ
10.1. Подрядчик гарантирует:
— наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполне-

ния в соответствии с настоящим Договором Работ;
— выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные усло-

виями настоящего Договора;
— соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной до-

кументации и действующим на территории Российской Федерации нормам 
и правилам;

— возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гаран-
тийного срока;

— бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтирован-
ных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

— высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком обору-
дования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестрои-
тельных работ;

— достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации по-
казателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гаран-
тийного срока и несет ответственность за отступления от них;

— своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выяв-
ленных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гаран-
тийного срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и обо-
рудования, смонтированного на Объекте начинается с даты утверждения в уста-
новленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объ-
екта и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные 
виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (де-
фекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчи-
ком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе бу-
дут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества 
или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составля-
ют Рекламационный акт, где подробно описываются выявленные Недостатки 
(дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по 
устранению Недостатков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гаран-
тийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подпи-
сания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхо-
да Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обя-
зательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подряд-
чик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недо-
статки (дефекты) и/или не заменит некачественные Материалы, изделия, кон-
струкции, системы и/или Оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику 
штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламацион-
ного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывает-
ся Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством на-
личия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего 
выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств. 

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного сро-
ка) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или 
узлах оборудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование 
(узлы оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использован-
ных при проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не вправе ис-
пользовать те же материалы либо материалы такого же качества при устране-
нии недостатков (дефектов) в работах.

10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Ре-
кламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в со-
ответствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование  
и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществляет-
ся на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки ра-
бот по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок 
после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока ава-
рийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также 
порче их имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций  

производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуа-
ции устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуа-
ции устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводи-
мой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, государственной жи-
лищной инспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления, служб строительного и общественного контроля и авторско-
го надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, 
оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Га-
рантийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12. Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока 
за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей экс-
плуатацией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков 
(дефектов).

11. Свидетельства, лицензии, сертификаты и разрешения
11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетель-

ство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. 

11.2. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые допуски 
на право производства работ, выполняемых на объекте и несет ответствен-
ность за их своевременное исполнение.

12. Ответственность сторон
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором. 

12.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обя-
зательств по срокам капитального ремонта Объекта, установленным Графи-
ком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в разме-
ре 0,01 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки. 

12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору 
уплачивает Заказчику:

— за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкци-
ях, против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или предпи-
санием Заказчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 0,1 % 
от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

— в случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания Ак-
та о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку в раз-
мере 0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

— в случае применения административными органами имущественных 
санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком 
своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих 
применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует 
Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

— в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приоста-
новке Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором — Подрядчик 
уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены настоя-
щего Договора.

— в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с не-
исполнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настояще-
го Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять про-
центов) от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, опре-
деляемой как разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по настоя-
щему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 
(одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы 
за каждый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следу-
ющего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока ис-
полнения обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные 
санкции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим До-
говором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечис-
лить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Пре- 
тензии. 

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собствен-
ных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответ-
ственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном  
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порядке до момента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настоя-
щего Договора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчи-
ком принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств За-
казчик вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации направить официальное обращение в саморегулируемую ор-
ганизацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости примене-
ния в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, в частности: 1) вынесе-
ние предписания об обязательном устранении Подрядчиком выявленных на-
рушений в установленные сроки; 2) вынесение Подрядчику предупреждения;  
3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в от-
ношении определенного вида или видов работ; 4) прекращение действия сви-
детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 
видов работ; 5) исключение из членов саморегулируемой организации.

13. Срок действия договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до «___» __________ 20___ г. (не позднее 29 ноября текуще-
го года), а в части исполнения Сторонами иных обязательств — до полного их 
выполнения. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обяза-
тельств Сторон по Договору (за исключением выполнения обязательств в пе-
риод Гарантийного срока).

14. Порядок расторжения договора
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до 

момента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Дого-
ворных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. Разрешение споров
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разре-

шаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности 
фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения 
согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по по-
воду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозмож-
ности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сто-
рон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если 
она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе стороны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается ру-
ководителем организации — Стороны настоящего Договора или иным надле-
жащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: тре-
бования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятель-
ства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждаю-
щие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодатель-
ства Российской Федерации; перечень прилагаемых к претензии докумен-
тов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования 
спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверен-
ные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требо- 
вания.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пят
надцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые 
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием 
срока представления. При неполучении затребованных документов к указан-
ному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем организации — адресата претензии или иным надлежащим об-
разом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлет-
ворении претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения 
на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претен-
зии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии — мо-
тивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказатель-
ства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию 

документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть 
приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ 
документов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 
на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претен-
зии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить 
иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия 
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на ис-
полнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

16.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или ча-
стично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или 
обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) 
календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события 
или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение кото-
рых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением 
документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств 
непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой си-
лы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполнен-
ным на момент наступления таких обязательств. 

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капи-
тального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон 
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 
10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесо
образность продолжения выполнения работ по Договору.

17. Заключительные положения
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения.

17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется за-
казным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 19  
настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении 
условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекла-
мационные акты направляются только заказным или ценным письмом полу-
чателю по его фактическому адресу (ст.19 настоящего Договора), либо вруча-
ются под расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставле-
ния Заказчику без последующего возврата Подрядчику или его представителю 
оригинала доверенности на уполномоченное лицо). 

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его услови-
ями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. Приложения к договору
Приложение № 1 — Сметная документация;
Приложение № 2 — График производства работ.

19. Контактная информация сторон
19.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика: 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных кото-

рой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего До-
говора в срок 1 (один) рабочий день. 

20. Реквизиты сторон
Заказчик:                                                                         Подрядчик:
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Приложение № 1 к договору от «____» _______ 2021 № _____

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Янтарное»

В. Ю. Бобылев
«___» ___________ 2021

Объектный сметный расчет № 2–1 (объектная смета)

на    Поставка и установка откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещениях для маломобильных групп населения по объекту: 
        ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 46, кв. 78 
                                                         Сметная стоимость                                                21,978 тыс. руб.
                 Средства на оплату труда                                                                               0,000 тыс. руб.
      Расчетный измеритель единичной стоимости                                                18,134 тыс. руб.
 

Глава 2. Основные объекты строительства 

Составлен(а) в ценах по состоянию на 12. 2020 г. по НБ: ФЕР-2001 в редакции 2020 года (приказ Минстроя России № 876/пр)".

Номер 
по порядку

Номера сметных расчетов (смет), 
Обоснование Наименование работ

Сметная стоимость, тыс. руб. Средства 
на оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной стоимостистроительных 

работ
монтажных 

работ
оборудования, мебели, 

инвентаря прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1.                          2-1-1                     Общестроительные                   18,134                                                                                                18,134 
                                                              работы
ИТОГО:                                                                                                      18,134                                                                                   18,134 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-
(%=1)                                                                                                          0,181                                                                                                  0,181 
 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                      18,315                                                                                   18,315 
НАЛОГ (%=20)                                                                                            3,663                                                                                                  3,663 
ВСЕГО С НАЛОГОМ                                                                    21,978                                                                                   21,978 

Составил   ведущий инженер сметного отдела                                                                                                                                                                                                А. М. Дёмин  
(должность, подпись, Ф. И. О.)

Приложение № 1 к договору от «___» ___________ 2021 № ___

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Янтарное»

В. Ю. Бобылев

Объект:             Поставка и установка откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещениях для маломобильных групп населения  
                                    по объекту: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 46, кв. 78

Локальная смета № Зверева 46–78 (Локальный сметный расчет)
на Общестроительные работы

Основание: дефектная ведомость
                Сметная стоимость:            18 134 руб.
Hормативная трудоемкость:             0.381 чел.ч
  Сметная заработная плата:             42 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2020 г. по НБ: «ФЕР-2001 в редакции 2020 года (приказ Минстроя России № 876/пр)».

№ 
пп

Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество Цена на единицу 
измерения

Поправ. 
коэфф.

Стоимость 
в ценах 
2000 г.

Пункт 
коэфф. 
пересч.

Коэффициенты 
пересчета

Стоимость 
в текущих 

ценах

Затраты 
труда 

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
ФЕР 46-03-013-45 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

Сверление горизонтальных отверстий в бетонных кон-
струкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаме-
тром: до 20 мм

100 отверстий 0.02 47.26 Е46-03-
013-45

Зарплата рабочих 47.26 1 13.92 14

Накладные расходы % 121 1 121 17

Плановые накопления / Сметная прибыль % 70 1 70 10

Затраты труда чел-ч 5.54 0.1108

3 41 0.1108
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2.
ФЕР 46-03-013-58 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять 
или исключать: к расценке 46-03-013-45 100 отверстий –0.02 1.79 Е46-03-

013-58

Зарплата рабочих 1.79 13.92

Накладные расходы % 121 121

Плановые накопления / Сметная прибыль % 70 70

Затраты труда чел-ч 0.21 –0.0042

3.
ФЕР 09-05-003-01 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 
(крепление откидного пандуса) МРПФЕР (519/пр), п. 6.7.1 
Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Работы, аналогичные технологиче-
ским процессам в новом строительстве, выполняемые при 
ремонте и реконструкции по расценкам из сборников на 
строительные и специальные строительные работы (кроме 
сборника № 46)

100 шт 0.02 1 373.06 Е09-05-
003-01

Начисления: Н3=1.25, Н4=1.25, Н5=1.15

Зарплата рабочих 107.93 1.15 2 13.92 28

Эксплуатация машин 1.84 1.25 13.92

в т. ч. зарплата машинистов 0.32 1.25 13.92

Материальные ресурсы 1 263.29 25 13.92 348

Накладные расходы % 99 2 99 28

Плановые накопления / Сметная прибыль % 85 2 85 24

Затраты труда чел-ч 13.685 0.2737

31 428 0.2737

4.
ФССЦ 01.7.15.02-0021 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

Болт анкерный диаметр 12 мм шт 2 2.90 6
С01.7-
15.02-
0021

13.92 84

Формула ценообразования: 2.83

5. Расчёт НМЦК Откидной пандус с противоскользящим покрытием шт 1 1 263.29 [индекс]

Материальные ресурсы 1 263.29 1 263 13.92 17 581

1 263 17 581

. ИТОГО ПО СМЕТЕ 1 297 18 055 0.3803

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 270 17 679 0.1066

. МАТЕРИАЛОВ — 6 84

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=121 — по стр. 1) 1 17

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=70 — по стр. 1) 1 10

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 272 17 706

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 27 376 0.2737

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=99 — по стр. 3) 2 28

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=85 — по стр. 3) 2 24

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ — 31 428

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 303 18 134

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 45

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 34

Составил: _______________________________________
                                              (должность, подпись, Ф. И. О)

Приложение № 2 к договору от «____» ____________ 2021 № ___________

График производства работ

№
п/п

Наименование
работ

Единица
измерения

Объём
работ

Численность
рабочих в смену

Продолжительность работ по видам Выполненные объемы работ по дням месяца (%)

начало 
(ДД.ММ.ГГГГ)

длительность
(дни)

окончание 
(ДД.ММ.ГГГГ)

месяц

1–10 11–20 21–30(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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