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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Определение права заключения договора на выполнение работ: 

по установке откидного пандуса с ремонтом входной группы 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 5;
по установке откидного пандуса с противоскользящим покрытием 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49;

по установке откидного пандуса в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44

Надым 2021 год

Сообщение
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ:

по установке откидного пандуса с ремонтом входной группы в жилом МКД, помещениях для маломобильных 
групп населения расположенного по адресу:  ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 5;

по установке откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жилом МКД, помещениях 
для маломобильных групп населения расположенного по адресу:  ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49

по установке откидного пандуса в жилом МКД, помещениях для маломобильных групп 
населения расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «КонсьержЪ» 

Юридический адрес: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, 
этаж 1, офис 22 А Фактический адрес: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомоль-
ская, дом 8, этаж 1, офис 22 А

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «КонсьержЪ». Место, дата и время проведения комиссионного отбо-
ра: комиссионный отбор будет проводиться в 11 часов 00 минут местного вре-
мени, 22 октября 2021 г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Комсо-
мольская, дом 8, этаж 1, офис 22 А

3. Виды работ и  место их проведения: право заключения договоров 
на выполнение работ: — по установке откидного пандуса с ремонтом входной 
группы в жилом МКД, помещении для маломобильных групп населения, рас-
положенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 5, подъезд № 7;

— по установке откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жи-
лом МКД, помещении для маломобильных групп населения, расположенном 
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, подъезд № 10 

— по установке откидного пандуса в жилом МКД, помещении для маломо-
бильных групп населения, расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зве-
рева, д. 44, 

Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: до 29.11.2021 г.
Виды работ: указаны в сметном расчете.
4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— опыт работы участника комиссионного отбора в  сфере строительства 

и ремонта, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-

тельной документации на выполнение работ по ремонту;
— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-

ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не  приостановление деятельности участника комиссионного отбора 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном 
отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника комиссионного отбора по  данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 485 989 (четыреста во-
семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копе-
ек, в том числе с НДС 20%. Цена договора включает все затраты Исполните-
ля, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе расходы 
на  приобретение и  перевозку материалов, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена формируется на ос-
новании сметных расчетов.

6. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие 
в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена 
на  сайте https://nadym.yanao.ru/. Документация предоставляется участникам 
комиссионного отбора по адресу: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, 
дом 8, этаж 1, офис 22 А (телефон 53-53-03) ООО «УК «КонсьержЪ».

Со дня размещения на официальном сайте: https://nadym.yanao.ru/ изве-
щения о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного от-
бора на  основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. 
Документация комиссионного отбора предоставляется в письменной форме, 
в форме электронного документа. Предоставление документации осуществля-
ется без взимания платы.
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7. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмотреть 
объект, подлежащий ремонту.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в  конкурсе по  форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная 
с «12» октября 2021 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
«22» октября 2021 года по адресу: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 
8, этаж 1, офис 22 А (телефон 53-53-03) ООО «УК «КонсьержЪ» с 8 часов 30 минут 
до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (понедель-
ник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за исключением дней, выпадаю-
щих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 11 часов 00 
минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в комиссионном отборе.

a. По  каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, пода-
ется отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на  участие в  ко-
миссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запечатанном 
конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого ко-
миссионного отбора, на участие в котором подается данная заявка, а так же но-
мер лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указы-
вать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица — индивидуального предпринимателя).

b. Конверт должен быть направлен по  адресу: 629736, ЯНАО, г. Надым, 
ул. Комсомольская, дом 8, этаж 1, офис 22 А (телефон 53-53-03) ООО «УК «Кон-
сьержЪ».

В  случае предоставления претендентом конверта с  изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласием 
претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту многоквар-
тирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной документа-
ции, а также предоставлять коммунальные услуги.

c.  При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе долж-
ны приниматься общепринятые обозначения и  наименования в  соответствии 
с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые 
содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и содержать 
разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам по отноше-
нию к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и  исправления в  заявке на  участие в  комиссионном отборе 
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные докумен-
ты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссионном 
отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурсной до-
кументации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руководи-
телем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие 
в комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (уполномо-
ченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печа-
тями, все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

d. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном 
отборе в отношении каждого лота.

e. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, обя-
заны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в  заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

f. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое время 
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в комиссионном отборе. 

g. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в установ-
ленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, ре-
гистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требованию 
претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о получении 
такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

Содержание документации по отбору подрядной организации
— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организа-

ции;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном от-

боре;
6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе;
7. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявки на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном 

отборе подрядной организации на выполнение работ по установке:
откидного пандуса с ремонтом входной группы в жилом МКД, помещении 

(подъезде) для  маломобильных групп населения, расположенном по  адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 5, подъезд № 7;

откидного пандуса с  противоскользящим покрытием в  жилом МКД, по-
мещении (подъезде) для  маломобильных групп населения, расположенном 
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, подъезд № 10;

откидного пандуса в жилом МКД, помещении (подъезде) для маломобиль-
ных групп населения, расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Звере-
ва, д. 44.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной ор-
ганизации на выполнение работ по установке:

откидного пандуса с ремонтом входной группы в жилом МКД, помещении 
(подъезде) для маломобильных групп населения, расположенного по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 5, подъезд № 7;

откидного пандуса с  противоскользящим покрытием в  жилом МКД, по-
мещении (подъезде) для  маломобильных групп населения, расположенного 
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, подъезд № 10;

откидного пандуса в жилом МКД, помещении (подъезде) для маломобиль-
ных групп населения, расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Звере-
ва, д. 44.

№ 5. Проект договора на выполнение работ. 
Техническая часть:
№ 6. Сметная документация.

ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе 

 по установке откидного пандуса с ремонтом входной группы в жилых МКД, помещении (подъезде) для маломобильных групп населения расположенном 
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская д. 5, п. 7; 

по установке откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещении (подъезде) для маломобильных групп населения располо-
женном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева д. 49, п. 10

по установке откидного пандуса в жилых МКД, помещении (подъезде) для маломобильных групп населения расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, 
ул. Зверева д. 44

 Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №___________
от «____» _____________2021 г.»
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут
местного времени «22» октября 2021»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «УК «КонсьержЪ»
Куда: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 1, офис 22 А 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА

1. Общие сведения
Документация по отбору подрядной организации разработана организа-

тором комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение 
работ по поставке и установке:

откидного пандуса с ремонтом входной группы для маломобильных групп 
населения в МКД, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, 
д. 5, подъезд № 7;

откидного пандуса с противоскользящим покрытием для маломобильных 
групп населения в МКД, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Звере-
ва, д. 49, подъезд № 10;

откидного пандуса в жилом МКД, помещении (подъезде) для маломобиль-
ных групп населения, расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Звере-
ва, д. 44.

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с  ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания «КонсьержЪ», Юридический 
адрес: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 1, офис 22 А.

Фактический адрес: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, 
этаж 1, офис 22 А, тел. +7(3499) 53-53-03, e-mail: 3499535303@mail.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участво-
вать в комиссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации 
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте https://nadym.yanao.ru/ Ад-
министрации Надымский район сообщения о проведении отбора подрядной 
организации, организатор комиссионного отбора на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет 
лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, указанном в сообще-
нии о проведении отбора подрядной организации. Документация по отбору 
подрядной организации не предоставляется в форме электронного докумен-
та. Предоставление документации по отбору подрядной организации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых докумен-
тацией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документа-
ции по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, кото-
рый может привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбо-
ра подрядной организации на право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору 
подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по  отбору подрядной организации. В те-
чение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организа-
тор комиссионного отбора обязан направить в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений документации по отбору 
подрядной организации, если указанный запрос поступил к организатору ко-
миссионного отбора не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по  собственной инициативе или 
в соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении 
изменений в  документацию по  отбору подрядной организации не  позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в комисси-
онном отборе. За исключением изменения предмета комиссионного отбора. 
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации такие изменения опу-
бликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным ор-
ганом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения 
о проведении комиссионного отбора, и в течение двух рабочих дней направ-
ляются заказными письмами всем претендентам, которым была предоставле-
на документация по отбору подрядной организации в порядке, установленном 
в извещение о проведении комиссионного.

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на  участие в  комиссионном отборе должна быть представ-

лена организатору комиссионного отбора по  форме, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящей документации. В пакет документов совместно с за-
явкой прикладывается анкета, оформленная согласно Приложению № 2 
к  настоящей документации, с  приложением сведений, заполненных со-
гласно Формам № 1 — 4. Пакет документов вкладывается в двойной кон-
верт. На  внешнем конверте указывается предмет комиссионного отбора. 
Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта — один с ори-
гиналом, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте простав-
ляется соответствующая маркировка «Оригинал» или «Копия» и указывает-
ся наименование, организационно-правовая форма участника, его почто-
вый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех докумен-
тов оригинала. Заверенные копий заявки и входящих в ее состав докумен-
тов не требуется.

4.2. Заявка на  участие в  комиссионном отборе доставляется участником 
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документа-
ции для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, незави-
симо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращают-
ся участнику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора ре-
гистрирует заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок не-
медленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной за-
явке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередно-
сти ее доставки участником. Присвоенный регистрационный номер простав-
ляется на конверте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до мо-
мента процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомле-
ние об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в ко-
торый доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подпи-
сано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. 
Отозванная заявка возвращается организатором комиссионного отбора участ-
нику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отбо-
ре. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи 
заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, 
подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организа-
ции-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывает-
ся в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной 
заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет при-
оритет над заявкой на участие в комиссионном отборе. Заявка подается до на-
чала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), за-

веренная надлежащим образом копия свидетельства о  постановке на  учет 
в налоговом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из  налогового органа об  отсутствии задолженности по  обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об  имеющемся оборудовании, механизмах, материальных 
ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с  миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.
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5. Порядок рассмотрения комиссией заявок 
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссион-
ном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до-

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в ча-
сти качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по  квалификации и  опыту выполнения аналогичных работ и  услуг 

не соответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в  установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмо-
трении в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в  состоянии реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства;

5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разрешитель-
ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в комиссионном отборе.

По  результатам рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комис-
сионном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направ-
ляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа 
в допуске.

6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе
 6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 

показателей, указанных в  документации по  отбору подрядной организации, 
с использованием балльного метода оценки. 

 Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по  ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивается 

в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в  5 баллов 

за каждый месяц.
6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 бал-

ла за  каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального гаран-
тийного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не по-
дано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не под-
лежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно провести 
отбор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на мо-
мент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет пред-
ставлена только одна заявка на  участие, соответствующая требованиям доку-
ментации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора 
договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной 

организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

7. Заключение договора подряда по результатам 
проведения комиссионного

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комисси-
онного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной фор-
ме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в  пись-
менной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионно-
го отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, по-
сле получения уведомления в течении трех дней не  подписывает, уклоняется 
от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником ко-
миссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого при-
своен второй номер.

7.12. Выписки из  протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.13. Договор заключается в срок, установленный документацией по прове-
дению комиссионного отбора.

Приложение № 1 

Заявка на участие в комиссионном отборе

 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

 
(место нахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, строительному контролю 
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу:
 
 

(адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора             				                   
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
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3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 
выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58            				                   

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете            										                         
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет            					                    

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту1 статьи 14 Федерального закона от 12декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий 
год и истекшие кварталы текущего года            												                           
____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на _____ листах.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора        			                  

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы            			                  

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

__________________________ 
___________________   _____________________________ 
           (подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 20___ г. 

Приложение № 2
Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы, информация
1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в экз. на листах
5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Копия лицензии на пра-
во осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на листах

11. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта много-
квартирных домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах
13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)
14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартир-

ных домов). Количество заключенных договоров (ед.)
15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __ листах
16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на ____ листах
17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ. 

Данные о субподрядчиках в экз. на листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах
18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора   										           извещает о структуре участника от-
бора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:
Информация о филиалах:					     Сведения о дочерних предприятиях:

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель                                                                                                                                                         
                                                             (должность)                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи)

МП
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Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора   										           извещает, что основными направ-
лениями деятельности, согласно         								         (Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель                                                                                                                                                         
                                                             (должность)                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи)

МП

Форма 3
Сведения  о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора   										           направляет сведения о квалифика-
ции кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального 
ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель                                                                                                                                                         
                                                             (должность)                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи)

МП

Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора   										           представляет информацию о нали-
чии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ремонта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения 
работ

Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ —
            .			               по объекту «                                                                                             » на                     лист .

Руководитель                                                                                                                                                         
                                                             (должность)                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 3
Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

г. Надым _________ г.

Место проведения комиссионного отбора:  
Дата проведения комиссионного отбора:    
Время проведения комиссионного отбора: с ___  часов ____  минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:
представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
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При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
 
 
 

Количество голосов членов комиссии: «за» —                    , «против» —                     .
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2  листах.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Участник комиссионного отбора:           												                               
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 20____ г.

Участник комиссионного отбора:            												                               
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 20____ г.

Приложение № 4
Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение 
работ по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома.

1. Место проведения комиссионного отбора
 
 

2. Дата проведения комиссионного отбора
 

3. Время проведения комиссионного отбора
 

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
 

5. Присутствующие члены комиссии:
 
 

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)            						    
2)            						    
3)            						    
4)            						    
5)            						    
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)            						    
2)            						    
3)            						    
4)            						    
5)            						    

                (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:

 
2) Присвоить второй номер заявке:

По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса

(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
                                                                                                             

                         Подпись                                                       (Ф.И.О.)
Члены комиссии: 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             

                           Подпись                                                  (Ф.И.О.)
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Победитель конкурса:
 

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

                                                                                                             
                           Подпись                                                  (Ф.И.О.)

«       »                              20        год.
М.П.

Приложение № 5
Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

по адресу: _________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__г. №__________

________________________________________________________________, действую-
щее от  имени и  в  интересах собственников помещений многоквартирно-
го дома по  адресу: ___________________________________________________ в  соответ-
ствии с  ______________ от  ___.___._____ г. №______ (название и  реквизиты докумен-
та, устанавливающего компетенцию заказчика), именуемое в  дальнейшем 
«Заказчик», в  лице _______________________________________, действующего на  ос-
новании _______________, с одной стороны, и __________________________ (полное наи-
менование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахождения: 
______________________________, именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», в  лице 
__________________________, действующего на основании______________, c другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с со-
блюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных 
правовых актов Российской Федерации и  Ямало-Ненецкого автономного 
округа, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следую-

щие значения:
1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — 

документ, составляемый для приемки законченного капитальным ремонтом 
Объекта.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — 
документ, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, под-
тверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических 
объемах в соответствующем периоде. 

Оформляется Подрядчиком по  форме и  правилам, утвержденным дей-
ствующими нормативно-правовыми документами, проверяется и  подписы-
вается уполномоченными представителями Сторон, должен быть согласован 
с органом местного самоуправления городского округа либо муниципального 
района и (или) поселения в составе соответствующего муниципального райо-
на, на территории которого расположен многоквартирный дом, с лицом, кото-
рое уполномочено действовать от имени собственников помещений в много-
квартирном доме, с ответственным представителем организации, оказываю-
щей услуги по осуществлению строительного контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) — документ, оформ-
ляемый в  целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в  выпол-
ненных Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказа-
тельством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Ра-
ботах, а  также основанием для  привлечения Подрядчика к  ответственности 
за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотрен-
ной настоящим Договором.

1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в  целях фикса-
ции факта передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписания 
данного документа обязанности по соблюдению требований пожарной безо-
пасности и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и соору-
жения любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на пе-
риод проведения капитального ремонта Объекта, необходимые для  произ-
водства и завершения работ, а также для обслуживания персонала Подрядчи-
ка в рабочее время. После завершения работ на Объекте в полном объеме вре-
менные здания и сооружения разбираются и вывозятся Подрядчиком за пре-
делы Объекта за свой счет. 

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в установ-
ленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом Объ-

екта, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность ре-
зультата выполненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Догово-
ра своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомоч-
ными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами не-
достатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных дей-
ствий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включаю-
щий в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, 
оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация  — комплект рабочих чертежей 

на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных 
в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанны-
ми представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспор-
та и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, 
деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты осви-
детельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента зда-
ния по  проектно-сметной документации, Акты испытаний, общие журна-
лы Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами 
и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта 
в эксплуатацию, отражающая фактически выполненные Подрядчиком работы 
и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме — проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик 
многоквартирного дома.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ)  — требования, 
предъявляемые настоящим Договором, и положениями (в том числе рекомен-
дуемыми) действующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и  Изделия — все материалы, изделия 
и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, условиями Договора, положениями (в  том 
числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных 
документов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь 
сертификат качества в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, пред-
усмотренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией 
и строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.14. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, 
расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в со-
ответствии с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной доку-
ментации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нор-
мативных документов и правил. 

1.15. Объект — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая 
внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осу-
ществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями 
настоящего Договора.

1.16. Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удо-
стоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.
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1.17. Персонал Подрядчика  — специалисты и/или рабочие, имеющие 
необходимую квалификацию, а  в  случае необходимости  — квалификацион-
ные сертификаты и  другие документы, подтверждающие возможность осу-
ществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые 
для выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

1.18. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномоченное 
Заказчиком для  выполнения задач, определенных Договором, а также лицо, 
привлекаемое Заказчиком для осуществления контроля и строительного кон-
троля за проведением работ на Объекте по отдельному договору. 

1.19. Представитель Подрядчика  — лицо, назначенное и  надлежащим 
образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных 
условиями Договора. 

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в объеме, пре-
доставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Под-
рядчику для производства работ на Объекте, включающая сметную стоимость 
капитального ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт — документ, составляемый Сторонами насто-
ящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаруже-
ния недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий пе-
речень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указанием 
даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком. 

1.22. Скрытые работы  — Работы, скрываемые работами, выполненны-
ми позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-
за которых невозможно определить объемы, качество и точность данных ра-
бот.

1.23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее — фор-
ма № КС-3) — документ, применяющийся для осуществления Заказчиком те-
кущих платежей в соответствующем отчетном месяце. Оформляется Подряд-
чиком, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными предста-
вителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составля-
ется на основании данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в  Договоре в  единственном числе, могут 
употребляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударствен-
ный контроль общественных объединений, отдельных граждан и реализует-
ся без посредства специальных государственных органов через общественные 
институты и на основе законов, обязывающих власть предоставлять информа-
цию обществу.

2. Предмет договора
2.1. Для  выполнения работ по  Договору Подрядчик должен быть членом 

Саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, совокупный раз-
мер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с ис-
пользованием конкурентных способов, не должны превышать уровень ответ-
ственности участника по компенсационному фонду обеспечению договорных 
обязательств. 

2.2. По  настоящему Договору Заказчик поручает, а  Подрядчик прини-
мает на  себя обязательство своими силами и  средствами за  свой счет, с  ис-
пользованием собственных материалов, конструкций, изделий и  оборудова-
ния выполнить весь комплекс работ по  капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее — Работы), расположенного по адре-
су: _________________________ (далее — Объект), включая выполнение строитель-
но-монтажных работ на  Объекте, сооружение и  демонтаж Временных зда-
ний и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудова-
ния, своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу Объекта по Ак-
ту о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, выполнение обя-
зательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно свя-
занных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за  выполнение Работ 

по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации норма-
тивно-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Ра-
бот и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить вы-
полнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими усло-
виями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, 
Изделий, Конструкций и  Оборудования, Строительной техники, внутриобъ-
ектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности 
и  охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей 
среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенно-
го оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо обра-

зом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя 
все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все 
приложения к  нему и  Проектно-сметную документацию, и  получил полную 
информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стои-
мость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность 
и  достаточность Цены Договора, содержащейся в  Договоре, для  покрытия 
всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Догово-
ра, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежаще-
го производства Работ. Соответственно: Подрядчик не претендует ни на какие 
дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств 
и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора определяется на  основании сметной документации 

(приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
_______________(_______________________________________________) рублей_____копеек, 
      (цифрами)                                            (прописью) 
в  том числе, налог на  добавленную стоимость (далее  — НДС) по  налоговой 
ставке _____(_____) процентов, что составляет
_______________(_______________________________________________) рублей_____копеек. 
      (цифрами)                                            (прописью) 

 Второй вариант 1: «3.1. Цена Договора определяется на основании смет-
ной документации 2 (приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
_______________(______________________________________________) рублей_____копеек.» 
      (цифрами)                                            (прописью) 

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе свя-
занные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:

 затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимо-
сти Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;

затраты, связанные с  мобилизацией строительной техники и  персона-
ла Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и  Оборудова-
ния, необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после 
окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, во-
дой на технологические нужды, водоотведением, канализацией, связью и иными 
ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте;

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном под-
тверждении расходов по данному Объекту), транспортные расходы, содержа-
ние и уборку строительной площадки; 

оплату налогов, сборов и  других платежей, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в слу-
чаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным согла-
шением к Договору. 

3.4. 3 Расчет индекса договорной цены разрабатывается и  утверждается 
Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами 
настоящего Договора и передается Заказчику.

 Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в отношении 
каждого Объекта и вида работ. 

 Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в течение 3 
(трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от Подрядчика. 

3.5. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему До-
говору Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составленные 
по формам КС-2 и КС-3 не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, с приложением 
комплекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выпол-
ненных Работ, до ________ числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Под-
рядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответ-
ствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; 
пометки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доку-
ментов рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает 

1  Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС.
2  Если Подрядчик, не является плательщиками НДС, то к сметной документации прилагается рас-
чет индекса договорной цены по аналогии порядка, предусмотренного постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2014 года № 859-П «Об утверждении Пра-
вил определения стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счёт средств окружного бюджета».
3 Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения.
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Подрядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполуче-
ние Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой 
признание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по  форме КС-2 
и КС-3 не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в це-
лом по объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случай-
ной гибели, порчи или повреждения.

3.6. Расчет с  Подрядчиком осуществляется Заказчиком в  рублях Россий-
ской Федерации путем перечисления средств на указанный в Договоре расчет-
ный счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания 
отчетов по формам КС-2 и КС-3.

3.7. Выплата Подрядчику аванса по  настоящему Договору не  превышает 
30% от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). В этом случае последую-
щие платежи за выполненные работы осуществляются при условии погашения 
выплаченного аванса в размере не менее 80%. 

3.8. В  документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки 
по  форме КС-3, счета на  оплату выполненных Подрядчиком работ), должна 
быть указана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Под-
рядчиком за отчетный месяц. 

4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по  Договору в  соответствии 

с  Графиком производства работ (Приложение № 2 к  настоящему Договору). 
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить осно-
ванием для требования Подрядчика о  продлении сроков выполнения работ, 
за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, ли-
бо предусмотренных нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные До-
говором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. Права и обязанности заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и приемке закон-

ченного капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике про-
изводства работ.

5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора 
передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформле-
нием Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчи-
ком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не-
исполнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора обязательств, включая обязатель-
ства, предусмотренные п. 6.1 настоящего Договора, до  момента устранения 
Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных ра-
бот в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъ-
явления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением 
работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью 
и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-смет-
ной документацией, условиями Договора и требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, техниче-
ских условий, стандартов и пр.).

Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных Рабо-
тах будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчи-
ку письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недо-
статков (дефектов) (далее по тексту подпункта — «Акт»). В случае неявки упол-
номоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо 
его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соот-
ветствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Под-
рядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия Не-
достатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основа-
нием для  привлечения Подрядчика к  ответственности за  ненадлежащее ис-
полнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Дого-
вором. На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта 
Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, 
в котором указывается срок, в течение которого выявленные Недостатки (де-
фекты) должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за выполнением работ 
по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для про-
ведения соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки. 

5.1.8. Передавать Подрядчику в установленном порядке с оформлением со-
ответствующих актов приема-передачи на период капитального ремонта Объ-
екта следующую документацию: 

— утвержденную в установленном порядке сметную документацию в объе-
ме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременного и надле-
жащего выполнения работ на объекте; 

— общий журнал Работ.
5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить за-

писи в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятель-
ства, происходящие в  процессе производства работ на  Объекте: даты нача-
ла и окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ 
по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответ-
ствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с  Подрядчиком работу комиссии по  при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта и  проведение приемки 
работ. Участвовать в приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотрен-
ные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от  Подрядчика надлежащего исполнения обязательств 

в соответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Под-
рядчику Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по каче-
ству работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, 
указанные в соответствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/
несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответ-
ственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего 
гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от  Подрядчика предоставления надлежащим образом 
оформленной Исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета 
за подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подряд-
чика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обяза-
тельств. 

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Работ. 
Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком еди-
нолично.

5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения 
Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо при-
менения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, 
систем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Дого-
вору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин при-
остановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных 
видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, 
оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немед-
ленно после выявления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в  пределах сроков, 
установленных настоящим Договором.

5.2.6. В  любое время в  ходе производства Работ на  Объекте производить 
выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства вывер-
ки объемов Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тек-
сту — «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок 
не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет 
Подрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченно-
го надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необо-
снованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соот-
ветствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Под-
рядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов ра-
бот, фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязан-
ности в части контроля и строительного контроля за выполнением работ Под-
рядчиком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требования ли-
ца, с которым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для вы-
полнения Подрядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 
Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

6. Права и обязанности подрядчика
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные До-

говором, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта.
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6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными силами 
в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной докумен-
тацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техни-
ки безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями прави-
лами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а так-
же иными нормативно-правовыми документами, действующими на  террито-
рии Российской Федерации. Любые отклонения от условий настоящего Догово-
ра, проектно-сметной документации, требований Заказчика и/или лица, при-
влеченного Заказчиком для осуществления контроля и строительного контроля 
за ведением работ на Объекте, в том числе не влияющие на технологию и каче-
ство работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, при-
влеченного Заказчиком в  установленном настоящим Договором порядке, 
при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также 
представителей организации, уполномоченных представителей контролирую-
щих и надзорных органов.

6.1.4. Своими силами и  средствами обеспечить получение всех необходи-
мых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производ-
ства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе разрешения и согла-
сования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Представить 
Заказчику свидетельство о допуске саморегулируемой организацией либо иной 
документ, установленный действующим законодательством Российской Федера-
ции, на право заниматься строительной деятельностью, связанной с выполнени-
ем обязательств по настоящему Договору. 

6.1.5. Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не  позднее 3 (трех) дней с  момента принятия Объекта по  Акту открытия 

объекта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий ин-
формацию о Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подрядчиком, 
наименование страховой организации, с которой Подрядчик заключил договор 
страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, ее контакт-
ный телефон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтируемого объекта 
и установленные сроки окончания работ.

6.1.6. В  ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные 
на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных за-
болеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспече-
ния персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполнение 
мероприятий по  технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной 
безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми материаль-
но-техническими ресурсами, строительной техникой и  инструментами. В  счет 
цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, до-
ставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего 
Договора назначить ответственных Представителей для координации и согласо-
вания с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем на-
правляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содер-
жаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок пол-
номочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представи-
телей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Под-
рядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Пред-
ставителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство работ и нести от-
ветственность перед компетентными государственными и муниципальными ор-
ганами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных 
от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую 
силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Фе-
деральной миграционной службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить соору-
жение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых 
для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Получить по не-
обходимости в  установленном порядке разрешение на  присоединение строи-
тельно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализа-
ции, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанными 
сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объек-
та или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения Заказ-
чика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение мате-
риалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требовани-

ям проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия 
и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного про-
изводителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, обору-
дования, применяемых Подрядчиком для  выполнения Работ, будет соответ-
ствовать требованиям настоящего Договора, проектно-сметной документа-
ции, ГОСТам, СНиП, техническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при  необходимости, в  установленном порядке сезон-
ные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального 
ремонта Объекта и достижения требуемых качественных показателей в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Рос-
сийской Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную убор-
ку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему 
территории на  протяжении всего периода выполнения работ, а также в  слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, производить 
платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, 
размещения отходов, образующихся в результате производственной деятель-
ности. Заключать договоры на утилизацию отходов строительного производ-
ства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после прием-
ки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих 
работ. 

Если закрытие работ выполнено без  подтверждения Заказчика, в  слу-
чае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет 
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а  затем 
восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подряд-
чик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до полу-
чения от него указаний в письменной форме приостановить работы при об-
наружении:

— возможных неблагоприятных для  Заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения работ;

— иных, не  зависящих от  Подрядчика обстоятельств, угрожающих каче-
ству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее за-
вершения в срок.

6.1.20. Обеспечить:
— производство работ в  полном соответствии с  проектно-сметной доку-

ментацией, стандартами, строительными нормами и  правилами и  иными 
действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовы-
ми актами;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной до-
кументацией, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

— своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе 
контроля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение га-
рантийного срока эксплуатации Объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования 
при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

— полную сохранность объекта до  подписания Акта законченного капи-
тальным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с  Заказчиком работу комиссии по  приемке 
законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в  срок не  позднее 10 (десяти) рабочих дней со  дня даты 
подписания Акта о  приемке законченного капитальным ремонтом объекта 
принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к  вы-
полнению работ строительные машины и механизмы, временные сооружения 
и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением вос-
становительных работ по благоустройству в местах размещения строительных 
городков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению стро-
ительной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Под-
рядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих 
освобождение строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными до-
кументами своевременное ведение и  хранение исполнительной документа-
ции по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчи-
ку, организациям, осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную 
документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные 
документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обя-
занностей. Передать по Акту по окончании капитального ремонта Заказчику 
исполнительную документацию в полном объеме. 
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6.1.24. Вести общий журнал Работ, в котором отражаются все факты и обсто-
ятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты на-
чала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выпол-
нения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию 
в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). Если 
Представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для ве-
дения контроля и  строительного контроля за  проведением работ на  Объекте, 
не согласен с продвижением или качеством Работ, или же с записями Предста-
вителя Подрядчика в указанном общем журнале Работ, он вправе занести в них 
свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установлен-
ные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, при-
влеченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля за про-
ведением работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При  необходимости, регламентированной соответствующими нормами, 
Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, про-
изводство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в  случае предъявления За-
казчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-ли-
бо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объек-
те Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в пол-
ном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего ад-
министративными органами за нарушения, допущенные при производстве Ра-
бот Подрядчиком.

6.1.26. В ходе исполнения Договора, в соответствии с Правилами безопасно-
сти систем газораспределения (ПБ 12-529-03) (утверждены постановлением Гос-
гортехнадзора России от 18.03.2003 г. №9), заключить договор со специализи-
рованной организацией на выполнение работ по пуску газа и присоединению 
в действующие газовые сети, вновь смонтированных газопроводов. При этом, 
во избежание нарушений условий настоящего Договора, Подрядчик, при заклю-
чении договора со специализированной организацией, должен учитывать усло-
вия, требования и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.27. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в количестве, до-
статочном для проведения работ в установленные настоящим Договором сроки.

6.1.28. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего пред-
ставителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующей 
доверенности.

6.1.29. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного капи-
тальным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать Заказ-
чику комплект исполнительной документации, общий журнал Работ, исполни-
тельные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых ра-
бот и ответственных конструкций.

6.1.30. Выполнить в  полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предус-

мотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 

Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных докумен-

тов, в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем выпол-
ненных Подрядчиком Работ в отчетный период. 

Если по  итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фак-
тически выполненных Подрядчиком на Объекте, будет выявлено расхождение 
в принятых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастающим ито-
гом, и фактически выполненных объемах Работ, преимущественную силу име-
ет Акт выверки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на Объ-
екте, в этом случае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на основании данных, 
приведенных в Акте выверки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончатель-
но и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в пол-
ном объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреждения резуль-
тата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания Ак-
та о  приемке законченного капитальным ремонтом объекта. Не  позднее, чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, согласован-
ной Сторонами в Графике производства работ, Подрядчик информирует Заказ-
чика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Подрядчик обоснован-
но подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и количеству с предо-
ставлением всей необходимой документации. 

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осу-
ществляется приемка:

— скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт 
на скрытые работы);

— завершенных работ по каждому из элементов здания согласно проектно-
сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляется Акт 
приемки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной докумен-
тации);

— выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются 
комиссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке за-
конченного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих 
работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, 
уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных ра-
бот, подлежащих скрытию. Уведомление о назначении даты приемки скрытых 
работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы 
работы. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления 
Акта на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован 
с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими 
силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих 
работ. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномо-
ченными лицами в соответствии с порядком, установленным СП 48.13330.2011 
и иными соответствующими строительными нормами. В случае, если будут об-
наружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закры-
тию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для  испол-
нения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 
3 (три) дня переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества 
и  повторно предъявить их к  приемке. В  этом случае Подрядчик несет ответ-
ственность в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик в срок 
не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки пись-
менно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

7.6. В случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невыпол-
ненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок 
для  устранения выявленных нарушений. При  невыполнении Подрядчиком 
обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь тре-
тьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с возложе-
нием на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов 
и убытков.

7.7. В случае отказа со стороны проживающих граждан в доступе персона-
лу Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невоз-
можности обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора Стороны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в до-
пуске в квартиру, в этом случае Работы по настоящему Договору принимают-
ся и оплачиваются без учета объемов Работ, приходящихся на жилые помеще-
ния, в отношении которых был составлен такой Акт. (Дальнейшие разногласия 
решаются в судебном порядке).

8. Охранные мероприятия
8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану резуль-

татов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибе-
ли, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в тече-
ние срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта о при-
емке законченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопас-
ность результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию 
с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным ко-
личеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов по-
жарного надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных 
материалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном порядке 
Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выпол-
ненных на Объекте, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной 
техники, инструментов.

9. Страхование
9.1. Подрядчик заключает со страховой организацией договор страхования, 

в соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответственность 
Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими 
лицами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмотрен-
ных настоящим Договором работ:
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— вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, при-
чинение им телесных повреждений);

— вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение имуще-
ства, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов обще-
го пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользова-
нии физических и/или юридических лиц на праве собственности, оперативно-
го управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по дру-
гим законным основаниям.

9.2.2. Указанный в  п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обуслов-
лен механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием 
на физических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполне-
нии предусмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как не-
преднамеренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или особые 
свойства используемых инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в  части страхования гражданской ответ-
ственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения 
окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причинен-
ный вред, Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между фактиче-
ским размером ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по  договору страхования равняется цене настояще-
го Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхового 
возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей 
не должен превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригина-
лы договора страхования гражданской ответственности перед третьими лица-
ми и  страхового полиса с  указанием данных о  страховщике, застрахованных 
рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в со-
ответствии с нормативами, установленными на момент страхования, а также 
копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору страхо-
вания, с отметкой банка о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 
9.6. Подрядчик обязан при  первом требовании проживающих лиц предо-

ставить для ознакомления копию договора страхования перед третьими лица-
ми и копию страхового полиса. 

9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения 
наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению за-
страхованного имущества.

9.8. При  наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить 
предусмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно 
информировать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. Гарантии качества работ
10.1. Подрядчик гарантирует:
— наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполне-

ния в соответствии с настоящим Договором Работ;
— выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные услови-

ями настоящего Договора;
— соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной до-

кументации и  действующим на  территории Российской Федерации нормам 
и правилам;

— возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гаран-
тийного срока;

— бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтирован-
ных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

— высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудова-
ния, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных 
работ;

— достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации по-
казателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гаран-
тийного срока и несет ответственность за отступления от них;

— своевременное устранение за  свой счет недостатков (дефектов), выяв-
ленных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гаран-
тийного срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и обо-
рудования, смонтированного на  Объекте начинается с  даты утверждения 
в установленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремон-
том объекта и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные 
виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефек-
ты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком 
(его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обна-
ружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или тре-
бованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекла-

мационный акт, где подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) 
и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устране-
нию Недостатков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к  выполнению работ в  рамках гаран-
тийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписа-
ния Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Под-
рядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, 
дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение 
срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) 
и/или не заменит некачественные Материалы, изделия, конструкции, системы 
и/или Оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, 
предусмотренные настоящим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламацион-
ного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается 
Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством нали-
чия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего вы-
полнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств. 

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного сро-
ка) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или 
узлах оборудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование 
(узлы оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При  обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использован-
ных при проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не вправе ис-
пользовать те же материалы либо материалы такого же качества при устране-
нии недостатков (дефектов) в работах.

10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Ре-
кламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соот-
ветствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование и устра-
нить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществляет-
ся на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки ра-
бот по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок 
после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При  возникновении на  Объекте в течение гарантийного срока ава-
рийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также пор-
че их имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций произ-
водится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устра-
няются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанав-
ливаются на  основании акта комиссионной проверки, проводимой с  участи-
ем представителя Заказчика, Подрядчика, государственной жилищной инспек-
ции Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, 
служб строительного и общественного контроля и авторского надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, обо-
рудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гаран-
тийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12. Подрядчик не  несет ответственности в  период Гарантийного срока 
за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплу-
атацией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков 
(дефектов).

11. Свидетельства, лицензии, сертификаты и разрешения
11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетель-

ство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. 

11.2. Подрядчик получает, продлевает и  закрывает необходимые допуски 
на право производства работ, выполняемых на объекте и несет ответственность 
за их своевременное исполнение.

12. Ответственность сторон
12.1. При  нарушении условий Договора Стороны несут ответственность 

в  соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором. 

12.2. За  невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обя-
зательств по  срокам капитального ремонта Объекта, установленным Графи-
ком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 
0,01% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки. 

12.3. Подрядчик при  нарушении обязательств по  настоящему Договору 
уплачивает Заказчику:

— за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкци-
ях, против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или предпи-
санием Заказчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 0,1% 
от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.
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— в  случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания 
Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку 
в размере 0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

— в  случае применения административными органами имущественных 
санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком 
своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих 
применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует 
Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

— в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приоста-
новке Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором — Подряд-
чик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены на-
стоящего Договора.

— в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с не-
исполнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настояще-
го Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять про-
центов) от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, опре-
деляемой как разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по настоя-
щему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 
(одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате сум-
мы за каждый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, сле-
дующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока 
исполнения обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные 
санкции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим 
Договором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана пере-
числить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения 
Претензии. 

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собствен-
ных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответ-
ственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном по-
рядке до момента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настояще-
го Договора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчи-
ком принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств За-
казчик вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации направить официальное обращение в саморегулируемую ор-
ганизацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости примене-
ния в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, в  частности: 1) вынесение 
предписания об  обязательном устранении Подрядчиком выявленных нару-
шений в установленные сроки; 2) вынесение Подрядчику предупреждения; 3) 
приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в от-
ношении определенного вида или видов работ; 4) прекращение действия сви-
детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 
видов работ; 5) исключение из членов саморегулируемой организации.

13. Срок действия договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до « » __________ 20__ г. (не позднее 29 ноября текущего го-
да), а в части исполнения Сторонами иных обязательств — до полного их вы-
полнения. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обяза-
тельств Сторон по Договору (за исключением выполнения обязательств в пе-
риод Гарантийного срока).

14. Порядок расторжения договора
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с норма-

ми действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за  сохранность выполненных работ по  Объекту 

до момента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за  собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение До-
говорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. Разрешение споров
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разре-

шаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности 
фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения 
согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по по-
воду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозмож-
ности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сто-
рон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а ес-
ли она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе стороны по-
ровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается ру-
ководителем организации — Стороны настоящего Договора или иным надле-
жащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: тре-
бования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятель-
ства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждаю-
щие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодатель-
ства Российской Федерации; перечень прилагаемых к  претензии докумен-
тов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования 
спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверен-
ные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требо-
вания.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые 
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием 
срока представления. При неполучении затребованных документов к указан-
ному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем организации — адресата претензии или иным надлежащим об-
разом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлет-
ворении претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения 
на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претен-
зии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии — моти-
вы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, 
обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию доку-
ментов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть при-
ложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ до-
кументов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 
на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претен-
зии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить 
иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия 
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на ис-
полнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

16.2. Если одна из  Сторон не  в  состоянии выполнить полностью или ча-
стично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или 
обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) 
календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события 
или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение кото-
рых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением 
документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств 
непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой си-
лы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполнен-
ным на момент наступления таких обязательств. 

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капи-
тального ремонта был нанесен значительный, по  мнению одной из  Сторон 
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 
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(десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесоо-
бразность продолжения выполнения работ по Договору.

17. Заключительные положения
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

условия, не  предусмотренные Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительно-
го соглашения.

17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в ви-
де факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправля-
ется заказным письмом получателю по его фактическому адресу, указанно-
му в ст. 19 настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нару-
шении условий Договора, уведомления (предложения) о  расторжении, 
а также рекламационные акты направляются только заказным или цен-
ным письмом получателю по его фактическому адресу (ст.19 настоящего 
Договора), либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адреса-
та (в случае предоставления Заказчику без последующего возврата Под-
рядчику или его представителю оригинала доверенности на  уполномо-
ченное лицо). 

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его усло-
виями, Стороны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. Приложения к договору
Приложение № 1 — Сметная документация.
Приложение №2 — График производства работ

19. Контактная информация сторон
19.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика: 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных ко-

торой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего 
Договора в срок 1 (один) рабочий день. 

20. Реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:

Приложение № 1 к договору от «__» ______ 2021 № ______

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «УК «КонсьержЪ»
О.П. Плехов
«       »                             2021г.

Текущий ремонт по объекту: г. Надым, ул.Заводская, д.5, кв.230

Объектный сметный расчет № 1
(объектная смета)

на объект 		  Текущий ремонт по объекту: г.Надым, ул.Заводская, д.5, кв.230							                       
Сметная стоимость 	 234.700 тыс. руб.												                           

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах по состоянию на 05.2021 г. по НБ: «ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 51/пр)»

Номер 
по порядку

Номера сметных 
расчетов (смет) 
Обоснование

Наименование работ
Сметная стоимость, тыс. руб.

Средства на оплату 
труда, тыс. руб.

Показатели 
единичной стоимостистроительных 

работ
монтажных 

работ
оборудования, 

мебели, 
инвентаря

прочих 
затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1 Общестроительные работы 193.275 0.371 193.646 5.939

ИТОГО: 193.275 0.371 193.646 5.939
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1) 1.933 0.004 1.937
ИТОГО: 195.208 0.375 195.583
НДС (%=20) 39.042 0.075 39.117
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 234.250 0.450 234.700

Составил            				 
             .                                (должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 1 к договору от «__» ______ 2021 № _____

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «УК «КонсьержЪ»

О.П. Плехов

Наименование редакции сметных нормативов 		  ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 51/пр)	                
Наименование программного продукта			   ПК РИК (вер. 1.3.210129)        							                     

Текущий ремонт по объекту: г.Надым, ул.Заводская, д.5, кв.230
(наименование стройки)

Текущий ремонт по объекту: г.Надым, ул.Заводская, д.5, кв.230
(наименование объекта капитального строительства)
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Локальный сметный расчёт (смета) №  1 

Общестроительные работы
(наименование конструктивного решения)

Составлен 	 	 базисно-индексным	  методом
Основание	 					   

                                                        (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 05.2021 (01.01.2000)
Сметная стоимость

в том числе
193.65 (22.43) тыс. руб.

строительных работ 193.28 (22.38) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 5.94 (0.13) тыс. руб.
монтажных работ 0.37 (0.05) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 14.161763 чел.-ч.
оборудования тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0.8682304 чел.-ч.
прочих затрат тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

№
 п/

п

Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр.8) 
для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость 
в текущем 

уровне 
ценна единицу коэффициенты всего с учётом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Перегородка

1 ФЕР 08-02-002-05
МРПФЕР, п.10.2 таб.2-1

Демонтаж перегородок из кирпича: неармированных тол-
щиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Демонтаж 
(разборка) 
ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0

100 м2 0.0063 0.0063 260

1 ОТ 0.8 1 032.13 5.20 45.35 236
3 ЭМ 0.8 355.10 1.79 13.65 24
2 в т. ч. ОТм 0.8 55.49 0.28 45.35 13
4 М 0 31.40 8.03

ЗТ чел.-ч 121.00 0.8 0.61
ЗТм чел.-ч 4.11 0.8 0.02
Итого по расценке 1 418.63 6.99 260
ФОТ 5.48 249

МДС 81-33.2004 НР % 109.8 109.8 6.02 273
Письмо № АП-5536/06 СП % 68 68 3.73 169

Всего по позиции 16.74 702
2 ФЕР 08-02-002-05 Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщи-

ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100 м2 0.0042 0.0042 217
1 ОТ 1 032.13 4.33 45.35 196
3 ЭМ 355.10 1.49 13.65 20
2 в т. ч. ОТм 55.49 0.23 45.35 10
4 М 31.40 0.13 8.03 1

ЗТ чел.-ч 121.00 0.51
ЗТм чел.-ч 4.11 0.02
Итого по расценке 1 418.63 5.95 217
ФОТ 4.56 206

МДС 81-33.2004 НР % 109.8 109.8 5.01 226
Письмо № АП-5536/06 СП % 68 68 3.10 140

Всего по позиции 14.06 583
3 ФССЦ 06.1.01.05-0031 Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 

мм, марка 25 1000 шт 0.021 0.021 915.38 19.22 8.03 154
Всего по позиции 19.22 154

4 ФЕР 15-02-019-01
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхно-
стей (однослойное оштукатуривание) известковым раство-
ром: стен

100 м2 0.011 0.011 189

1 ОТ 323.38 3.56 45.35 161
3 ЭМ 7.82 0.09 13.65 1
2 в т. ч. ОТм 3.38 0.04 45.35 2
4 М 310.75 3.42 8.03 27

ЗТ чел.-ч 37.00 0.41
ЗТм чел.-ч 0.25
Итого по расценке 641.95 7.07 189
ФОТ 3.60 163

МДС 81-33.2004 НР % 94.5 94.5 3.40 154
Письмо № АП-5536/06 СП % 46.75 46.75 1.68 76

Всего по позиции 12.15 419
5 ФССЦ 04.3.02.09-1003 Смесь сухая штукатурная т 0.0187 0.0187 1 571.47 29.39 8.03 236

Всего по позиции 29.39 236
6 ФЕР 15-04-027-05 Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленных под окраску 100 м2 0.011 0.011 88
1 ОТ 103.66 1.14 45.35 52
3 ЭМ 2.28 0.03 13.65
2 в т. ч. ОТм 0.49 0.01 45.35
4 М 402.54 4.43 8.03 36

ЗТ чел.-ч 10.90 0.12
ЗТм чел.-ч 0.04
Итого по расценке 508.48 5.60 88
ФОТ 1.15 52

МДС 81-33.2004 НР % 94.5 94.5 1.09 49
Письмо № АП-5536/06 СП % 46.75 46.75 0.54 24

Всего по позиции 7.23 161
7 ФЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникнове-

ния: за 1 раз стен 100 м2 0.011 0.011 22
1 ОТ 44.73 0.49 45.35 22
3 ЭМ 0.97 0.01 13.65
2 в т. ч. ОТм 0.26 45.35
4 М 0.18 8.03

ЗТ чел.-ч 4.65 0.05
ЗТм чел.-ч 0.02
Итого по расценке 45.88 0.50 22
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7.1 ФССЦ 14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения кг 10.3 0.1133 21.77 2.47 8.03 20
ФОТ 0.49 22

МДС 81-33.2004 НР % 94.5 94.5 0.46 21
Письмо № АП-5536/06 СП % 46.75 46.75 0.23 10

Всего по позиции 3.66 73
8 ФЕР 15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатур-

ке: стен 100 м2 0.011 0.011 275

1 ОТ 424.48 4.67 45.35 212
3 ЭМ 7.54 0.08 13.65 1
2 в т. ч. ОТм 1.42 0.02 45.35 1
4 М 698.07 7.68 8.03 62

ЗТ чел.-ч 46.80 0.51
ЗТм чел.-ч 0.12
Итого по расценке 1 130.09 12.43 275

8.1 ФССЦ 14.4.02.04-0111 Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бе-
жевая т 0.01837 0.0002 11 571.20 2.31 8.03 19

ФОТ 4.69 213
МДС 81-33.2004 НР % 94.5 94.5 4.43 201
Письмо № АП-5536/06 СП % 46.75 46.75 2.19 100

Всего по позиции 21.36 595
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) 91.93 1 480
в том числе
оплата труда 19.39 879
эксплуатация машин и механизмов 3.49 46
материальные ресурсы 69.05 555
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 19.97 905
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) 20.41 924
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 11.47 519
Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) 123.81 2 923

Раздел 2. Проемы

9 ФЕР 09-04-012-01
МПСН, п.10.2 таб.2-4

Демонтаж металлических дверных блоков в готовые прое-
мы Демонтаж (разборка) металлических конструкций 
ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0

м2 2.1 2.1 1 876

1 ОТ 0.7 23.81 35.00 45.35 1 587
3 ЭМ 0.7 14.41 21.18 13.65 289
2 в т. ч. ОТм 0.7 1.97 2.90 45.35 132
4 М 0 25.72 8.03

ЗТ чел.-ч 2.40 0.7 3.53
ЗТм чел.-ч 0.17 0.7 0.25
Итого по расценке 63.94 56.18 1 876
ФОТ 37.90 1 719

МДС 81-33.2004 НР % 81 81 30.70 1 392
Письмо № АП-5536/06 СП % 72.25 72.25 27.38 1 242

Всего по позиции 114.26 4 510
10 ФЕРр 56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 100 шт 0.01 0.01 680

1 ОТ 1 437.99 14.38 45.35 652
3 ЭМ 205.91 2.06 13.65 28
2 в т. ч. ОТм 45.35
4 М 8.03

ЗТ чел.-ч 179.30 1.79
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 1 643.90 16.44 680
ФОТ 14.38 652

МДС 81-33.2004 НР % 82 82 11.79 535
Письмо № АП-5536/06 СП % 62 62 8.92 404

Всего по позиции 37.15 1 619
11 ФЕР 10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных прое-

мах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 0.0441 0.0441 3 066

1 ОТ 821.89 36.25 45.35 1 644
3 ЭМ 1 132.88 49.96 13.65 682
2 в т. ч. ОТм 172.57 7.61 45.35 345
4 М 2 088.57 92.11 8.03 740

ЗТ чел.-ч 89.53 3.95
ЗТм чел.-ч 13.04 0.58
Итого по расценке 4 043.34 178.32 3 066

11.1 ФССЦ 01.7.04.07-0001 Комплект скобяных изделий для блоков двупольных вход-
ных дверей в здание компл 2 94.68 189.36 8.03 1 521

ФОТ 43.86 1 989
МДС 81-33.2004 НР % 106.2 106.2 46.58 2 112
Письмо № АП-5536/06 СП % 53.55 53.55 23.49 1 065

Всего по позиции 437.75 7 764
12 ФССЦ 09.4.02.01-1000 Блок дверной из алюминиевого профиля , площадь до 2,5 

м2 м2 4.41 4.41 4 162.31 18 355.79 8.03 147 397

Всего по позиции 18 355.79 147 397
13 ФССЦ 01.7.04.10-0001 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт 4 4 20.24 80.96 8.03 650

Всего по позиции 80.96 650
14 ФЕР 09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим дверям шт 2 2 1 094

1 ОТ 11.01 22.02 45.35 999
3 ЭМ 2.11 4.22 13.65 58
2 в т. ч. ОТм 45.35
4 М 2.32 4.64 8.03 37

ЗТ чел.-ч 1.11 2.22
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 15.44 30.88 1 094

14.1 ФССЦ 01.7.04.01-0001 Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие за-
крывания EN2-5 шт 1 2 371.20 742.40 8.03 5 961

ФОТ 22.02 999
МДС 81-33.2004 НР % 81 81 17.84 809
Письмо № АП-5536/06 СП % 72.25 72.25 15.91 722

Всего по позиции 807.03 8 586
Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) 19 650.33 162 245
в том числе
оплата труда 107.65 4 882
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эксплуатация машин и механизмов 77.42 1 057
материальные ресурсы 19 465.26 156 306
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 118.16 5 359
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) 106.91 4 848
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 75.70 3 433
Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) 19 832.94 170 526

Раздел 3. Установка пристенного пандуса

15 ФЕР 46-03-013-45
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных кон-
струкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаме-
тром: до 20 мм

100 отвер-
стий 0.02 0.02 43

1 ОТ 47.26 0.95 45.35 43
3 ЭМ 13.65
2 в т. ч. ОТм 45.35
4 М 8.03

ЗТ чел.-ч 5.54 0.11
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 47.26 0.95 43
ФОТ 0.95 43

МДС 81-33.2004 НР % 99 99 0.94 43
Письмо № АП-5536/06 СП % 59.5 59.5 0.57 26

Всего по позиции 2.46 112
16 ФЕР 09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 

(крепление откидного пандуса) 100 шт 0.02 0.02 99

1 ОТ 107.93 2.16 45.35 98
3 ЭМ 1.84 0.04 13.65 1
2 в т. ч. ОТм 0.32 0.01 45.35
4 М 8.03

ЗТ чел.-ч 11.90 0.24
ЗТм чел.-ч 0.03
Итого по расценке 109.77 2.20 99
ФОТ 2.17 98

МДС 81-33.2004 НР % 81 81 1.76 79
Письмо № АП-5536/06 СП % 72.25 72.25 1.57 71

Всего по позиции 5.53 249
17 ФССЦ 01.7.15.02-0021 Болт анкерный диаметр 12 мм шт 2 2 2.90 5.80 8.03 47

Всего по позиции 5.80 47
18 ТЦ_15.1.02.09_18_97153

34449_21.05.2021_02 Откидной пандус с противоскользящим покрытием шт. 1 1 19 333.33 0.124533 2 407.64 8.03 19 333

Всего по позиции 2 407.64 19 333
Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) 2 416.59 19 522
в том числе
оплата труда 3.11 141
эксплуатация машин и механизмов 0.04 1
материальные ресурсы 2 413.44 19 380
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 3.12 141
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) 2.70 122
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 2.14 97
Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) 2 421.43 19 741
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ 2 407.64 19 333

Раздел 4. Прочее
19 ФЕРр 69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.0006 0.0006 37

1 ОТ 1 363.00 0.82 45.35 37
3 ЭМ 13.65
2 в т. ч. ОТм 45.35
4 М 8.03

ЗТ чел.-ч 188.00 0.11
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 1 363.00 0.82 37
ФОТ 0.82 37

МДС 81-33.2004 НР % 78 78 0.64 29
Письмо № АП-5536/06 СП % 50 50 0.41 19

Всего по позиции 1.87 85
20 Приказ №358-т Предельный тариф на услуги оператора по обращению 

с ТКО т 0.06 0.06 6 187.00 46.23 8.03 371

Всего по позиции 46.23 371
Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) 47.05 408

в том числе
оплата труда 0.82 37
материальные ресурсы 46.23 371

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 0.82 37
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) 0.64 29
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 0.41 19
Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) 48.10 456

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
ВСЕГО прямые затраты по смете 22 205.90 183 655

в том числе
оплата труда 130.97 5 939
эксплуатация машин и механизмов 80.95 1 104
материальные ресурсы 21 993.98 176 612

Всего ФОТ (справочно) 142.07 6 442
Всего накладные расходы 130.66 5 923
Всего сметная прибыль 89.72 4 068
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 22 426.28 193 646
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ 2 407.64 19 333

Составил                                           		           
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 1 к договору от «__» _______ 2021

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «УК «КонсьержЪ»

О.П. Плехов
«       »                              20       г.

Объектный сметный расчет № 1
(объектная смета)

на 	 г. Надым, ул.Зверева, д. 49, кв. 375												                            
Сметная стоимость 				    225,404		  тыс. руб.								     
Средства на оплату труда			   14,094 		  тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	 185,977		   тыс. руб.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г. по НБ: ФЕР-2001 в редакции 2020 года (приказ Минстроя России № 876/пр)".

Номер 
по порядку

Номера сметных 
расчетов (смет), 

Обоснование
Наименование работ

Сметная стоимость, тыс.руб.
Средства на оплату 

труда, тыс. руб.
Показатели 

единичной стоимостистроительных 
работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих 
затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 02-01-01 Общестроительные работы 185,977 185,977 14,094

ИТОГО: 185,977 185,977 14,094
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1) 1,860 1,860

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 187,837 187,837
НАЛОГ (%=20) 37,567 37,567
ВСЕГО С НАЛОГОМ 225,404 225,404

Составил            				 
             .                                (должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 1 к договору от «__» ______ 2021 № _____

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «УК «КонсьержЪ»

О.П. Плехов

Объект: г. Надым, ул. Зверева, д.49, кв.375

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

     												           Сметная стоимость:		     185 977	  руб.
     												           Hормативная трудоемкость: 	 34.40882	 чел.ч
     												           Сметная заработная плата: 		        14094	 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года (приказ Минстроя России № 876/пр)".

№ пп Шифр расценки и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество Цена на единицу 

измерения
Поправ. 
коэфф.

Стоимость 
в ценах 
2000 г.

Пункт 
коэфф. 
пересч.

Коэффициенты 
пересчета

Стоимость 
в текущих 

ценах

Затраты 
труда 

рабочих
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Входная группа
1. ФЕР 06-01-004-06 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство: железобетонных крылец м3 1.56 229.32
 Зарплата рабочих 41.37 65 45.35 2 927
 Эксплуатация машин 8.75 14 13.65 186
 в т.ч. зарплата машинистов 1.42 2 45.35 100
 Материальные ресурсы 179.20 280 8.03 2 245

 08.4.03.03  Арматура т 0.0468
 Накладные расходы % 104 70 89 2 694
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 37 44 1 332
 Затраты труда чел-ч 4.85 7.566

465 9 384 7.566

2. ФССЦ 01.7.16.04-0014 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентар-
ная для возведения монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций, щиты 1,2x0,5 м

м2 1.2 180.00 216 8.03 1 734

Формула ценообразования: 177.05
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3. ФССЦ 04.1.02.05-0006 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 1.583 592.76 938 8.03 7 535

Объем: (1.56)*1.015
Формула ценообразования: 515.43

4. ФССЦ 08.1.02.17-0089 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диа-
метр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм м2 7.81 33.74 264 8.03 2 116

Формула ценообразования: 32.96

5. ФЕР 06-01-004-04 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство: железобетонных ступеней м3 0.27 278.98

 Зарплата рабочих 105.77 29 45.35 1 295
 Эксплуатация машин 19.10 5 13.65 70
 в т.ч. зарплата машинистов 2.34 1 45.35 29
 Материальные ресурсы 154.11 42 8.03 334

 08.4.03.03  Арматура т 0.00621
 Накладные расходы % 104 31 89 1 178
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 17 44 583
 Затраты труда чел-ч 12.4 3.348

123 3 461 3.348

6. ФССЦ 04.1.02.05-0006 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 0.274 592.76 162 8.03 1 304

Объем: (0.27)*1.015
Формула ценообразования: 515.43

7. ФССЦ 08.1.02.17-0089 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диа-
метр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм м2 1.2 33.74 40 8.03 325

Формула ценообразования: 32.96

8. ФЕР 06-01-004-05 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство: железобетонных пандусов м3 0.6 41.85

 Зарплата рабочих 25.93 16 45.35 706
 Эксплуатация машин 6.01 4 13.65 49
 в т.ч. зарплата машинистов 0.95 1 45.35 26
 Материальные ресурсы 9.91 6 8.03 48

 08.4.03.03  Арматура т 0.018
 Накладные расходы % 104 18 89 651
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 9 44 322
 Затраты труда чел-ч 3.04 1.824

52 1 777 1.824

9. ФССЦ 04.1.02.05-0006 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 0.609 592.76 361 8.03 2 899

Объем: (0.6)*1.015
Формула ценообразования: 515.43

10. ФССЦ 08.1.02.17-0089 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диа-
метр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм м2 3.96 33.74 134 8.03 1 073

Формула ценообразования: 32.96

11. ФЕР 27-09-022-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Устройство противоскользящего рулонного покрытия для пан-
дуса МРПФЕР (519/пр), п.6.7.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Работы, 
аналогичные технологическим процессам в новом строитель-
стве, выполняемые при ремонте и реконструкции по расцен-
кам из сборников на строительные и специальные строитель-
ные работы (кроме сборника № 46)

1 м2 по-
крытия 3.96 1 325.78

Поправки: М: *0
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
 Зарплата рабочих 1.15 1.15 5 45.35 238
 Эксплуатация машин 5.25 1.25 26 13.65 355
 в т.ч. зарплата машинистов 0.81 1.25 4 45.35 182
 Материальные ресурсы 1 319.38 *0 8.03
 Накладные расходы % 140 13 119 500
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 81 7 65 273
 Затраты труда чел-ч 0.138 0.54648

51 1 365 0.54648

12. Расчёт НМЦК Противоскользящее рулонное покрытиеиз резиновой крош-
ки, толщиной 10 мм. м2 3.96 154.11 [индекс]

 Материальные ресурсы 154.11 610 8.03 4 901
610 4 901

13. ФЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Монтаж ограждения пандуса с 2-уровневыми поручнями 
на высоте от 0,7 до 0,9 метра, имеющими закругленные окон-
чания 
МРПФЕР (519/пр), п.6.7.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 
Работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве, выполняемые при ремонте и реконструкции 
по расценкам из сборников на строительные и специальные 
строительные работы (кроме сборника № 46)

100 м 
огражде-

ния
0.084 827.90

Объем: 4.2*2
Вычт.ресурсы: ФССЦ 07.2.05.01-0032:[ М-(15823.39=7571.00*2.09) ]
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
 Зарплата рабочих 390.10 1.15 38 45.35 1 709
 Эксплуатация машин 204.08 1.25 21 13.65 292
 в т.ч. зарплата машинистов 30.77 1.25 3 45.35 147
 Материальные ресурсы 233.72 20 8.03 158
 Накладные расходы % 154 63 131 2 431
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 85 35 68 1 262
 Затраты труда чел-ч 47.725 4.0089

177 5 852 4.0089
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14. ФССЦ 01.5.02.02-1013 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Секция перильного ограждения из композитных материалов 
с окончанием поручня, в комплекте, высота 1100 мм м 8.4 772.88 6 492 8.03 52 132

Формула ценообразования: 757.31

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 9 785 84 631 17.29338
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 9 785 84 631 17.29338
. МАТЕРИАЛОВ - 8 607 69 118
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=89 — по стр. 1, 5, 8; %=119 — по стр. 11; %=131 — по стр. 13) 194 7 455
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=44 — по стр. 1, 5, 8; %=65 — по стр. 11; %=68 — по стр. 13) 105 3 772
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 10 084 95 858
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 10 084 95 858
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 194 7 455
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 105 3 772

Раздел 2. Ступени внутриподъездные

15. ФЕРр 59-5-2 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Ремонт ступеней: бетонных 100 шт 0.07 1 293.94

Зарплата рабочих 888.97 62 45.35 2 822
Эксплуатация машин 18.93 1 13.65 18
в т.ч. зарплата машинистов 5.66 45.35 18
Материальные ресурсы 386.04 27 8.03 217
Накладные расходы % 84 52 71 2 016
Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 37 48 1 363
Затраты труда чел-ч 102.89 7.2023

180 6 437 7.2023
16. ФССЦ 04.1.02.05-0006 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 0.0196 592.76 12 8.03 93

Объем: (0.07)*0.28
Формула ценообразования: 515.43

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 103 3 150 7.2023
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 103 3 150 7.2023
. МАТЕРИАЛОВ - 12 93
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=71 — по стр. 16) 52 2 016
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=48 — по стр. 16) 37 1 363
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 192 6 529
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 192 6 529
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 52 2 016
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 37 1 363

Раздел 3. Проёмы
17. ФЕР 46-04-012-03 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и во-
ротных 100 м2 0.021 979.35

 Зарплата рабочих 737.40 15 45.35 702
 Эксплуатация машин 241.95 5 13.65 69
 в т.ч. зарплата машинистов 104.49 2 45.35 100
 Накладные расходы % 109 19 93 746
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 10 48 385
 Затраты труда чел-ч 91.15 1.91415

50 1 903 1.91415
18. ФЕР 09-04-012-01 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы м2 2.1 63.94

 Зарплата рабочих 23.81 50 45.35 2 268
 Эксплуатация машин 14.41 30 13.65 413
 в т.ч. зарплата машинистов 1.97 4 45.35 188
 Материальные ресурсы 25.72 54 8.03 434

 07.1.01.03  Блоки дверные металлические м2 2.1
 Накладные расходы % 89 48 76 1 867
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72 39 58 1 424
 Затраты труда чел-ч 2.4 5.04

221 6 405 5.04
19. ФССЦ 09.4.02.01-1000 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый 
с двойным остеклением, площадь до 2,5 м2 м2 2.1 4 162.31 8 741 8.03 70 189

Формула ценообразования: 4077.42

20. ФЕР 09-04-012-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка дверного доводчика к металлическим дверям шт 1 15.44

 Зарплата рабочих 11.01 11 45.35 499
 Эксплуатация машин 2.11 2 13.65 29
 Материальные ресурсы 2.32 2 8.03 19
 Накладные расходы % 89 10 76 379
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72 8 58 289
 Затраты труда чел-ч 1.11 1.11

33 1 216 1.11
21. ФССЦ 01.7.04.01-0011 

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюмини-
евом корпусе шт 1 428.27 428 8.03 3 439

Объем: (1.0)*1.0
Формула ценообразования: 419.71

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 9 339 78 061 8.06415
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 449 4 211 1.91415
. МАТЕРИАЛОВ - 428 3 439
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=93 — по стр. 18) 19 746
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=48 — по стр. 18) 10 385
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 478 5 342
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 8 890 73 850 6.15
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=76 — по стр. 19, 22) 58 2 246
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=58 — по стр. 19, 22) 47 1 714
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 8 995 77 810
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 9 473 83 152
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 77 2 992
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 57 2 099



22 | № 410 (5280) 12 октября 2021 года | «Рабочий Надыма»

Раздел 4. Прочие работы

22. ФЕР 47-01-001-04 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Очистка участка от мусора 100 м2 0.1 30.50

 Зарплата рабочих 30.50 3 45.35 138
 Накладные расходы % 126 4 107 148
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 77 2 61 84
 Затраты труда чел-ч 3.91 0.391

9 370 0.391

23. ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строитель-
ного с погрузкой вручную 1 т груза 0.1 42.98 4 13.65 59

4 59

24. ФССЦпг 03-21-01-005 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами гру-
зоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоя-
ние: до 5 км

1 т груза 0.1 6.69 1 13.65 9

1 9

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 8 206 0.391
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 138 0.391
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=107 — по стр. 24) 4 148
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=61 — по стр. 24) 2 84
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 9 370
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 5 68
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 5 68
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 14 438
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 4 148
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 84

. ИТОГО ПО СМЕТЕ 19 235 166 048 32.95083
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 10 340 92 130 26.80083
. МАТЕРИАЛОВ - 9 047 72 650
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=89 — по стр. 1, 5, 8; %=119 — по стр. 11; %=131 — по стр. 
13; %=71 — по стр. 16; %=93 — по стр. 18; %=107 — по стр. 24) 269 10 365

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=44 — по стр. 1, 5, 8; %=65 — по стр. 11; %=68 — по стр. 13; %=48 — 
по стр. 16, 18; %=61 — по стр. 24) 154 5 604

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 10 763 108 099
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 8 890 73 850 6.15
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=76 — по стр. 19, 22) 58 2 246
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=58 — по стр. 19, 22) 47 1 714
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 8 995 77 810
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 5 68
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 5 68
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 19 763 185 977
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 327 12 611
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 201 7 318

Составил            				 
             .                                (должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 1 к договору от «__» _______ 2021 № _______
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «УК «КонсьержЪ»

О.П. Плехов
«       »                             20       г.

Приспособление для МГН

Объектный сметный расчет № 2
(объектная смета)

на объект		  ЯНАО, г.Надым, ул. Зверева, д.44, кв.232     									                          
Сметная стоимость	 												             25.885 тыс. руб.

Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

Составлен(а) в ценах по состоянию на 10.2021 г. по НБ: «ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)»

Номер 
по порядку

Номера сметных 
расчетов (смет) 
Обоснование

Наименование работ
Сметная стоимость, тыс. руб.

Средства на оплату 
труда, тыс. руб.

Показатели 
единичной стоимостистроительных 

работ
монтажных 

работ
оборудования, 

мебели, 
инвентаря

прочих 
затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1-1 Устройство пандуса 21.357 21.357 0.286

ИТОГО: 21.357 21.357 0.286
Приказ №421
От 04.08.2020 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ — (%=1) 0.214 0.214

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 21.571 21.571
НДС (%=20) 4.314 4.314
ИТОГО с НДС 25.885 25.885

Составил            				 
             .                                (должность, подпись, Ф.И.О.)
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Приложение № 1 к договору от «__» _______ 2021 № _______

Утверждаю:
Генеральный директор 
ООО «УК «КонсьержЪ»

О.П. Плехов
«       »                              2021

Наименование редакции сметных нормативов 	 ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)		                   
Наименование программного продукта		  ПК РИК (вер. 1.3.210423)								                            

Приспособление для МГН
(наименование стройки)

ЯНАО, г.Надым, ул. Зверева, д.44, кв.232
(наименование объекта капитального строительства)

Локальный сметный расчёт (смета) № 1-1

Устройство пандуса
(наименование конструктивного решения)

Составлен 	    базисно-индексным      методом
Основание	 								      

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 10.2021 (01.01.2000)
Сметная стоимость 21.36 (2.31) тыс. руб.

в том числе
строительных работ 21.36 (2.31) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 0.29 (0.01) тыс. руб.
монтажных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 0.706 чел.-ч.
оборудования тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0.00112 чел.-ч.
прочих затрат тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

№
 п/

п

Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр.8) 
для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость 
в текущем 
уровне ценна единицу коэффициенты всего с учётом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. ПАНДУС

1 ФЕР 46-03-013-45
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных кон-
струкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаме-
тром: до 20 мм

100 отвер-
стий 0.04 0.04 86

1 ОТ 47.26 1.89 45.59 86
3 ЭМ 12.79
2 в т. ч. ОТм 45.59
4 М 7.24

01.7.17.09 Сверла, буры шт П П
ЗТ чел.-ч 5.54 0.22
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 47.26 1.89 86
ФОТ 1.89 86

приказ Минстроя № 812/пр НР % 108 108 2.04 93
приказ Минстроя № 774/пр СП % 59 59 1.12 51

Всего по позиции 5.05 230

2 ФССЦ 01.7.17.09-1135 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком 
SDS-plus, диаметр 18 мм, длина 200 мм шт 1 1 35.80 35.80 7.24 259

Всего по позиции 35.80 259

3 ФЕР 46-03-013-58 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добав-
лять или исключать: к расценке 46-03-013-45

100 отвер-
стий 0.04 0.04 3

1 ОТ 1.79 0.07 45.59 3
3 ЭМ 12.79
2 в т. ч. ОТм 45.59
4 М 7.24

01.7.17.09 Сверла, буры шт П П
ЗТ чел.-ч 0.21 0.01
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 1.79 0.07 3
ФОТ 0.07 3

приказ Минстроя № 812/пр НР % 108 108 0.08 3
приказ Минстроя № 774/пр СП % 59 59 0.04 2

Всего по позиции 0.19 8
4 ФЕР 09-05-003-01 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт 0.04 0.04 198

1 ОТ 107.93 4.32 45.59 197
3 ЭМ 1.84 0.07 12.79 1
2 в т. ч. ОТм 0.32 0.01 45.59
4 М 7.24

ФССЦ 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг П П
ЗТ чел.-ч 11.90 0.48
ЗТм чел.-ч 0.03
Итого по расценке 109.77 4.39 198
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ФОТ 4.33 197

приказ Минстроя № 812/пр НР % 98 0.9 88.2 3.82 174

приказ Минстроя № 774/пр СП % 62 0.85 52.7 2.28 104

Всего по позиции 10.49 476
5 ФССЦ 01.7.15.02-0021 Болт анкерный диаметр 12 мм шт 4 4 2.90 11.60 7.24 84

Всего по позиции 11.60 84

6 ТЦ_15.1.02.09_69_69150108
09_05.10.2021_02 Пандус пристенный складной шт. 1 1 15 333.33 1 696.13 9.04 15 333

Формула ценообразования: 15333.33

Всего по позиции 1 696.13 15 333

7 ТЦ_18.2.06.12_69_69150108
09_05.10.2021_02 Поручень опорный прямой, пристенный 120х1000мм шт. 2 2 2 483.33 549.45 9.04 4 967

Формула ценообразования: 2483.33

Всего по позиции 549.45 4 967
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) 2 299.33 20 930

в том числе

оплата труда 6.28 286

эксплуатация машин и механизмов 0.07 1

материальные ресурсы 2 292.98 20 643

Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 6.29 286

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) 5.94 270

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 3.44 157

Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) 2 308.71 21 357

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ 2 245.58 20 300

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
ВСЕГО прямые затраты по смете 2 299.33 20 930

в том числе

оплата труда 6.28 286

эксплуатация машин и механизмов 0.07 1

материальные ресурсы 2 292.98 20 643

Всего ФОТ (справочно) 6.29 286

Всего накладные расходы 5.94 270

Всего сметная прибыль 3.44 157

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 2 308.71 21 357
в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ 2 245.58 20 300

Составил            				 
             .                                (должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 2 к договору от «       »                              2021 №        
График производства работ

№ п/п Наименование 
работ

Единица 
измерения

Объём 
работ Численность рабочих в смену

Продолжительность работ по видам Выполненные объемы работ по дням месяца (%)

начало (ДД.ММ.ГГГГ) длительность (дни) окончание (ДД.ММ.ГГГГ)
месяц

1–10 11–20 21–30(31)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказчик 		  Подрядчик
______________ 		  __________________


