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ДОКУМЕНТАЦИЯ
Определение права заключения договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1

Сообщение 
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ: 

по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1 

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Янтарное» 

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, пом.10
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, 5 этаж.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Янтарное». Ме-

сто, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный отбор бу-
дет проводиться в 11 часов 00 минут местного времени, 03 июня 2022 г. по адре-
су: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева д. 13, 5 этаж.

Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выпол-
нение работ по  капитальному ремонту фасада общего имущества многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1 
ЛОТ № 3 

3. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: «09» сентября 2022 г.
Характеристика объекта капитального ремонта и  виды ра-

бот: указаны в  техническом задании  — Приложение № 1 к  проекту дого-
вора на  выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных по  адресам: ЯНАО, г. Надым,  
ул. Комсомольская, д. 1 (Приложение № 5 к настоящей конкурсной докумен-
тации).

4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ре-

монта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным ра-
ботам;

— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-
тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридиче-
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника ко-
миссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об  административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном от-
боре;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и  иным обязательным платежам в  бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 14 347 342 (четырнадцать 
миллионов триста сорок семь тысяч триста сорок два) рубля 10 копеек с НДС 20 % 
2 391 223 (два миллиона триста девяносто одна тысяча двести двадцать три) руб-
ля 68 копеек. Цена договора включает все затраты Исполнителя, связанные с вы-
полнением обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и пе-
ревозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и дру-
гих обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.

6. Порядок, место и  сроки подачи заявок и документов на  участие 
в  комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена 
на сайте nadym.yanao.ru. Документация предоставляется участникам комисси-
онного отбора по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж (теле-
фон 50-20-91) ООО «Янтарное».

Со дня размещения на официальном сайте: nadym.yanao.ru извещения о про-
ведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в те-
чение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предостав-
ляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация комиссионного 
отбора предоставляется в письменной форме, в форме электронного документа. 
Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

7. Ознакомление с  объектом капитального ремонта: претендент 
до дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может ос-
мотреть объект, подлежащий ремонту.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в  конкурсе по  форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная 
с «25» мая 2022 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
«03» июня 2022 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 
этаж (телефон 50-20-91) Общество с  ограниченной ответственностью «Янтар-
ное» с 8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 
часов 00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за ис-
ключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 11 часов 
00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в комиссионном отборе.

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, пода-
ется отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в ко-
миссионном отборе в  письменной форме на  фирменном бланке в  запечатан-
ном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открыто-
го комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заявка, а так же 
номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не ука-
зывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юри-
дического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о  месте жительства 
(для физического лица — индивидуального предпринимателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж ООО «Янтарное».
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Заявление на  участие в  открытом комиссионном отборе по  определению права заключения договора на  выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1, 
Лот № 3
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №______________
от «____» _____________________2022 г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут
местного времени «03» июня 2022»
Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «Янтарное».
Куда: 629730,ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж

В  случае предоставления претендентом конверта с  изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует ука-
зать слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. При  заполнении формы заявки на  участие в  комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований 
и содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услу-
гам по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и  исправления в  заявке на  участие в  комиссионном отборе 
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в  составе заявки на  уча-
стие в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (упол-
номоченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующи-
ми печатями, все страницы представленных документов должны быть прону-
мерованы.

8.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

8.5. Претенденты, подавшие заявки на  участие в  комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.6. Претендент, подавший заявку на  участие в  комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе. 

8.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требова-
нию претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о полу-
чении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организа-

ции;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном от-

боре;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявки на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном 

отборе подрядной организации на  выполнение работ по  капитальному ре-
монту.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-
низации на выполнение работ по капитальному ремонту. 

№ 5. Проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту фаса-
да многоквартирного дома относящегося к общему имуществу многоквартирно-
го дома. 

Техническая часть:
№ 6. Сметная документация.

Общее условия проведения комиссионного отбора

1. Общие сведения
Документация по отбору подрядной организации разработана организато-

ром комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение ра-
бот по  капитальному ремонту общего имущества много квартирных домов, 
расположенных по адресам: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1; 

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Янтарное», Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, 
ул.Зверева, д. 13, пом. 10.

Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, 
ул. Зверева, д. 13, 5 этаж, тел. (3499) 50-20-91, контактный телефон, e-mail:  
ooo.yantarnoe@bk.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на  территории 
Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участвовать 
в комиссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации 
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте nadym.yanao.ru Администра-
ции муниципального образования Надымский район сообщения о проведении 
отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбора на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в  течение двух рабочих дней со  дня получения соответствующего заявле-
ния предоставляет лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, ука-
занном в сообщении о проведении отбора подрядной организации. Документа-
ция по отбору подрядной организации не предоставляется в форме электронно-
го документа. Предоставление документации по отбору подрядной организации 
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых докумен-
тацией о  проведении отбора, а также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документации 
по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, который мо-
жет привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбора подряд-
ной организации на право заключения договора подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору 
подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по отбору подрядной организации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор комисси-
онного отбора обязан направить в письменной форме или в форме электронно-
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го документа разъяснения положений документации по отбору подрядной орга-
низации, если указанный запрос поступил к организатору комиссионного отбо-
ра не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в ко-
миссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За ис-
ключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию по отбо-
ру подрядной организации такие изменения опубликовываются и в течение од-
ного дня размещаются уполномоченным органом в  порядке, установленном 
для опубликования и размещения извещения о проведении комиссионного отбо-
ра, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем пре-
тендентам, которым была предоставлена документация по отбору подрядной ор-
ганизации в порядке, установленном в извещение о проведении комиссионного.

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена ор-

ганизатору комиссионного отбора по  форме, согласно Приложению № 1 к  на-
стоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикладыва-
ется анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей документа-
ции, с приложением сведений, заполненных согласно Формам № 1 — 4. Пакет до-
кументов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте указывается 
предмет комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются два внутрен-
них конверта — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каждом внутрен-
нем конверте проставляется соответствующая маркировка «Оригинал» или «Ко-
пия» и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, 
его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех доку-
ментов оригинала. Заверенные копий заявки и входящих в ее состав докумен-
тов не требуется.

4.2. Заявка на  участие в  комиссионном отборе доставляется участником 
с  помощью почты, курьером или лично, по  адресу, указанному в  документа-
ции для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо 
от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участ-
нику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора регистрирует 
заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок немедленно пос-
ле ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивает-
ся порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участ-
ником. Присвоенный регистрационный номер проставляется на конверте с заяв-
кой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до момента процедуры проведе-
ния комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление 
об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который 
доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано ли-
цом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозван-
ная заявка возвращается организатором комиссионного отбора участнику в не-
распечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов вносить изменения в  поданную заявку на  участие в  комиссионном отбо-
ре. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи 
заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, 
подписанный лицом, подписавшим заявку, и  скрепленный печатью организа-
ции-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается 
в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной за-
явкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приори-
тет над заявкой на участие в комиссионном отборе. Заявка подается до начала 
вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учре-
дителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / индиви-
дуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-

ным платежам в бюджет.

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерально-
го закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыду-
щий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказ-

чиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 
(при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ре-
сурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с  миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения комиссией заявок 
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на  соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссион-
ном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до-

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в ча-
сти качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по  квалификации и  опыту выполнения аналогичных работ и  услуг 

не соответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в  установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотре-
нии в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разрешитель-

ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в комиссионном отборе.

По  результатам рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения за-
явок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направля-
ются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующе-
го за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа в до-
пуске.

6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе
6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 

показателей, указанных в  документации по  отбору подрядной организации, 
с использованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по видам 

(перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оценивает-
ся от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
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6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивается 
в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.

6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в  5 баллов 
за каждый месяц.

6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 бал-
ла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального гарантий-
ного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не по-
дано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не подле-
жат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно провести от-
бор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на мо-
мент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет пред-
ставлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям докумен-
тации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора 
договор на  выполнение работ по  разработке проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной 

организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

7. Заключение договора подряда по результатам 
проведения комиссионного

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комисси-
онного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной фор-
ме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в письмен-
ной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбо-
ра.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, после 
получения уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется от под-
писания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником комиссион-
ного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого присвоен вто-
рой номер.

7.5. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного от-
бора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по проведе-
нию комиссионного отбора.

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе
 
 

   (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

 
    (местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов,  строительному контролю при про-
ведении капитального  ремонта  многоквартирных  домов, расположенных по адресу:

 
 

(адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются:
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане 
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора 
 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), вы-
данная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе 

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Нотариально заверенные копии лицензий на право производства работ 
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет 
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 12 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий год 
и истекшие кварталы текущего года 

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии).
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) (при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на _____листах.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

 
(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

__________________________
___________________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» __________ 2022 г.
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Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы, информация
1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в экз. на листах
5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Копия лицензии на право осу-
ществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на листах

11. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах
13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)
14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных до-

мов). Количество заключенных договоров (ед.)
15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __ листах
16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на ____ листах
17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ. Данные 

о субподрядчиках в      экз. на      листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах
18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора 														               
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:
Информация о филиалах:
Сведения о дочерних предприятиях:

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель 					        
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора 													                                   
извещает,что основными направлениями деятельности, согласно 						              (Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование
вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель 					        
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора 													                                
направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального 
ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель 					        
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП
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Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, 

отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора 													                                
представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ремон-
та по объектам:

№ п/п Наименование объекта
Период

выполнения
работ

Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ — по объекту «								        » на        лист        .

Руководитель 					        
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

г. Надым _________ г.

Место проведения комиссионного отбора: 
Дата проведения комиссионного отбора: 
Время проведения комиссионного отбора: с ___ часов ____ минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
представитель заказчика:
представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:
Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:

             																                                    
             																                                    
             																                                    

При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:

             																                                    
             																                                    
             																                                    

Количество голосов членов комиссии: «за» — ________, «против» — __________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
Участник комиссионного отбора:              												                                

(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 20__ г.
Участник комиссионного отбора:              												                             

_________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 20__ г.

Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
              																                                 

2. Дата проведения комиссионного отбора
              																                                 

3. Время проведения комиссионного отбора
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4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
              																                                 

5. Присутствующие члены комиссии:
              																                                 

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)               															                                
2)               															                                
3)               															                                
4)               															                                
5)               															                                
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)               															                                
2)               															                                
3)               															                                
4)               															                                
5)               															                                

 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:

              																                                 
2) Присвоить второй номер заявке:

              																                                 
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса

              																                                 
 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
________________   ____________________________

Подпись                                                     (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________

Подпись                                                     (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
              																                                 

 (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________   ____________________________
Подпись                                                     (Ф.И.О.)

«____» _______________ 20___год.
М.П.

Приложение № 5

Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
по адресу: _________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__г.  №__________

      								          , 
действующее от имени и в интересах собственников помещений многоквар-
тирного дома по адресу:      							     
в соответствии с ______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты 
документа, устанавливающего компетенцию заказчика), именуемое в  даль-
нейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего 
на  основании _______________, с  одной стороны, и  __________________________ (пол-
ное наименование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахож-
дения: ______________________________, именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», 
в лице __________________________, действующего на основании______________, c дру-
гой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторо-
на», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации 
и иных правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следую-

щие значения:
1.1. Акт о  приемке законченного капитальным ремонтом объек-

та  — документ, составляемый для  приемки законченного капитальным ре-
монтом Объекта.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — 
документ, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, под-
тверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических 
объемах в соответствующем периоде. 

Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, утвержденным дей-
ствующими нормативно-правовыми документами, проверяется и  подпи-
сывается уполномоченными представителями Сторон, должен быть согла-
сован с  органом местного самоуправления городского округа либо муни-
ципального района и  (или) поселения в  составе соответствующего муни-
ципального района, на  территории которого расположен многоквартир-
ный дом, с лицом, которое уполномочено действовать от имени собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, с ответственным представи-
телем организации, оказывающей услуги по осуществлению строительно-
го контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) — документ, оформ-
ляемый в  целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в  выпол-
ненных Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказа-
тельством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Ра-
ботах, а  также основанием для  привлечения Подрядчика к  ответственности 
за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотрен-
ной настоящим Договором.
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1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в  целях фикса-
ции факта передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписа-
ния данного документа обязанности по  соблюдению требований пожарной 
безопасности и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и соо-
ружения любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на пе-
риод проведения капитального ремонта Объекта, необходимые для  произ-
водства и завершения работ, а также для обслуживания персонала Подрядчи-
ка в рабочее время. После завершения работ на Объекте в полном объеме вре-
менные здания и сооружения разбираются и вывозятся Подрядчиком за пре-
делы Объекта за свой счет. 

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в установ-
ленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом Объ-
екта, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность ре-
зультата выполненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Догово-
ра своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомоч-
ными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами не-
достатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных дей-
ствий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включаю-
щий в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, 
оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация  — комплект рабочих чертежей 

на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных 
в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанны-
ми представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспор-
та и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, 
деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты осви-
детельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента зда-
ния по  проектно-сметной документации, Акты испытаний, общие журна-
лы Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами 
и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта 
в эксплуатацию, отражающая фактически выполненные Подрядчиком работы 
и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме — проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик 
многоквартирного дома.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ)  — требования, 
предъявляемые настоящим Договором, и положениями (в том числе рекомен-
дуемыми) действующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и  Изделия — все материалы, изделия 
и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, условиями Договора, положениями (в  том 
числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных 
документов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь 
сертификат качества в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, пред-
усмотренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией 
и строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.14. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, 
расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в со-
ответствии с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной доку-
ментации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нор-
мативных документов и правил. 

1.15. Объект — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая 
внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осу-
ществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями 
настоящего Договора.

1.16. Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удо-
стоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.

1.17. Персонал Подрядчика  — специалисты и/или рабочие, имеющие 
необходимую квалификацию, а  в  случае необходимости  — квалификацион-
ные сертификаты и  другие документы, подтверждающие возможность осу-
ществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые 
для выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

1.18. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномоченное 
Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором, а также лицо, 
привлекаемое Заказчиком для осуществления контроля и строительного кон-
троля за проведением работ на Объекте по отдельному договору. 

1.19. Представитель Подрядчика — лицо, назначенное и  надлежащим 
образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных 
условиями Договора. 

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в объеме, пре-
доставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Под-
рядчику для производства работ на Объекте, включающая сметную стоимость 
капитального ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт  — документ, составляемый Сторонами на-
стоящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнару-
жения недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и  содержащий 
перечень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указа-
нием даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком. 

1.22. Скрытые работы  — Работы, скрываемые работами, выполненны-
ми позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-
за которых невозможно определить объемы, качество и точность данных ра-
бот.

1.23. Справка о  стоимости выполненных работ и  затрат (далее  — 
форма № КС-3)  — документ, применяющийся для  осуществления Заказчи-
ком текущих платежей в  соответствующем отчетном месяце. Оформляется 
Подрядчиком, проверяется Заказчиком и  подписывается уполномоченными 
представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в  Договоре в  единственном числе, могут 
употребляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударствен-
ный контроль общественных объединений, отдельных граждан и реализует-
ся без посредства специальных государственных органов через общественные 
институты и на основе законов, обязывающих власть предоставлять информа-
цию обществу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Для  выполнения работ по  Договору Подрядчик должен быть членом 

Саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, совокупный раз-
мер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с ис-
пользованием конкурентных способов, не должны превышать уровень ответ-
ственности участника по компенсационному фонду обеспечению договорных 
обязательств. 

2.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает 
на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использова-
нием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выпол-
нить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме (далее — Работы), расположенного по  адресу: г. Надым, 
проспект Ленинградский, дом 4 (далее — Объект), включая выполнение строи-
тельно-монтажных работ на Объекте, сооружение и демонтаж Временных зда-
ний и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудова-
ния, своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу Объекта по Ак-
ту о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, выполнение обя-
зательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно свя-
занных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за  выполнение Работ 

по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации норма-
тивно-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Ра-
бот и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить вы-
полнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими усло-
виями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, 
Изделий, Конструкций и  Оборудования, Строительной техники, внутриобъ-
ектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности 
и  охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей 
среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенно-
го оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо обра-
зом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя 
все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все 
приложения к  нему и  Проектно-сметную документацию, и  получил полную 
информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стои-
мость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность 
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и  достаточность Цены Договора, содержащейся в  Договоре, для  покрытия 
всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Догово-
ра, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежаще-
го производства Работ. Соответственно: Подрядчик не претендует ни на какие 
дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств 
и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора определяется на  основании сметной документации 

(приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет: 			           
             							                             , 
в  том числе, налог на  добавленную стоимость (далее  — НДС) по  налоговой 
ставке 20 процентов, что составляет                   				              
                   							                    

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе свя-
занные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:

затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимо-
сти Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;

затраты, связанные с  мобилизацией строительной техники и  персона-
ла Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и  Оборудова-
ния, необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после 
окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, 
водой на  технологические нужды, водоотведением, канализацией, связью 
и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ 
на Объекте;

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном под-
тверждении расходов по данному Объекту), транспортные расходы, содержа-
ние и уборку строительной площадки; 

оплату налогов, сборов и  других платежей, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в слу-
чаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным согла-
шением к Договору. 

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в про-
ектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремонту, ра-
нее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увели-
чение цены должно быть подтверждено: 

— актом комиссионного осмотра; 
— дефектной ведомостью; 
— сметной документацией.
Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
3.4.  1 Расчет индекса договорной цены разрабатывается и  утверждается 

Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами 
настоящего Договора и передается Заказчику.

Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в  отношении 
каждого Объекта и вида работ. 

Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в течение 3 
(трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от Подрядчи-
ка. 

3.5. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему До-
говору Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составленные 
по формам КС-2 и КС-3 не менее чем в 3 (трех) экземплярах, с приложением 
комплекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выпол-
ненных Работ, до ________ числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Под-
рядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответ-
ствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; 
пометки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доку-
ментов рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает 
Подрядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполуче-
ние Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой 
признание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по  форме КС-2 
и КС-3 не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в це-
лом по объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случай-
ной гибели, порчи или повреждения.

1  Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения.

3.6. Расчет с  Подрядчиком осуществляется Заказчиком в  рублях Россий-
ской Федерации путем перечисления средств на указанный в Договоре расчет-
ный счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписа-
ния отчетов по формам КС-2 и КС-3.

3.7. Выплата Подрядчику аванса по  настоящему Договору не  превышает 
30 % от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). В этом случае последую-
щие платежи за выполненные работы осуществляются при условии погашения 
выплаченного аванса в размере не менее 80 %. 

3.8. В  документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки 
по  форме КС-3, счета на  оплату выполненных Подрядчиком работ), должна 
быть указана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Под-
рядчиком за отчетный месяц. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии 

с  Графиком производства работ (Приложение № 2 к  настоящему Договору). 
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить осно-
ванием для требования Подрядчика о  продлении сроков выполнения работ, 
за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, ли-
бо предусмотренных нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные До-
говором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и приемке закон-

ченного капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике про-
изводства работ.

5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора 
передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформле-
нием Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подряд-
чиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не-
исполнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора обязательств, включая обязатель-
ства, предусмотренные п. 6.1 настоящего Договора, до  момента устранения 
Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных ра-
бот в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъяв-
ления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением 
работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью 
и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-смет-
ной документацией, условиями Договора и требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, техниче-
ских условий, стандартов и пр.)

Если в  ходе осуществления строительного контроля в  выполненных Ра-
ботах будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Под-
рядчику письменный вызов на  Объект для  составления Акта об  обнаруже-
нии недостатков (дефектов) (далее по  тексту подпункта — «Акт»). В  случае 
неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчи-
ка на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом 
производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчи-
ком без  участия Подрядчика и  является допустимым и  достаточным дока-
зательством наличия Недостатков (дефектов) в  выполненных Подрядчиком 
Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственно-
сти за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмо-
тренной настоящим Договором. На основании составленного в соответствии 
с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствую-
щее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которо-
го выявленные Недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за выполнением работ 
по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для про-
ведения соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки. 

5.1.8. Передавать Подрядчику в  установленном порядке с  оформлением 
соответствующих актов приема-передачи на  период капитального ремонта 
Объекта следующую документацию: 

— утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документа-
цию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременно-
го и надлежащего выполнения работ на объекте; 

— общий журнал Работ.
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5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить за-
писи в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятель-
ства, происходящие в  процессе производства работ на  Объекте: даты нача-
ла и окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ 
по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответ-
ствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта и  проведение приемки 
работ. Участвовать в приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотрен-
ные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от  Подрядчика надлежащего исполнения обязательств 

в соответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Под-
рядчику Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по каче-
ству работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, 
указанные в соответствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/
несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответ-
ственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего 
гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от  Подрядчика предоставления надлежащим образом 
оформленной Исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета 
за подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подряд-
чика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обяза-
тельств. 

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Работ. 
Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком еди-
нолично.

5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения 
Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо при-
менения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, 
систем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Дого-
вору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин при-
остановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных 
видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, 
оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немед-
ленно после выявления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в  пределах сроков, 
установленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить 
выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства вывер-
ки объемов Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тек-
сту — «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок 
не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет 
Подрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченно-
го надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необо-
снованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соот-
ветствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Под-
рядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов ра-
бот, фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязан-
ности в части контроля и строительного контроля за выполнением работ Под-
рядчиком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требования ли-
ца, с которым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для вы-
полнения Подрядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и  обязанности, определенные настоя-
щим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные До-

говором, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными сила-
ми в  соответствии с  условиями настоящего Договора, проектно-сметной до-
кументацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами 
техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятия-
ми правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаж-
дений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими 
на территории Российской Федерации. Любые отклонения от условий настоя-

щего Договора, проектно-сметной документации, требований Заказчика и/или 
лица, привлеченного Заказчиком для осуществления контроля и строительно-
го контроля за ведением работ на Объекте, в том числе не влияющие на техно-
логию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, 
привлеченного Заказчиком в установленном настоящим Договором порядке, 
при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а так-
же представителей организации, уполномоченных представителей контроли-
рующих и надзорных органов.

6.1.4. Своими силами и  средствами обеспечить получение всех необхо-
димых профессиональных допусков, разрешений и допусков на  право про-
изводства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и  Ямало-Ненецкого автономного округа, в  том числе разреше-
ния и  согласования, связанные с  использованием иностранной рабочей си-
лы. Представить Заказчику свидетельство о допуске саморегулируемой орга-
низацией либо иной документ, установленный действующим законодатель-
ством Российской Федерации, на право заниматься строительной деятельно-
стью, связанной с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.1.5. Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по Акту открытия 

объекта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий 
информацию о  Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подряд-
чиком, наименование страховой организации, с которой Подрядчик заключил 
договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, 
ее контактный телефон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтиру-
емого объекта и установленные сроки окончания работ.

6.1.6. В  ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные 
на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспе-
чения персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполне-
ние мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, по-
жарной безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми матери-
ально-техническими ресурсами, строительной техникой и  инструментами. 
В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобрете-
ние, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настояще-
го Договора назначить ответственных Представителей для координации и со-
гласования с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, 
о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении долж-
ны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, 
срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении 
Представителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются вы-
данные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномо-
чий его Представителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство работ и нести 
ответственность перед компетентными государственными и муниципальны-
ми органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка веде-
ния Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных 
от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабо-
чую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в орга-
нах Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить со-
оружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и  сооружений, необхо-
димых для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Полу-
чить по необходимости в установленном порядке разрешение на присоедине-
ние строительно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, 
канализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеу-
казанными сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объ-
екта или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения За-
казчика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение мате-
риалов, изделий, конструкций и  оборудования, соответствующих требовани-
ям проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия 
и  конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного про-
изводителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, обору-
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дования, применяемых Подрядчиком для  выполнения Работ, будет соответ-
ствовать требованиям настоящего Договора, проектно-сметной документации, 
ГОСТам, СНиП, техническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при  необходимости, в  установленном порядке сезонные 
работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального ремонта 
Объекта и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с тре-
бованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и  за  свой счет ежедневную убор-
ку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему тер-
ритории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, производить платежи за за-
грязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отхо-
дов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключать дого-
воры на утилизацию отходов строительного производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки За-
казчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда 
он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую 
часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой 
счет. При  этом ответственность за  просрочку Подрядчик несет в  полном объеме 
в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до получения 
от него указаний в письменной форме приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для  Заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству ре-
зультатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения 
в срок.

6.1.20. Обеспечить:
— производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документа-

цией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующи-
ми на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной доку-
ментацией, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

— своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе кон-
троля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение гарантийного 
срока эксплуатации Объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и  оборудования 
при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

— полную сохранность объекта до  подписания Акта законченного капиталь-
ным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке закон-
ченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня даты подписа-
ния Акта о  приемке законченного капитальным ремонтом объекта принадлежа-
щие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к  выполнению работ 
строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество 
с  восстановлением нарушенной зоны и  выполнением восстановительных работ 
по благоустройству в местах размещения строительных городков и в пятиметровой 
зоне здания за счет собственных средств.

В  случае неисполнения Подрядчиком обязанности по  освобождению строи-
тельной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Подрядчи-
ка третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобожде-
ние строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объек-
ту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, организациям, 
осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную документацию, в том 
числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые мо-
гут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Передать по Ак-
ту по окончании капитального ремонта Заказчику исполнительную документацию 
в полном объеме. 

6.1.24. Вести общий журнал Работ, в котором отражаются все факты и обсто-
ятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты нача-
ла и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполне-
ния работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в со-
ответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). Если Пред-
ставитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для  ведения 
контроля и строительного контроля за проведением работ на Объекте, не согла-
сен с продвижением или качеством Работ, или же с записями Представителя Под-
рядчика в указанном общем журнале Работ, он вправе занести в них свои обосно-
ванные замечания, которые должны быть устранены в установленные представи-
телем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, привле-
ченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля за проведени-
ем работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, Под-
рядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, производ-
ство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчи-
ком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требова-
ний или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, вклю-
чая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказ-
чику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными 
органами за нарушения, допущенные при производстве Работ Подрядчиком.

6.1.26. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в количестве, доста-
точном для проведения работ в установленные настоящим Договором сроки.

6.1.27. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего предста-
вителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующей дове-
ренности.

6.1.28. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного капи-
тальным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать Заказчи-
ку комплект исполнительной документации, общий журнал Работ, исполнительные 
чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответ-
ственных конструкций.

6.1.29. Выполнить в  полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмо-

тренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим До-

говором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных документов, 

в  соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем выполненных 
Подрядчиком Работ в отчетный период. 

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фактиче-
ски выполненных Подрядчиком на Объекте, будет выявлено расхождение в приня-
тых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастающим итогом, и фак-
тически выполненных объемах Работ, преимущественную силу имеет Акт вывер-
ки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на Объекте, в этом слу-
чае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на основании данных, приведенных в Ак-
те выверки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно 
и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном 
объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреждения результата Ра-
бот переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания Акта о приемке 
законченного капитальным ремонтом объекта. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты начала приемки выполненных работ, согласованной Сторонами в Гра-
фике производства работ, Подрядчик информирует Заказчика о готовности к сдаче 
выполненных Работ, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает объемы вы-
полненных Работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой 
документации. 

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осущест-
вляется приемка:

— скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт 
на скрытые работы);

— завершенных работ по  каждому из  элементов здания согласно проектно-
сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляется Акт при-
емки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной документации);

— выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются ко-
миссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке закончен-
ного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих 
работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, 
уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных ра-
бот, подлежащих скрытию. Уведомление о назначении даты приемки скрытых ра-
бот должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы ра-
боты. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Акта 
на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован с опоз-
данием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими сила-
ми открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих работ. 
Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными ли-
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цами в соответствии с порядком, установленным СП 48.13330.2019 и иными со-
ответствующими строительными нормами. В случае, если будут обнаружены не-
надлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик да-
ет соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. 
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) дня переделать 
эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их 
к приемке. В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в со-
ответствии с условиями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик в срок 
не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки письмен-
но уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

7.6. В  случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невы-
полненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок 
для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обя-
занности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих 
лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с  возложением 
на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убыт-
ков.

7.7. В случае отказа со стороны проживающих граждан в доступе персоналу 
Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невозможно-
сти обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего Договора Сторо-
ны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в допуске в квар-
тиру, в этом случае Работы по настоящему Договору принимаются и оплачива-
ются без  учета объемов Работ, приходящихся на  жилые помещения, в  отноше-
нии которых был составлен такой Акт. (Дальнейшие разногласия решаются в су-
дебном порядке).

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Подрядчик обязан за  свой счет обеспечить надлежащую охрану резуль-

татов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибели, 
порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в течение сро-
ка действия настоящего Договора до момента подписания Акта о приемке закон-
ченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за  свой счет обеспечить противопожарную безопас-
ность результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию с ор-
ганами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным количе-
ством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарно-
го надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных ма-
териалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном порядке 
Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выполнен-
ных на Объекте, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной тех-
ники, инструментов.

9. СТРАХОВАНИЕ
9.1. Подрядчик заключает со  страховой организацией договор страхования, 

в  соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответственность 
Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими 
лицами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмотренных 
настоящим Договором работ:

— вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, причи-
нение им телесных повреждений);

— вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение имуще-
ства, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов общего 
пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользовании фи-
зических и/или юридических лиц на праве собственности, оперативного управ-
ления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по другим закон-
ным основаниям.

9.2.2. Указанный в п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обусловлен 
механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием на фи-
зических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполнении пред-
усмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как непреднаме-
ренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или особые свойства 
используемых инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в части страхования гражданской ответствен-
ности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения окажет-
ся недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный вред, 
Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между фактическим разме-
ром ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настоящего До-
говора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхового возме-

щения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей не дол-
жен превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригиналы до-
говора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами и стра-
хового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и разме-
ре страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с норма-
тивами, установленными на момент страхования, а также копию платежного по-
ручения об оплате страховой премии по договору страхования, с отметкой банка 
о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 
9.6. Подрядчик обязан при  первом требовании проживающих лиц предоста-

вить для ознакомления копию договора страхования перед третьими лицами и ко-
пию страхового полиса. 

9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения на-
ступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению застрахо-
ванного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить предус-
мотренные договором страхования действия, а также незамедлительно информи-
ровать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1. Подрядчик гарантирует:
— наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения 

в соответствии с настоящим Договором Работ;
— выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условия-

ми настоящего Договора;
— соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной докумен-

тации и действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам;
— возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантий-

ного срока;
— бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных 

Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;
— высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, 

систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;
— достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации пока-

зателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного 
срока и несет ответственность за отступления от них;

— своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных 
как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и обору-
дования, смонтированного на Объекте начинается с даты утверждения в установ-
ленном порядке Акта о  приемке законченного капитальным ремонтом объекта 
и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные ви-
ды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), ко-
торые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его постав-
щиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены мате-
риалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Дого-
вора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где 
подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их причины, устанав-
ливаются сроки начала и окончания работ по устранению Недостатков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных 
обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Реклама-
ционного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на Объ-
ект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фикси-
руется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Ре-
кламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некаче-
ственные Материалы, изделия, конструкции, системы и/или Оборудование, то За-
казчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим 
Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационно-
го акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается За-
казчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия не-
достатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения 
Подрядчиком принятых им на себя обязательств. 

10.6. В  случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) 
обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах 
оборудования Подрядчик за  свой счет обязан заменить это оборудование (узлы 
оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных 
при проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не вправе использо-
вать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недо-
статков (дефектов) в работах.
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10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекла-
мационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответ-
ствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование и устранить 
недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по  устранению Недостатков (дефектов) осуществляет-
ся на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ 
по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварий-
ных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их 
имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится 
незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Под-
рядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на ос-
новании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя За-
казчика, Подрядчика, государственной жилищной инспекции Ямало-Ненецко-
го автономного округа, органов местного самоуправления, служб строительного 
и общественного контроля и авторского надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, обору-
дованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантийно-
го срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12. Подрядчик не  несет ответственности в  период Гарантийного срока 
за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуа-
тацией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на  период устранения недостатков 
(дефектов).

11. СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ
11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. 

11.2. Подрядчик получает, продлевает и  закрывает необходимые допуски 
на право производства работ, выполняемых на объекте и несет ответственность 
за их своевременное исполнение.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Договором. 

12.2. За  невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обя-
зательств по  срокам капитального ремонта Объекта, установленным Графиком 
производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % 
от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки. 

12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору упла-
чивает Заказчику:

— за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, 
против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или предписанием 
Заказчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 0,1 % от стоимо-
сти настоящего Договора за каждый день просрочки.

— в случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания Акта 
о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку в размере 
0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

— в  случае применения административными органами имущественных 
санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком сво-
их обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих приме-
нение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику 
убытки в размере взысканных санкций.

— в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостанов-
ке Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором — Подрядчик упла-
чивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены настоящего До-
говора.

— в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с неис-
полнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего До-
говора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) 
от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, определяемой как 
разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по настояще-
му Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 (од-
ной трехсотой) действующей на  день уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы за каж-
дый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за  просрочку исполнения обязательства начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующе-

го после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения 
обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные санк-
ции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим Дого-
вором, Сторона, нарушившая обязательства по  Договору, обязана перечислить 
в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Претензии. 

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных 
обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

12.8. В  случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответ-
ственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном поряд-
ке до момента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настоящего Дого-
вора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств Заказчик 
вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, 
членом которой является Подрядчик, о необходимости применения в отноше-
нии Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в частности: 1) вынесение предписания об обя-
зательном устранении Подрядчиком выявленных нарушений в установленные 
сроки; 2) вынесение Подрядчику предмупреждения; 3) приостановление дей-
ствия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства, в отношении определенного ви-
да или видов работ; 4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства, в отношении определенного вида или видов работ; 5) исключение из чле-
нов саморегулируемой организации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами и действует до «09» сентября 2022 г., а в части исполнения Сторонами иных 
обязательств — до полного их выполнения. Окончание срока действия Договора 
влечет прекращение обязательств Сторон по Договору (за исключением выпол-
нения обязательств в период Гарантийного срока).

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до мо-

мента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сто-

рон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных 
обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разреша-

ются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фик-
сируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согла-
сия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по пово-
ду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможно-
сти урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон 
должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если 
она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе стороны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его уре-
гулированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается ру-
ководителем организации  — Стороны настоящего Договора или иным надле-
жащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требо-
вания заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, 
на  которых основываются требования и  доказательства, подтверждающие их 
со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Россий-
ской Федерации; перечень прилагаемых к претензии документов и других дока-
зательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии 
должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, 
подтверждающих предъявленные заявителем требования.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента получения.
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15.3.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые 
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указани-
ем срока представления. При неполучении затребованных документов к ука-
занному сроку претензия рассматривается на  основании имеющихся доку-
ментов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем организации — адресата претензии или иным надлежащим об-
разом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлет-
ворении претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения 
на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претен-
зии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии — моти-
вы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, 
обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию доку-
ментов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть при-
ложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ до-
кументов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 
на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претен-
зии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъя-
вить иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия 
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на ис-
полнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

16.2. Если одна из  Сторон не  в  состоянии выполнить полностью или ча-
стично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или 
обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пя-
ти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового со-
бытия или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение 
которых невозможно или будет приостановлено с последующим представле-
нием документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоя-
тельств непреодолицмой силы. В  случае наступления обстоятельств непрео-
долимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, 
выполненным на момент наступления таких обязательств. 

16.3. Если в  результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту ка-
питального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон 
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 

(десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесоо-
бразность продолжения выполнения работ по Договору.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за  собой новые ус-

ловия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она под-
тверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде фак-
симильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным 
письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 19 настояще-
го Договора.

Претензии, ответы на  претензии, предписания, уведомления о  нарушении 
условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также реклама-
ционные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю 
по его фактическому адресу (ст.19 настоящего Договора), либо вручаются под рас-
писку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставления Заказчику без по-
следующего возврата Подрядчику или его представителю оригинала доверенности 
на уполномоченное лицо). 

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 — Сметная документация;
Приложение № 2 — График производства работ.

19. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН
19.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика: 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой 

произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего Договора 
в срок 1 (один) рабочий день. 

20. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:				    Подрядчик:

<Алексей Фасады*Комсомольская 1*02-01-07ул. Комс.1>   	   Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов к элементам прямых затрат по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

Наименование редакции сметных нормативов 		   ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)	                 
Наименование программного продукта 			    ПК РИК (вер. 1.3.220225)							                         

"Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1" 
(наименование стройки)

"Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1" 
(наименование объекта капитального строительства)

Локальный сметный расчёт (смета) № 02-01-03

Доставка материальных ресурсов от ценовой зоны до объекта.
(наименование конструктивного решения)

Составлен 	 	 базисно-индексным методом	
Основание 	 					   

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 		 01.2022			    (01.01.2000)
Сметная стоимость 184,539 (10,575) тыс. руб.
в том числе
строительных работ 184,539 (10,575) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 0,000 (0,000) тыс. руб.
монтажных работ 0,000 (0,000) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 0 чел.-ч.
оборудования 0,000 (0,000) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0 чел.-ч.
прочих затрат 0,000 (0,000) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен 
(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб. Индексы Сметная стоимость 
в текущем уровне цен

на единицу коэффициенты всего с учётом 
коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Ремонт фасада

1 ФССЦпг 03-21-01-200
Перевозка грузов I класса автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера на расстояние: до 200 км

1 т груза 107,5323 107,5323 86,21 9270,36

Всего по позиции 9270,36

2 ФССЦпг 03-21-01-201 Свыше 200 км добавлять на каждый последу-
ющий: 1 км 1 т груза 107,5323 10 1 075,323 0,37 397,87

Всего по позиции 397,87

3 ФССЦпг 03-21-02-200
Перевозка грузов II класса автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера на расстояние: до 200 км

1 т груза 0,0712 0,0712 101,43 7,22

Всего по позиции 7,22

4 ФССЦпг 03-21-02-201 Свыше 200 км добавлять на каждый последу-
ющий: 1 км 1 т груза 0,0712 10 0,712 0,44 0,31

Всего по позиции 0,31

5 ФССЦпг 03-21-03-200
Перевозка грузов III класса автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера на расстояние: до 200 км

1 т груза 6,0499 6,0499 142,49 862,05

Всего по позиции 862,05

6 ФССЦпг 03-21-03-201 Свыше 200 км добавлять на каждый последу-
ющий: 1 км 1 т груза 6,0499 10 60,499 0,62 37,51

Всего по позиции 37,51

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базис-
ном уровне цен) 10575,32

в том числе

перевозка 10575,32

Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 10575,32

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уров-
нях цен)

ВСЕГО прямые затраты по смете 10575,32 184539,33

в том числе

перевозка 10575,32 17,45 184539,33

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уров-
нях цен) 10575,32 184539,33

Составил 						    
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил  						    
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<Алексей Фасады*Комсомольская 1*Демонтаж>	 Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

Наименование редакции сметных нормативов 		  ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)	                  
Наименование программного продукта 			   ПК РИК (вер. 1.3.220225)							                       

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1» 
(наименование стройки)

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1» 
(наименование объекта капитального строительства)

Локальный сметный расчёт (смета) № 
Демонтажные работы. 

(наименование конструктивного решения)

Составлен 	 	 базисно-индексным	  методом
Основание 	 					   

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 		  01.2022		  (01.01.2000)
Сметная стоимость 	 835,079 (19,944) тыс. руб.

в том числе
строительных работ 833,912 (19,924) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 291,871 (5,049) тыс. руб.
монтажных работ 1,167 (0,020) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 600,27 чел.-ч.
оборудования 0,000 (0,000) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 9,87 чел.-ч.
прочих затрат 0,000 (0,000) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр.8) 
для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость 
в текущем 
уровне ценна единицу коэффициенты всего с учётом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подокон-
ных досок 100 м2 0,9072 0,9072 67539,91

1 ОТ 1225,96 1112,19 57,81 64295,7
3 ЭМ 241,95 219,5 14,78 3244,21
2 в т. ч. ОТм 104,49 94,79 57,81 5479,81
4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 151,54 137,477088
ЗТм чел.-ч 7,74 7,021728
Итого по расценке 1467,91 1331,69 67539,91
ФОТ 1206,98 69775,51

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 1158,7 66984,49
Пр/774-040.2 СП % 52 52 627,63 36283,27

Всего по позиции 3118,02 170807,67
2 ФЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 0,1638 0,1638 7568,6

1 ОТ 737,4 120,79 57,81 6982,87
3 ЭМ 241,95 39,63 14,78 585,73
2 в т. ч. ОТм 104,49 17,12 57,81 989,71
4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 91,15 14,93037
ЗТм чел.-ч 7,74 1,267812
Итого по расценке 979,35 160,42 7568,6
ФОТ 137,91 7972,58

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 132,39 7653,68
Пр/774-040.2 СП % 52 52 71,71 4145,74

Всего по позиции 364,52 19368,02
3 ФЕРр 69-19-2 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при по-

мощи отбойных молотков, бетон марки: 150 м3 22,2 22,2 286562,4
1 ОТ 149,19 3312,02 57,81 191467,88
3 ЭМ 289,82 6434 14,78 95094,52
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 17,49 388,278
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 439,01 9746,02 286562,4
ФОТ 3312,02 191467,88

Пр/812-103.0-3 НР % 97 97 3212,66 185723,84
Пр/774-103.0 СП % 44 44 1457,29 84245,87

Всего по позиции 14415,97 556532,11
4 ФЕР 20-02-002-01 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (демон-

таж)ЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 шт 18 18 3114,22
1 ОТ 0,3 9,6 51,84 57,81 2996,87
3 ЭМ 0,3 1,47 7,94 14,78 117,35
2 в т. ч. ОТм 0,3 0,12 0,65 57,81 37,58
4 М 0 4,1 9,07
19.2.03.09 Решетки жалюзийные шт 1 0

ЗТ чел.-ч 1,07 0,3 5,778
ЗТм чел.-ч 0,01 0,3 0,054
Итого по расценке 15,17 59,78 3114,22

19.2.03.09 Решетки жалюзийные шт 1 0 9,07
Объём: (18.0)*1.0
ФОТ 52,49 3034,45

Пр/812-016.0-3 НР % 127 127 66,66 3853,75
Пр/774-016.0 СП % 72 72 37,79 2184,8

Всего по позиции 164,23 9152,77
5 ФЕРр 63-10-1 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, 

(Демонтаж существующей облицовки балконных экранов, прим.) 100 м2 3,125 3,125 11699,19
1 ОТ 63,16 197,38 57,81 11410,54
3 ЭМ 6,25 19,53 14,78 288,65
2 в т. ч. ОТм 2,7 8,44 57,81 487,92
4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 7,31 22,84375
ЗТм чел.-ч 0,2 0,625
Итого по расценке 69,41 216,91 11699,19
ФОТ 205,82 11898,46

Пр/812-097.0-3 НР % 95 95 195,53 11303,54
Пр/774-097.0 СП % 45 45 92,62 5354,31

Всего по позиции 505,06 28357,04
6 ФЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 0,582 0,582 4130,19

1 ОТ 112,16 65,28 57,81 3773,84
3 ЭМ 41,43 24,11 14,78 356,35
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 14,38 8,36916
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 153,59 89,39 4130,19
ФОТ 65,28 3773,84

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 62,67 3622,89
Пр/774-040.2 СП % 52 52 33,95 1962,4

Всего по позиции 186,01 9715,48

7 ФЕР 12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 
мм, демонтаж (50мм) 
ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0

100 м2 0,582 0,582 6957,93

1 ОТ 0,8 209,95 97,75 57,81 5650,93
3 ЭМ 0,8 189,93 88,43 14,78 1307
2 в т. ч. ОТм 0,8 21,86 10,18 57,81 588,51
4 М 0 36,67 9,07
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 1,53 0

ЗТ чел.-ч 24,3 0,8 11,31408
ЗТм чел.-ч 1,94 0,8 0,903264
Итого по расценке 436,55 186,18 6957,93

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 1,53 0 9,07
Объём: (0.582)*1.53
ФОТ 107,93 6239,44

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 123,04 7112,96
Пр/774-012.0 СП % 57 57 61,52 3556,48

Всего по позиции 370,74 17627,37
8 ФЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сан-

дриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м 0,672 0,672 2759,46
1 ОТ 70,98 47,7 57,81 2757,54
3 ЭМ 0,2 0,13 14,78 1,92
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 9,07
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999-9900 Строительный мусор т 0,12 0,08064
ЗТ чел.-ч 9,1 6,1152
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 71,18 47,83 2759,46

8.1 999-9900 Строительный мусор т 0,12 0,08064 9,07
Объём: (0.672)*0.12
ФОТ 47,7 2757,54

Пр/812-092.0-3 НР % 95 95 45,32 2619,66
Пр/774-092.0 СП % 46 46 21,94 1268,47

Всего по позиции 115,09 6647,59
9 ФЕР 34-02-008-04 Установка указателя на стене, демонтаж 

ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 шт 10 10 2067,86
1 ОТ 0,7 5,11 35,77 57,81 2067,86
3 ЭМ 0,7 14,78
2 в т. ч. ОТм 0,7 57,81
4 М 0 4,4 9,07

ЗТ чел.-ч 0,61 0,7 4,27
ЗТм чел.-ч 0,7
Итого по расценке 9,51 35,77 2067,86
ФОТ 35,77 2067,86

Пр/812-028.0-3 НР % 103 103 36,84 2129,9
Пр/774-028.0 СП % 58 58 20,75 1199,36

Всего по позиции 93,36 5397,12
10 ФЕРр 67-4-3 Демонтаж: светильников с лампами накаливания 100 шт 0,06 0,06 172,01

1 ОТ 49,3 2,96 57,81 171,12
3 ЭМ 0,94 0,06 14,78 0,89
2 в т. ч. ОТм 0,41 0,02 57,81 1,16
4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 6,32 0,3792
ЗТм чел.-ч 0,03 0,0018
Итого по расценке 50,24 3,02 172,01
ФОТ 2,98 172,28

Пр/812-101.0-3 НР % 96 96 2,86 165,39
Пр/774-101.0 СП % 48 48 1,43 82,69

Всего по позиции 7,31 420,09

11 ФЕРм 08-03-575-01
Прибор или аппарат, установка существующего домофона, Демон-
таж, прим. 
ЭМ и ЗТм=0.5; ЗТ=0.5; М=0

шт 1 1 295,41

1 ОТ 0,5 10,22 5,11 57,81 295,41
3 ЭМ 0,5 14,78
2 в т. ч. ОТм 0,5 57,81
4 М 0 0,38 9,07

ЗТ чел.-ч 1,03 0,5 0,515
ЗТм чел.-ч 0,5
Итого по расценке 10,6 5,11 295,41
ФОТ 5,11 295,41

Пр/812-049.3-3 НР % 102 102 5,21 301,32
Пр/774-049.3 СП % 51 51 2,61 150,66

Всего по позиции 12,93 747,39
12 ФССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с по-

грузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза 65,41 65,41 3,28 214,54 17,45 3743,72
Всего по позиции 214,54 3743,72

13 ФССЦпг 03-21-01-004 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемно-
стью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 4 км 1 т груза 65,41 65,41 5,75 376,11 17,45 6563,12
Всего по позиции 376,11 6563,12

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
ВСЕГО прямые затраты по смете 12472,77 403174,02
в том числе
оплата труда 5048,79 291870,56
эксплуатация машин и механизмов 6833,33 100996,62
перевозка 590,65 10306,84
Всего ФОТ (справочно) 5179,99 299455,25
Всего накладные расходы 5041,88 291471,42
Всего сметная прибыль 2429,24 140434,05
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 19943,89 835079,49

Составил    				  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил  				  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

<Алексей Фасады*Комсомольская 1*Ремонт фасада>	Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.         
          
Наименование редакции сметных нормативов	  ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)		                 
Наименование программного продукта		  ПК РИК (вер. 1.3.220225)								                         

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1»            
(наименование стройки)           

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1»            
(наименование объекта капитального строительства)           

Локальный сметный расчёт (смета) №            

Ремонт фасада
(наименование конструктивного решения)

Составлен	 	 базисно-индексным методом	
Основание	 					   

 (проектная и (или) иная техническая документация)         

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		  01.2022		  (01.01.2000)
Сметная стоимость 10 927,910 (539,497) тыс. руб.
в том числе
строительных работ 10 926,411 (539,470) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 2 752,875 (47,619) тыс. руб.
монтажных работ 1,498 (0,026) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 5350,82 чел.-ч.
оборудования 0,000 (0,000) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 40,55 чел.-ч.
прочих затрат 0,000 (0,000) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр.8) 
для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость 
в текущем 
уровне ценна единицу коэффициенты всего с учётом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Ремонт швов и окраска стен

1 ФЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 
до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 100 м2 34,56 34,56 860830,98

1 ОТ 375,84 12989,03 57,81 750895,82
3 ЭМ 4,6 158,98 14,78 2349,72
2 в т. ч. ОТм 0,81 27,99 57,81 1618,1
4 М 343,22 11861,68 9,07 107585,44

ЗТ чел.-ч 43,5 1503,36
ЗТм чел.-ч 0,07 2,4192
Итого по расценке 723,66 25009,69 860830,98
ФОТ 13017,02 752513,92

Пр/812-008.0-3 НР % 116 116 15099,74 872916,15
Пр/774-008.0 СП % 69 69 8981,74 519234,6

Всего по позиции 49091,17 2252981,73
Ремонт межпанельных швов в наружных стенах

2 ФЕРр 53-21-29
Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной па-
нельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с приме-
нением: наружных инвентарных лесов отверждающими ма-
стиками или герметиками с установкой упругой прокладки

100 м 13,13 13,13 680308,63

1 ОТ 497,93 6537,82 57,81 377951,37
3 ЭМ 8,54 112,13 14,78 1657,28
2 в т. ч. ОТм 1,51 19,83 57,81 1146,37
4 М 2525 33153,25 9,07 300699,98
14.2.06.06 Праймер кг 0,76 9,9788
14.5.04.03 Мастика герметизирующая кг 42,375 556,38375

ЗТ чел.-ч 51,76 679,6088
ЗТм чел.-ч 0,13 1,7069
Итого по расценке 3031,47 39803,2 680308,63

2.1 ФССЦ 01.7.07.26-0022
Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокла-
дочный «Вилатерм»,: сечение круглое с отверстием, диа-
метр 40 мм

100 м 1,01 13,2613 325 4309,92 9,07 39090,97

Объём: (13.13)*1.01

2.2 ФССЦ 14.5.01.03-0003 Герметик двухкомпонентный холодного отверждения се-
рия ТФ-1 ВА кг 42,375 556,38375 57,78 32147,85 9,07 291581

Объём: (13.13)*42.375
ФОТ 6557,65 379097,74

Пр/812-087.0-3 НР % 97 97 6360,92 367724,81
Пр/774-087.0 СП % 52 52 3409,98 197130,82

Всего по позиции 86031,87 1575836,23

3 ФССЦ 14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ем-
костью 0,85 л шт 175,1 175,1 72,8 12747,28 9,07 115617,83

Объём: 1030*0.17
Всего по позиции 12747,28 115617,83

Окраска стен (низ карнизных плит)
4 ФЕР 07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных 100 м 0,216 0,216 4476,5

1 ОТ 144,21 31,15 57,81 1800,78
3 ЭМ 385,71 83,31 14,78 1231,32
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 737,25 159,25 9,07 1444,4

ЗТ чел.-ч 15,9 3,4344
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 1267,17 273,71 4476,5

4.1 ФССЦ 14.5.04.08-0012
Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся 
для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения те-
плиц и парников

т -0,075 -0,0162 9830 -159,25 9,07 -1444,4

Объём: (0.216)*(-0.075)

4.2 ФССЦ 14.5.01.03-0002 Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного 
отверждения «Оксипласт» кг 0,075 0,0162 19,04 0,31 9,07 2,81

Объём: (0.216)*(0.075)
ФОТ 31,15 1800,78

Пр/812-007.0-3 НР % 116 116 36,13 2088,9
Пр/774-007.0 СП % 73 73 22,74 1314,57

Всего по позиции 173,64 6438,38
Окраска стен (низ карнизных плит)

5 ФЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшен-
ная стен 100 м2 1,194 1,194 125448,23

1 ОТ 1055,7 1260,51 57,81 72870,08
3 ЭМ 53,24 63,57 14,78 939,56
2 в т. ч. ОТм 18,96 22,64 57,81 1308,82
4 М 4768,29 5693,34 9,07 51638,59

ЗТ чел.-ч 115 137,31
ЗТм чел.-ч 1,44 1,71936
Итого по расценке 5877,23 7017,42 125448,23
ФОТ 1283,15 74178,9

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 1347,31 77887,85
Пр/774-015.0 СП % 49 49 628,74 36347,66

Всего по позиции 8993,47 239683,74

6 ФЕРр 61-11-1
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 
с лестниц: цементно-известковым раствором площадью от-
дельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, в т.ч ветроза-
щитных стенок 86,3 м2

100 м2 7,804 7,804 916635,15

1 ОТ 1852,88 14459,88 57,81 835925,66
3 ЭМ 14,78
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 1140,25 8898,51 9,07 80709,49
999-9900 Строительный мусор т 4,84 37,77136

ЗТ чел.-ч 212 1654,448
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ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 2993,13 23358,39 916635,15
ФОТ 14459,88 835925,66

Пр/812-095.0-3 НР % 93 93 13447,69 777410,86
Пр/774-095.0 СП % 44 44 6362,35 367807,29

Всего по позиции 43168,43 2061853,3

7 ФЕРр 61-11-1
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 
с лестниц: цементно-известковым раствором площадью от-
дельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт тре-
щин и сколов составом «Скрепа М500», прим.)

100 м2 0,29 0,29 34062,81

1 ОТ 1852,88 537,34 57,81 31063,63
3 ЭМ 14,78
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 1140,25 330,67 9,07 2999,18
999-9900 Строительный мусор т 4,84 1,4036

ЗТ чел.-ч 212 61,48
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 2993,13 868,01 34062,81

7.1 ФССЦ 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известко-
вый, состав 1:1:6 м3 -2,2 -0,638 517,91 -330,43 9,07 -2997

Объём: (0.29)*(-2.2)
7.2 ФССЦ 04.3.02.09-0841 Смесь сухая: ремонтная марка «Скрепа М 500» кг 1 800 522 11,99 6258,78 9,07 56767,13

Объём: (0.29)*(1800)
7.3 999-9900 Строительный мусор т 4,84 1,4036 9,07

Объём: (0.29)*4.84
ФОТ 537,34 31063,63

Пр/812-095.0-3 НР % 93 93 499,73 28889,18
Пр/774-095.0 СП % 44 44 236,43 13668

Всего по позиции 7532,52 130390,12

8 ФЕР 15-04-014-02 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: 
кремнийорганическая, в т.ч. карнизных плит и откосов 100 м2 23,746 23,746 692683,18

1 ОТ 83,42 1980,89 57,81 114515,25
3 ЭМ 6,76 160,52 14,78 2372,49
2 в т. ч. ОТм 1,16 27,55 57,81 1592,67
4 М 2673,44 63483,51 9,07 575795,44

ЗТ чел.-ч 8,98 213,23908
ЗТм чел.-ч 0,1 2,3746
Итого по расценке 2763,62 65624,92 692683,18

8.1 ФССЦ 14.4.04.04-0003 Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цве-
тов т -0,079 -1,875934 33250 -62374,81 9,07 -565739,53

Объём: (23.746)*(-0.079)

8.2 ФССЦ 14.4.04.04-0002 Эмаль кремнийорганическая КО-168 атмосферостойкая 
разных цветов т 0,079 1,875934 33915 63622,3 9,07 577054,26

Объём: (23.746)*(0.079)
ФОТ 2008,44 116107,92

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 2108,86 121913,32
Пр/774-015.0 СП % 49 49 984,14 56892,88

Всего по позиции 69965,41 882804,11

9 ФЕРр 62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: 
за два раза с расчисткой старой краски более 35 % 100 м2 0,21 0,21 15574,26

1 ОТ 1215,65 255,29 57,81 14758,31
3 ЭМ 7,07 1,48 14,78 21,87
2 в т. ч. ОТм 2,05 0,43 57,81 24,86
4 М 416,9 87,55 9,07 794,08

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к приме-
нению т 0,0231 0,004851

ЗТ чел.-ч 140,7 29,547
ЗТм чел.-ч 0,16 0,0336
Итого по расценке 1639,62 344,32 15574,26

9.1 ФССЦ 14.4.02.04-0182 Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению 
для наружных работ МА-15, белая т 0,0231 0,004851 22638,2 109,82 9,07 996,07

Объём: (0.21)*0.0231
ФОТ 255,72 14783,17

Пр/812-096.0-3 НР % 95 95 242,93 14044,01
Пр/774-096.0 СП % 46 46 117,63 6800,26

Всего по позиции 814,7 37414,6

10 ФЕР 15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, 
переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количе-
ство окрасок 2

100 м2 0,16 0,16 5428,08

1 ОТ 572,36 91,58 57,81 5294,24
3 ЭМ 2,28 0,36 14,78 5,32
2 в т. ч. ОТм 0,49 0,08 57,81 4,62
4 М 88,57 14,17 9,07 128,52

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к приме-
нению т 0,0246 0,003936

ЗТ чел.-ч 64,6 10,336
ЗТм чел.-ч 0,04 0,0064
Итого по расценке 663,21 106,11 5428,08

10.1 ФССЦ 14.4.04.08-0004 Эмаль ПФ-115 кг 24,6 3,936 16,66 65,57 9,07 594,72
Объём: (0.16)*24.6
ФОТ 91,66 5298,86

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 96,24 5563,8
Пр/774-015.0 СП % 49 49 44,91 2596,44

Всего по позиции 312,83 14183,04
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 218803,11 3846971,68

        в том числе
        оплата труда 38143,49 2205075,14
        эксплуатация машин и механизмов 580,35 8577,56
        материальные ресурсы 180079,27 1633318,98
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 38242,01 2210770,58
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уров-
нях цен) 39239,55 2268438,88
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Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 20788,66 1201792,52
Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) 278831,32 7317203,08

Раздел 2. Проёмы
Окна

11 ФЕР 10-01-034-04
Установка в жилых и общественных зданиях оконных бло-
ков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-от-
кидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых

100 м2 0,9072 0,9072 136054,7

1 ОТ 1391,5 1262,37 57,81 72977,61
3 ЭМ 236,16 214,24 14,78 3166,47
2 в т. ч. ОТм 46,96 42,6 57,81 2462,71
4 М 7281,04 6605,36 9,07 59910,62
11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые м2 100 90,72

ЗТ чел.-ч 159,21 144,435312
ЗТм чел.-ч 3,94 3,574368
Итого по расценке 8908,7 8081,97 136054,7

11.1 ФССЦ 11.3.02.03-0025
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листо-
вым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью бо-
лее 3,02 м2

шт 26,455026455 24 3674,26 88182,24 9,07 799812,92

ФОТ 1304,97 75440,32
Пр/812-010.0-3 НР % 113 113 1474,62 85247,56
Пр/774-010.0 СП % 55 55 717,73 41492,18

Всего по позиции 98456,56 1062607,36
Двери

12 ФЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы м2 16,38 16,38 29856,25
1 ОТ 23,81 390,01 57,81 22546,48
3 ЭМ 14,41 236,04 14,78 3488,67
2 в т. ч. ОТм 1,97 32,27 57,81 1865,53
4 М 25,72 421,29 9,07 3821,1
01.7.04.07 Скобяные изделия компл П П
07.1.01.03 Блоки дверные металлические м2 1 16,38

ЗТ чел.-ч 2,4 39,312
ЗТм чел.-ч 0,17 2,7846
Итого по расценке 63,94 1047,34 29856,25

12.1 ФССЦ 01.7.04.07-0001 Комплект скобяных изделий для блоков двупольных вход-
ных дверей в здание компл 0,3663003663 6 94,68 568,08 9,07 5152,49

12.2 ФССЦ 07.1.01.03-0021 Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 шт 0,3663003663 6 3462,65 20775,9 9,07 188437,41
ФОТ 422,28 24412,01

Пр/812-009.0-3 НР % 98 98 413,83 23923,77
Пр/774-009.0 СП % 62 62 261,81 15135,45

Всего по позиции 23066,96 262505,37
13 ФЕР 09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим дверям шт 6 6 4132,29

1 ОТ 11,01 66,06 57,81 3818,93
3 ЭМ 2,11 12,66 14,78 187,11
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 2,32 13,92 9,07 126,25
01.7.04.01 Доводчики дверные шт 1 6

ЗТ чел.-ч 1,11 6,66
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 15,44 92,64 4132,29

13.1 ФССЦ 01.7.04.01-0011 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюми-
ниевом корпусе шт 1 6 428,27 2569,62 9,07 23306,45

Объём: (6.0)*1.0
ФОТ 66,06 3818,93

Пр/812-009.0-3 НР % 98 98 64,74 3742,55
Пр/774-009.0 СП % 62 62 40,96 2367,74

Всего по позиции 2767,96 33549,03

14 ФЕРм 08-03-575-01 Прибор или аппарат, установка существующего домофо-
на, прим. шт 1 1 594,27

1 ОТ 10,22 10,22 57,81 590,82
3 ЭМ 14,78
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 0,38 0,38 9,07 3,45

ЗТ чел.-ч 1,03 1,03
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 10,6 10,6 594,27
ФОТ 10,22 590,82

Пр/812-049.3-3 НР % 102 102 10,42 602,64
Пр/774-049.3 СП % 51 51 5,21 301,32

Всего по позиции 26,23 1498,23
Отделка откосов дверных и оконных

15 ФЕРр 61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бето-
ну цементно-известковым раствором: прямолинейных 100 м2 0,565 0,565 124215,6

1 ОТ 3436,05 1941,37 57,81 112230,6
3 ЭМ 36,26 20,49 14,78 302,84
2 в т. ч. ОТм 15,66 8,85 57,81 511,62
4 М 2279,65 1288 9,07 11682,16
999-9900 Строительный мусор т 8,1 4,5765

ЗТ чел.-ч 383,06 216,4289
ЗТм чел.-ч 1,16 0,6554
Итого по расценке 5751,96 3249,86 124215,6

15.1 999-9900 Строительный мусор т 8,1 4,5765 9,07
Объём: (0.565)*8.1
ФОТ 1950,22 112742,22

Пр/812-095.0-3 НР % 93 93 1813,7 104850,26
Пр/774-095.0 СП % 44 44 858,1 49606,58

Всего по позиции 5921,66 278672,44

16 ФЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными соста-
вами улучшенная: по штукатурке стен 100 м2 0,565 0,565 12950,22

1 ОТ 349,83 197,65 57,81 11426,15
3 ЭМ 10,49 5,93 14,78 87,65
2 в т. ч. ОТм 2,01 1,14 57,81 65,9
4 М 280,3 158,37 9,07 1436,42
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14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0,063 0,035595
ЗТ чел.-ч 39 22,035
ЗТм чел.-ч 0,17 0,09605
Итого по расценке 640,62 361,95 12950,22

16.1 ФССЦ 14.3.02.01-0221 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10 т 0,063 0,035595 14837,58 528,14 9,07 4790,23
Объём: (0.565)*0.063
ФОТ 198,79 11492,05

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 208,73 12066,65
Пр/774-015.0 СП % 49 49 97,41 5631,1

Всего по позиции 1196,23 35438,2

17 ФЕР 12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, све-
сы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устроуство водо-
отливов, прим.)

100 м2 0,1478 0,1478 15867,01

1 ОТ 829,12 122,54 57,81 7084,04
3 ЭМ 21,88 3,23 14,78 47,74
2 в т. ч. ОТм 3,51 0,52 57,81 30,06
4 М 6516,18 963,09 9,07 8735,23

ЗТ чел.-ч 97,2 14,36616
ЗТм чел.-ч 0,27 0,039906
Итого по расценке 7367,18 1088,86 15867,01

17.1 ФССЦ 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,57 -0,084246 11200 -943,56 9,07 -8558,09
Объём: (0.1478)*(-0.57)

17.2 ФССЦ 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т 0,5696887686 0,0842 11200 943,04 9,07 8553,37
ФОТ 123,06 7114,1

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 140,29 8110,07
Пр/774-012.0 СП % 57 57 70,14 4055,04

Всего по позиции 1298,77 28027,4
Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 126556,68 1345165,12

        в том числе
        оплата труда 3990,22 230674,63
        эксплуатация машин и механизмов 492,59 7280,48
        материальные ресурсы 122073,87 1107210,01
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 4075,6 235610,45
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уров-
нях цен) 4126,33 238543,5

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 2051,36 118589,41
Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) 132734,37 1702298,03

Раздел 3. Отмостка
18 ФЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных м3 22,2 22,2 42162,36

1 ОТ 25,83 573,43 57,81 33149,99
3 ЭМ 27,24 604,73 14,78 8937,91
2 в т. ч. ОТм 3,01 66,82 57,81 3862,86
4 М 0,37 8,21 9,07 74,46
02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 1,12 24,864

ЗТ чел.-ч 2,99 66,378
ЗТм чел.-ч 0,3 6,66
Итого по расценке 53,44 1186,37 42162,36

18.1 ФССЦ 02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний с круп-
ностью зерен размером свыше 5 мм — до 5 % по массе м3 1,12 24,864 55,26 1373,98 9,07 12462

Объём: (22.2)*1.12
ФОТ 640,25 37012,85

Пр/812-011.0-3 НР % 118 118 755,5 43675,16
Пр/774-011.0 СП % 65 65 416,16 24058,35

Всего по позиции 3732,01 122357,87
19 ФЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев: щебеночных м3 17,8 17,8 42759,85

1 ОТ 28,71 511,04 57,81 29543,22
3 ЭМ 50,01 890,18 14,78 13156,86
2 в т. ч. ОТм 5,54 98,61 57,81 5700,64
4 М 0,37 6,59 9,07 59,77
02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300 м3 0,11 1,958

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фрак-
ции 5-10 мм м3 0,1 1,78

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фрак-
ции 40-70 мм м3 1 17,8

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фрак-
ции 10-20 мм м3 0,09 1,602

ЗТ чел.-ч 3,24 57,672
ЗТм чел.-ч 0,55 9,79
Итого по расценке 79,09 1407,81 42759,85

19.1 ФССЦ 02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 0,11 1,958 108,4 212,25 9,07 1925,11
Объём: (17.8)*0.11

19.2 ФССЦ 02.2.05.04-1577 Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 0,09 1,602 155,94 249,82 9,07 2265,87
Объём: (17.8)*0.09

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фрак-
ции 40-70 мм м3 1 17,8 9,07

Объём: (17.8)*1.0

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фрак-
ции 5-10 мм м3 0,1 1,78 9,07

Объём: (17.8)*0.1
ФОТ 609,65 35243,86

Пр/812-011.0-3 НР % 118 118 719,39 41587,75
Пр/774-011.0 СП % 65 65 396,27 22908,51

Всего по позиции 2985,54 111447,09
20 ФЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,2213 0,2213 20418,83

Объём: 221.3*0.1
1 ОТ 1053 233,03 57,81 13471,46
3 ЭМ 1566,06 346,57 14,78 5122,3
2 в т. ч. ОТм 244,39 54,08 57,81 3126,36
4 М 909,27 201,22 9,07 1825,07
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04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 22,5726
ЗТ чел.-ч 135 29,8755
ЗТм чел.-ч 18,12 4,009956
Итого по расценке 3528,33 780,82 20418,83

20.1 ФССЦ 04.1.02.03-0043
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэ-
родромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 
20 мм, класс В15 (М200)

м3 102 22,5726 626,36 14138,57 9,07 128236,83

Объём: (0.2213)*102.0
ФОТ 287,11 16597,82

Пр/812-006.0-3 НР % 107 107 307,21 17759,67
Пр/774-006.0 СП % 58 58 166,52 9626,74

Всего по позиции 15393,12 176042,07
21 ФЕР 06-03-004-12 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,24486 0,24486 2199,61

Объём: 222.6*0.0011
1 ОТ 102,78 25,17 57,81 1455,08
3 ЭМ 30,45 7,46 14,78 110,26
2 в т. ч. ОТм 4,35 1,07 57,81 61,86
4 М 285,6 69,93 9,07 634,27
08.4.03.03 Арматура т 1 0,24486

ЗТ чел.-ч 11,6 2,840376
ЗТм чел.-ч 0,35 0,085701
Итого по расценке 418,83 102,56 2199,61

21.1 ФССЦ 08.1.02.17-0083 Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диа-
метр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100x100 мм м2 909,09090909091 222,6 9,67 2152,54 9,07 19523,54

ФОТ 26,24 1516,94
Пр/812-006.0-3 НР % 107 107 28,08 1623,13
Пр/774-006.0 СП % 58 58 15,22 879,83

Всего по позиции 2298,4 24226,11
22 ФЕР 07-05-039-10 Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты 100 м 1,4539 1,4539 13512,78

1 ОТ 94,33 137,15 57,81 7928,64
3 ЭМ 254,08 369,41 14,78 5459,88
2 в т. ч. ОТм 0,35 0,51 57,81 29,48
4 М 9,42 13,7 9,07 124,26

ЗТ чел.-ч 10,4 15,12056
ЗТм чел.-ч 0,03 0,043617
Итого по расценке 357,83 520,26 13512,78
ФОТ 137,66 7958,12

Пр/812-007.1-3 НР % 122 122 167,95 9708,91
Пр/774-007.1 СП % 80 80 110,13 6366,5

Всего по позиции 798,34 29588,19
Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 22124,98 285466,78

        в том числе
        оплата труда 1479,82 85548,39
        эксплуатация машин и механизмов 2218,35 32787,21
        материальные ресурсы 18426,81 167131,18
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 1700,91 98329,59
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уров-
нях цен) 1978,13 114354,62

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 1104,3 63839,93
Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) 25207,41 463661,33

Раздел 4. Подвальные продухи (решетки)
23 ФЕР 20-02-002-01 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 шт 18 18 11050,02

1 ОТ 9,6 172,8 57,81 9989,57
3 ЭМ 1,47 26,46 14,78 391,08
2 в т. ч. ОТм 0,12 2,16 57,81 124,87
4 М 4,1 73,8 9,07 669,37
19.2.03.09 Решетки жалюзийные шт 1 18

ЗТ чел.-ч 1,07 19,26
ЗТм чел.-ч 0,01 0,18
Итого по расценке 15,17 273,06 11050,02

23.1 ФССЦ 19.2.03.09-0042 Решетки металлические, размер 450x450 мм шт 1 18 54 972 9,07 8816,04
ФОТ 174,96 10114,44

Пр/812-016.0-3 НР % 127 127 222,2 12845,34
Пр/774-016.0 СП % 72 72 125,97 7282,4

Всего по позиции 1593,23 39993,8
Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 1245,06 19866,06

        в том числе
        оплата труда 172,8 9989,57
        эксплуатация машин и механизмов 26,46 391,08
        материальные ресурсы 1045,8 9485,41
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 174,96 10114,44
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уров-
нях цен) 222,2 12845,34

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 125,97 7282,4
Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) 1593,23 39993,8

Раздел 5. Обшивка балконов

24 ФЕР 15-01-062-02
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном 
исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): 
металлосайдингом без пароизоляционного слоя

100 м2 3,125 3,125 482469,98

1 ОТ 974,82 3046,31 57,81 176107,18
3 ЭМ 55,47 173,34 14,78 2561,97
2 в т. ч. ОТм 7,94 24,81 57,81 1434,27
4 М 10718,44 33495,13 9,07 303800,83
08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным покрытием м2 118 368,75

ЗТ чел.-ч 106,19 331,84375
ЗТм чел.-ч 0,64 2
Итого по расценке 11748,73 36714,78 482469,98

24.1 ФССЦ 08.1.02.23-0001 Покрытия зданий с повышенными архитектурными требова-
ниями сайдинг стальной с полимерным покрытием м2 118 368,75 132,94 49021,63 9,07 444626,18

Объём: (3.125)*118.0
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ФОТ 3071,12 177541,45
Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 3224,68 186418,52
Пр/774-015.0 СП % 49 49 1504,85 86995,31

Всего по позиции 90465,94 1200509,99
Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 85736,41 927096,16

        в том числе
        оплата труда 3046,31 176107,18
        эксплуатация машин и механизмов 173,34 2561,97
        материальные ресурсы 82516,76 748427,01
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 3071,12 177541,45
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уров-
нях цен) 3224,68 186418,52

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 1504,85 86995,31
Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен) 90465,94 1200509,99

Раздел 6. Входные группы

25 ФЕР 12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных 
толщиной 15 мм 100 м2 0,582 0,582 8891,13

1 ОТ 209,95 122,19 57,81 7063,8
3 ЭМ 189,93 110,54 14,78 1633,78
2 в т. ч. ОТм 21,86 12,72 57,81 735,34
4 М 36,67 21,34 9,07 193,55
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 1,53 0,89046

ЗТ чел.-ч 24,3 14,1426
ЗТм чел.-ч 1,94 1,12908
Итого по расценке 436,55 254,07 8891,13

25.1 ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150 м3 1,53 0,89046 548,3 488,24 9,07 4428,34
Объём: (0.582)*1.53
ФОТ 134,91 7799,14

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 153,8 8891,02
Пр/774-012.0 СП % 57 57 76,9 4445,51

Всего по позиции 973,01 26656

26 ФЕР 12-01-017-02
Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изме-
нения толщины добавлять или исключать к расценке 12-
01-017-01

100 м2 0,582 0,582 7839,29

1 ОТ 25 8,64 125,71 57,81 7267,3
3 ЭМ 25 2,66 38,7 14,78 571,99
2 в т. ч. ОТм 25 0,34 4,95 57,81 286,16
4 М 25 9,07
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,102 25 1,4841

ЗТ чел.-ч 1 25 14,55
ЗТм чел.-ч 0,03 25 0,4365
Итого по расценке 11,3 164,41 7839,29

26.1 ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150 м3 0,102 25 1,4841 548,3 813,73 9,07 7380,53
Объём: (0.582)*0.102
ФОТ 130,66 7553,46

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 148,95 8610,94
Пр/774-012.0 СП % 57 57 74,48 4305,47

Всего по позиции 1201,57 28136,23

27 ФЕР 12-01-007-10
Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых ру-
лонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 ме-
тров: в два слоя

100 м2 0,582 0,582 38699,72

1 ОТ 649,29 377,89 57,81 21845,82
3 ЭМ 111,12 64,67 14,78 955,82
2 в т. ч. ОТм 17,1 9,95 57,81 575,21
4 М 3011,71 1752,82 9,07 15898,08
12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя м2 114 66,348
12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев м2 164 95,448

ЗТ чел.-ч 74,29 43,23678
ЗТм чел.-ч 1,29 0,75078
Итого по расценке 3772,12 2195,38 38699,72

27.1 ФССЦ 12.1.02.15-0121

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и ги-
дроизоляционный ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли, 
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не вы-
ше -25 °C, масса 1 м2 4,5 кг, прочность 390-590 Н, тепло-
стойкость не менее 100 °C

м2 164 95,448 25,09 2394,79 9,07 21720,75

Объём: (0.582)*164.0

27.2 ФССЦ 12.1.02.15-0122

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и ги-
дроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, 
основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не вы-
ше -25 °C, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 кг, прочность 390-590 Н, 
теплостойкость не менее 100 °C

м2 114 66,348 23,06 1529,98 9,07 13876,92

Объём: (0.582)*114.0
ФОТ 387,84 22421,03

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 442,14 25559,97
Пр/774-012.0 СП % 57 57 221,07 12779,99

Всего по позиции 6783,36 112637,35

28 ФЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, све-
сы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 0,1941 0,1941 20837,83

1 ОТ 829,12 160,93 57,81 9303,36
3 ЭМ 21,88 4,25 14,78 62,82
2 в т. ч. ОТм 3,51 0,68 57,81 39,31
4 М 6516,18 1264,79 9,07 11471,65

ЗТ чел.-ч 97,2 18,86652
ЗТм чел.-ч 0,27 0,052407
Итого по расценке 7367,18 1429,97 20837,83

28.1 ФССЦ 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,57 -0,110637 11200 -1239,13 9,07 -11238,91
Объём: (0.1941)*(-0.57)
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28.2 ФССЦ 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т 0,57 0,110637 11200 1239,13 9,07 11238,91
Объём: (0.1941)*(0.57)
ФОТ 161,61 9342,67

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 184,24 10650,64
Пр/774-012.0 СП % 57 57 92,12 5325,32

Всего по позиции 1706,33 36813,79
Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 9270,57 123674,51

        в том числе
        оплата труда 786,72 45480,28
        эксплуатация машин и механизмов 218,16 3224,41
        материальные ресурсы 8265,69 74969,82
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 815,02 47116,3
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уров-
нях цен) 929,13 53712,57

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 464,57 26856,29
Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен) 10664,27 204243,37

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
ВСЕГО прямые затраты по смете 463736,81 6548240,31
        в том числе
        оплата труда 47619,36 2752875,19
        эксплуатация машин и механизмов 3709,25 54822,71
        материальные ресурсы 412408,2 3740542,41
Всего ФОТ (справочно) 48079,62 2779482,81
Всего накладные расходы 49720,02 2874313,43
Всего сметная прибыль 26039,71 1505355,86
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 539496,54 10927909,6

Составил    				  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил  				  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Расчет стоимости затрат на оплату за размещение строительного мусора

Наименование стройки: 		 «Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1» 

№ п.п. № сметы Обоснование, наименование смет Наименование показателя Единица 
измерения Количество

1 2 3 4 5 6
Исходные данные:

1. ЛСР-02-01-01 Демонтажные работы по ремонту фасада Строительный мусор м3 28,682
2. о внесении изменения в приказ № 6 от 18.01.2021 г . к приказу АО «Экотехнология» 

(Несортированные производственные, строительные отходы) №6 от 18.01.2021 г Стоимость размещения строительного мусора (НДС не облагается) руб./м3 299,63

3. Письмо Минстрой России от 22.11.2021 №50719-ИФ/09. Индекс на «Прочие затраты (жилищное строительство) по состоянию на 1 квартал 2022 
года. согласно письма Министерства строительства и ЖКХ от 07.02.2022г. №4153-ИФ/09 9,93

Расчет:
4. п.1*п.2/1000 Стоимость затрат на оплату за размещение строительного мусора в ценах 2022г. (НДС 

не облагается) тыс. руб. 8,59
5. п.4/п.3 Стоимость затрат на оплату за размещение строительного мусора в ценах на 01.01.2000г. тыс. руб. 0,87

Составил:	 И.В. Кряжев

Приложение № 2 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

от ______________________ № ___________

График производства работ

№ п/п Наименование работ Единица измерения Объём работ Численность 
рабочих в смену

Продолжительность работ по видам Выполненные объемы работ по дням месяца (%)

начало (ДД.ММ.ГГГГ) длительность (дни) окончание (ДД.ММ.ГГГГ)
месяц

1 — 10 11 — 20 21 — 30(31)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказчик  Подрядчик
______________  __________________


