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1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Янтарное» 

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул.Зверева, д.13, пом.10
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул.Зверева, д.13, 5 этаж.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Янтарное». Ме-

сто, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный отбор бу-
дет проводиться в 11 часов 30 минут местного времени, 03 июня 2022 г. по 
адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева д. 13, 5 этаж.

Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2 

3. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: «09» сентября 2022 г.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: ука-

заны в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2 (Прило-
жение № 5 к настоящей конкурсной документации).

4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремон-

та многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-

тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
комиссионного отбора – юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора  
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 9 432 227 (девять миллионов 
четыреста тридцать две тысячи двести двадцать семь) рублей 52 копейки с НДС 20%  
1 572 037 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи тридцать семь) рублей 92 ко-
пейки. Цена договора включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнени-
ем обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и перевозку ма-
териалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-
ных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.

6. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие в комисси-
онном отборе: документация комиссионного отбора размещена на сайте nadym.

yanao.ru. Документация предоставляется участникам комиссионного отбора по 
адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж (телефон 50-20-91) ООО 
«Янтарное».

Со дня размещения на официальном сайте: nadym.yanao.ru извещения о 
проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация 
комиссионного отбора предоставляется в письменной форме, в форме элек-
тронного документа. Предоставление документации осуществляется без взи-
мания платы.

7. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до 
дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная с 
«25» мая 2022 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками «03» 
июня 2022 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж 
(телефон 50-20-91) Общество с ограниченной ответственностью «Янтарное» с 
8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 
00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за исклю-
чением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 11 ча-
сов 30 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие  
в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запечатан-
ном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открыто-
го комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заявка, а так же 
номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указы-
вать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица — индивидуального предпринимателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж ООО «Янтарное».

ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по определению права заключения договора 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2, 

Лот № 2
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №______________
от «____» _____________________2022 г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 30 минут
местного времени «03» июня 2022»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО  «Янтарное».
Куда:629730,ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж

Документация
Определение права заключения договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2

Сообщение о проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ:
по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.Зверева, д. 2
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Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,  
ул. Зверева, д. 13, 5 этаж, тел. (3499) 50-20-91, контактный телефон, e-mail:  
ooo.yantarnoe@bk.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участво-
вать в комиссионном отборе.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Со дня размещения на официальном сайте nadym.yanao.ru Админи-
страции муниципального образования Надымский район сообщения о про-
ведении отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбора 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления предоставляет лицу документацию о комиссионном отбо-
ре в порядке, указанном в сообщении о проведении отбора подрядной орга-
низации. Документация по отбору подрядной организации не предоставляет-
ся в форме электронного документа. Предоставление документации по отбо-
ру подрядной организации в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых докумен-
тацией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документа-
ции по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, кото-
рый может привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбо-
ра подрядной организации на право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ
3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 

в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по отбору подрядной организации. В тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор ко-
миссионного отбора обязан направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений документации по отбору подряд-
ной организации, если указанный запрос поступил к организатору комиссион-
ного отбора  не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении из-
менений в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном от-
боре. За исключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в доку-
ментацию по отбору подрядной организации такие изменения опубликовыва-
ются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в поряд-
ке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении 
комиссионного отбора, и в течение двух рабочих дней направляются заказны-
ми письмами всем претендентам, которым была предоставлена документация 
по отбору подрядной организации в порядке, установленном в извещение о 
проведении комиссионного.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представле-

на организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1  
к настоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикладыва-
ется анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей документации, с 
приложением  сведений, заполненных согласно Формам № 1–4. Пакет документов 
вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте указывается предмет ко-
миссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конвер-
та — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте 
проставляется соответствующая маркировка «Оригинал» или «Копия» и указывает-
ся наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес 
и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. За-
веренные копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником  
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документа-
ции для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независи-
мо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются 

В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой на 
участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и 
содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам 
по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе  
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на уча-
стие в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (упол-
номоченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующи-
ми печатями, все страницы представленных документов должны быть про-
нумерованы.

8.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

8.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе. 

8.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требова-
нию претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о полу-
чении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

Содержание документации по отбору подрядной организации
— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной ор

ганизации;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном  

отборе;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявки на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-

боре подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.
№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-

низации на выполнение работ по капитальному ремонту. 
№ 5. Проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту фа-

сада многоквартирного дома относящегося к общему имуществу многоквар-
тирного дома. 

Техническая часть:
№ 6.  Сметная документация.
Общее условия проведения комиссионного отбора

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Документация по отбору подрядной организации разработана организа-

тором комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества много квартирных домов, 
расположенных по адресам: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2; 

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Янтарное», Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, 
ул.Зверева, д. 13, пом. 10.



№ 133 (5503) 26 мая 2022 года | «Рабочий Надыма» | 3 

участнику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора реги-
стрирует заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок немед-
ленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке 
присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее 
доставки участником. Присвоенный регистрационный номер проставляется 
на конверте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до момента 
процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов ото-
звать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление об отзыве 
заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена 
заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписав-
шим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка возвра-
щается организатором комиссионного отбора участнику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Измене-
ние вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и долж-
но быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный ли-
цом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. До-
кумент, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который 
оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором дела-
ется надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на участие в 
комиссионном отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная 

надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-

редителей) о назначении директора.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-

видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных  
ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комисси-
онном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до-

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в ча-
сти качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не 

соответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмо-
трении в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;

5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разреши-
тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направля-
ются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа в допуске.

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

.6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 
показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации,  
с использованием балльного метода оценки. 

.Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивает-

ся в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 

за каждый месяц.
6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 

балла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального га-
рантийного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не 
подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не 
подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно про-
вести отбор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на 
момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет 
представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям 
документации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбо-
ра договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной 

организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комис-
сионного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о 
признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в письменной 
форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, по-
сле получения  уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется 
от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником ко-
миссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого при-
своен второй номер.

7.5. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по прове-
дению комиссионного отбора.



4 | № 133 (5503) 26 мая 2022 года | «Рабочий Надыма»

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование  организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     (местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения   капитального   ремонта  многоквартирных  домов,  строительному 
контролю при проведении  капитального  ремонта  многоквартирных  домов, расположенных по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                     (адреса многоквартирных домов)
К заявке прилагаются:
1.  Копии учредительных документов (устав, учредительный договор),
заверенная надлежащим образом  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)

2.  Заверенная  надлежащим  образом  копия  приказа  (решение  собрания учредителей) о назначении директора 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
3. Выписка   из   Единого   государственного   реестра   юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой 
выписки),  выданная  не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
4. Нотариально заверенные копии лицензий на право производства работ ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                  (наименование и реквизиты документа, количество листов)
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
6.   Справка  из  налогового  органа  об  отсутствии  задолженности  по обязательным платежам в бюджет 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
7.   Копии   бухгалтерской  отчетности  согласно  пункту  1  статьи  14  Федерального  закона  от  12  декабря  2011  года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-

дыдущий год и истекшие кварталы текущего года _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                      (наименование и реквизиты документа, количество листов)
8.  Документы,  подтверждающие  упрощенную систему налогообложения (при ее наличии).
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы,   подтверждающие   положительную   репутацию   (отзывы заказчиков  о  предыдущей  работе,  качестве  и сроках ее выполнения и иные 
сведения) (при наличии).
11. Сведения  об  имеющемся  оборудовании,  механизмах,  материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы,  подтверждающие  квалификацию  ИТР  и  рабочих на _____листах.
13. Документы,   подтверждающие   полномочия  лица  на  осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
14.  Документ,  подтверждающий  согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
___________________   ______________________
    (подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» __________ 2022 г.

Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы, информация

1 2 3

1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты

2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия

3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма

4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в        экз. на         листах

5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)

6. Банковские реквизиты

7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)

8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
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9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Копия лицензии  
на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в ___экз. на __ листах

11.
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в___экз. на ___ листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров  (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __ листах

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на  ____  листах

17. Данные о субподрядчиках, которых участниккомиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Данные о субподрядчиках в     экз. на     листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора _________________________________________________________  извещает о  структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних 
предприятий:

Наименование участника отбора
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника 
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов: 
Информация о филиалах:                
 Сведения о дочерних предприятиях:
* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель    _________________________    _________________________
  (должность)	                   (подпись)	               (расшифровка подписи)
МП

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора _________________________________________________________ извещает, что основными направлениями деятельности, согласно (Уставу  
или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в
соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель    _________________________    _________________________
  (должность)	                   (подпись)	               (расшифровка подписи)

МП
Форма 3

Сведения  о наличии квалифицированных работников
Настоящим участник отбора ____________________________________________________________________________________________________________________________  направляет сведе-

ния о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, профессия,
специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального
ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6

1.

2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель    _________________________    _________________________
  (должность)	                   (подпись)	               (расшифровка подписи)

МП
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Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора  ________________________________________________________________________________________________________________________________представляет  
информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ремонта 
по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения
работ

Сведения о лицензиях или иных документах, 
разрешающих  в соответствии с законодательством

осуществление такого вида деятельности
Выполненные виды работ на объекте Объем

выполненных работ

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ  	 по объекту « » на	 лист.

Руководитель    _________________________    _________________________
  (должность)	                (подпись)	               (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 
г. Надым                                                                                                                                                                                                                                                                               _________ г.

Место проведения комиссионного отбора:  
Дата проведения комиссионного отбора:    
Время проведения комиссионного отбора: с ___  часов ____  минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Количество голосов членов комиссии: «за» – ________, «против» – ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2  листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
Участник комиссионного отбора: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
«____» ________________	 20__ г.

Участник комиссионного отбора: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
«____» ________________	 20__ г.
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Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома.

1.  Место проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.. Дата проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.. Время проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4 . Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Присутствующие члены комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1). признать победителем и присвоить первый номер заявке:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2). Присвоить второй номер заявке:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
________________  ____________________________
      Подпись                          (Ф.И.О.)
Члены комиссии: 
________________  ____________________________
________________  ____________________________
________________  ____________________________
     Подпись                          (Ф.И.О.)
Победитель конкурса:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                             (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
____________________                                           ________________________________________________
(Подпись)                                                                                                        (Ф.И.О.)
«_________» _________________ 20_________год.
МП

Приложение № 5

Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  
по адресу: _________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__г.                                                                                        №__________

________________________________________________________________, действующее 
от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного до-
ма по адресу: ___________________________________________________ в соответствии с 
______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты документа, уста-
навливающего компетенцию заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказ-
чик», в лице _______________________________________, действующего на основа-
нии _______________, с одной стороны, и __________________________ (полное наи-
менование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахождения: 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
__________________________, действующего на основании______________, c другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с со-
блюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных 

правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следую-

щие значения:
1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — доку-

мент, составляемый для приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
1.2. Акт о приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — 

документ, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, под-
тверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических 
объемах в соответствующем периоде. 
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Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, утвержденным действу-
ющими нормативно-правовыми документами, проверяется и подписывается 
уполномоченными представителями Сторон, должен быть согласован с орга-
ном местного самоуправления городского округа либо муниципального рай-
она и (или) поселения в составе соответствующего муниципального района, 
на территории которого расположен многоквартирный дом, с лицом, которое 
уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме, с ответственным представителем организации, оказывающей 
услуги по осуществлению строительного контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) — документ, оформ-
ляемый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполнен-
ных Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказатель-
ством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, 
а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненад-
лежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной насто-
ящим Договором.

1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в целях фикса-
ции факта передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписания 
данного документа обязанности по соблюдению требований пожарной безо-
пасности и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и сооруже-
ния любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на период про-
ведения капитального ремонта Объекта, необходимые для производства и завер-
шения работ, а также для обслуживания персонала Подрядчика в рабочее время. 
После завершения работ на Объекте в полном объеме временные здания и соору-
жения разбираются и вывозятся Подрядчиком за пределы Объекта за свой счет. 

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в установ-
ленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом Объ-
екта, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность ре-
зультата выполненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Догово-
ра своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомоч-
ными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами не-
достатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных дей-
ствий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включаю-
щий в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, 
оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей на 

выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в 
натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными 
представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и 
другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, дета-
лей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетель-
ствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания по 
проектно-сметной документации, Акты испытаний, общие журналы Работ и 
другая документация, предусмотренная строительными нормами и правила-
ми на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплу-
атацию, отражающая фактически выполненные Подрядчиком работы и позво-
ляющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме — проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик 
многоквартирного дома.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ) — требования, 
предъявляемые настоящим Договором, и положениями (в том числе рекомен-
дуемыми) действующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и Изделия — все материалы, изделия и 
конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проек-
тно-сметной документацией, условиями Договора, положениями (в том числе 
рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных доку-
ментов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь сер-
тификат качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, пред-
усмотренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией и 
строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.14. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, 
расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в со-
ответствии с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной доку-
ментации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нор-
мативных документов и правил. 

1.15. Объект — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая 
внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осу-
ществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями 
настоящего Договора.

1.16. Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удо-
стоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.

1.17. Персонал Подрядчика — специалисты и/или рабочие, имеющие не-
обходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные 
сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осущест-
влять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для 
выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.18. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномоченное 
Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором, а также лицо, 
привлекаемое Заказчиком для осуществления контроля и строительного кон-
троля за проведением работ на Объекте по отдельному договору. 

1.19. Представитель Подрядчика — лицо, назначенное и надлежащим 
образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных 
условиями Договора. 

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в объеме, пре-
доставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Под-
рядчику для производства работ на Объекте, включающая сметную стоимость 
капитального ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт — документ, составляемый Сторонами насто-
ящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаруже-
ния недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий пе-
речень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указанием 
даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком. 

1.22. Скрытые работы — Работы, скрываемые работами, выполненными 
позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за 
которых невозможно определить объемы, качество и точность данных работ.

1.23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее — 
форма № КС-3) — документ, применяющийся для осуществления Заказчи-
ком текущих платежей в соответствующем отчетном месяце. Оформляется 
Подрядчиком, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными 
представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут упо-
требляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударственный кон-
троль общественных объединений, отдельных граждан и реализуется без по-
средства специальных государственных органов через общественные ин-
ституты и на основе законов, обязывающих власть предоставлять информа-
цию обществу.

2. Предмет договора
2.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик должен быть членом Са-

морегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, совокупный размер 
обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с исполь-
зованием конкурентных способов, не должны превышать уровень ответствен-
ности участника по компенсационному фонду обеспечению договорных обя-
зательств. 

2.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает 
на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использова-
нием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выпол-
нить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в  мно-
гоквартирном доме (далее — Работы), расположенного по адресу: г. Надым, 
проспект Ленинградский, дом 4 (далее — Объект), включая выполнение строи-
тельно-монтажных работ на Объекте, сооружение и демонтаж Временных зда-
ний и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудова-
ния, своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу Объекта по Ак-
ту о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, выполнение обя-
зательств в течение Гарантийного  срока, выполнение иных, неразрывно свя-
занных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по 

Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации норматив-
но-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ 
и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выпол-
нение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условия-
ми, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изде-
лий, Конструкций и Оборудования, Строительной техники, внутриобъектным 
режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны 
труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и ан-
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титеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформле-
ния, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют 
(либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, 
риски и трудности, связанные с  выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все 
приложения к нему и Проектно-сметную документацию, и получил полную 
информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стои-
мость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность 
и достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия 
всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Догово-
ра, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежаще-
го производства Работ. Соответственно: Подрядчик не претендует ни на какие 
дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств 
и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора определяется на основании сметной документации 

(приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
______________________________________________________________________________________,      
в том числе, налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой 

ставке 20  процентов, что составляет _______________________________________________
3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе свя-

занные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:
 затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимо-

сти Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;
затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персона-

ла Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудова-
ния, необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после 
окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, во-
дой на технологические нужды, водоотведением, канализацией, связью и ины-
ми ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте;

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном под-
тверждении расходов по данному Объекту), транспортные расходы, содержа-
ние и уборку строительной площадки; 

оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, уста-
новленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До-
говором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору. 

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в про-
ектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремонту, ра-
нее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увели-
чение цены должно быть подтверждено: 

— актом комиссионного осмотра; 
— дефектной ведомостью; 
— сметной документацией.
Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
3.4.1 Расчет индекса договорной цены разрабатывается и утверждается 

Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами 
настоящего Договора и передается Заказчику.

 Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в отношении 
каждого Объекта и вида работ. 

 Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в течение  
3 (трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от Подрядчика. 

3.5. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему Дого-
вору Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составленные по 
формам КС-2 и КС-3 не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, с приложением ком-
плекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выполнен-
ных Работ, до ________ числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Подряд-
чика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии 
с действующими требованиями к оформлению указанных документов; помет-
ки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доку-
ментов рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает 
Подрядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполуче-
ние Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой 
признание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по форме КС-2 и КС-3  
не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в целом по 

объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случайной гибе-
ли, порчи или повреждения.

3.6. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской 
Федерации путем перечисления средств на указанный в Договоре расчетный 
счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания от-
четов по формам КС-2 и КС-3.

3.7. Выплата Подрядчику аванса по настоящему Договору не превышает 
30% от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). В этом случае последую-
щие платежи за выполненные работы осуществляются при условии погашения 
выплаченного аванса в размере не менее 80%. 

3.8. В документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки по 
форме КС-3, счета на оплату выполненных Подрядчиком работ), должна быть 
указана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Подряд-
чиком за отчетный месяц. 

4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии  

с Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). Ни-
какие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием 
для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключе-
нием случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмо-
тренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные До-
говором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. Права и обязанности заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и приемке закон-

ченного капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике про-
изводства работ.

5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора 
передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформле-
нием Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчи-
ком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не-
исполнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора обязательств, включая обязатель-
ства, предусмотренные п. 6.1 настоящего Договора, до момента устранения 
Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных 
работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъ-
явления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.1.5.Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением 
работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью 
и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-смет-
ной документацией, условиями Договора и требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, техниче-
ских условий, стандартов и пр.)

Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных Работах 
будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчику пись-
менный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (де-
фектов) (далее по тексту подпункта — «Акт»). В случае неявки уполномоченного 
надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснован-
ного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка 
в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допусти-
мым и достаточным доказательством наличия Недостатков (дефектов) в выпол-
ненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика 
к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 
предусмотренной настоящим Договором. На основании составленного в соответ-
ствии с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствую-
щее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого вы-
явленные Недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за выполнением работ 
по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для про-
ведения соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки.  

5.1.8. Передавать Подрядчику в установленном порядке с оформлением со-
ответствующих актов приема-передачи на период капитального ремонта Объ-
екта следующую документацию: 

— утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документа-
цию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременно-
го и надлежащего выполнения работ на объекте; 

—  общий журнал Работ.
5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить за-

писи в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятель-
1  Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим 

упрощенную систему налогообложения.
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ства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала 
и окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ по 
Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии  
с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки 
работ. Участвовать в приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотрен-
ные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств  

в соответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Под-
рядчику Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по каче-
ству работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, 
указанные в соответствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/
несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответ-
ственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего 
гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом 
оформленной Исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отче-
та за подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Под-
рядчика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обя-
зательств. 

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Работ.  
Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком 
единолично.

5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения 
Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо при-
менения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, 
систем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Дого-
вору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин при-
остановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных 
видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, 
оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немед-
ленно после выявления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, 
установленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить 
выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства вывер-
ки объемов Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тек-
сту – «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок не 
позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет Под-
рядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного над-
лежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необосно-
ванного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответ-
ствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подряд-
чика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, 
фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязан-
ности в части контроля и строительного контроля за выполнением работ Под-
рядчиком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требования ли-
ца, с которым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для вы-
полнения Подрядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 
Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

6. Права и обязанности подрядчика
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные До-

говором, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными сила-
ми в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной до-
кументацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами 
техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятия-
ми правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаж-
дений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими 
на территории Российской Федерации. Любые отклонения от условий насто-
ящего Договора, проектно-сметной документации, требований Заказчика и/
или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления контроля и строи-
тельного контроля за ведением работ на Объекте, в том числе не влияющие 
на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, при-
влеченного Заказчиком в установленном настоящим Договором порядке, при 
осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также 
представителей организации, уполномоченных представителей контролиру-
ющих и надзорных органов.

6.1.4. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходи-
мых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производ-
ства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе разрешения и со-
гласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Предста-
вить Заказчику свидетельство о допуске саморегулируемой организацией ли-
бо иной документ, установленный действующим законодательством Россий-
ской Федерации, на право заниматься строительной деятельностью, связан-
ной с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.1.5. Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по Акту открытия 

объекта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий 
информацию о Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подряд-
чиком, наименование страховой организации, с которой Подрядчик заключил 
договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, 
ее контактный телефон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтируе-
мого объекта и установленные сроки окончания работ.

6.1.6. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на 
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных за-
болеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспе-
чения персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполне-
ние мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, по-
жарной безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми матери-
ально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. 
В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобрете-
ние, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего 
Договора назначить ответственных Представителей для координации и согла-
сования с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем 
направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны со-
держаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок 
полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Пред-
ставителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выдан-
ные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий 
его Представителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство работ и нести 
ответственность перед компетентными государственными и муниципальны-
ми органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ве-
дения Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных 
от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабо-
чую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в орга-
нах Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить соо-
ружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходи-
мых для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Получить 
по необходимости в установленном порядке разрешение на присоединение 
строительно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, ка-
нализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеука-
занными сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объ-
екта или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения 
Заказчика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение мате-
риалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требовани-
ям проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия 
и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного про-
изводителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, обору-
дования, применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соответ-
ствовать требованиям настоящего Договора, проектно-сметной документа-
ции, ГОСТам, СНиП, техническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезон-
ные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального 
ремонта Объекта и достижения требуемых качественных показателей в соот-
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ветствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Рос-
сийской Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную убор-
ку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к не-
му территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, произ-
водить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, 
сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производствен-
ной деятельности.  Заключать договоры на утилизацию отходов строительно-
го производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после при-
емки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования 
этих работ. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в слу-
чае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет 
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем 
восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подряд-
чик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до по-
лучения от него указаний в письменной форме приостановить работы при 
обнаружении:

—  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения работ;

—  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих каче-
ству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее за-
вершения в срок.

6.1.20. Обеспечить:
—  производство работ в полном соответствии с проектно-сметной доку-

ментацией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными 
действующими на территории Российской Федерации нормативно-право-
выми актами;

—  качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной до-
кументацией, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

—  своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе 
контроля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение гаран-
тийного срока эксплуатации Объекта;

—  бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования 
при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

—  полную сохранность объекта до подписания Акта законченного капи-
тальным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке 
законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня даты подпи-
сания Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта принад-
лежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению 
работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое 
имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстанови-
тельных работ по благоустройству в местах размещения строительных город-
ков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению стро-
ительной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Под-
рядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих 
освобождение строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами своевременное ведение и хранение исполнительной документации 
по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, ор-
ганизациям, осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную доку-
ментацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные доку-
менты, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязан-
ностей. Передать по Акту по окончании капитального ремонта Заказчику ис-
полнительную документацию в полном объеме. 

6.1.24. Вести общий журнал Работ, в котором отражаются все факты и об-
стоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты 
начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного вы-
полнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную инфор-
мацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 
№ 7). Если Представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчи-
ком для ведения контроля и строительного контроля за проведением работ на 
Объекте, не согласен с продвижением или качеством Работ, или же с записями 
Представителя Подрядчика в указанном общем журнале Работ, он вправе за-
нести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в 
установленные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, 
привлеченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля 
за проведением работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, 
Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, про-
изводство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления За-
казчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-ли-
бо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объ-
екте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в 
полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последне-
го административными органами за нарушения, допущенные при производ-
стве Работ Подрядчиком.

6.1.26. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в количе-
стве, достаточном для проведения работ в установленные настоящим Дого-
вором сроки.

6.1.27. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего 
представителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответству-
ющей доверенности.

6.1.28. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного ка-
питальным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать За-
казчику комплект исполнительной документации, общий журнал Работ, ис-
полнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скры-
тых работ и ответственных конструкций.

6.1.29. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, пред-

усмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 

Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных доку-

ментов, в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем вы-
полненных Подрядчиком Работ в отчетный период. 

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фак-
тически выполненных Подрядчиком на Объекте, будет выявлено расхожде-
ние в принятых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастающим 
итогом, и фактически выполненных объемах Работ, преимущественную силу 
имеет Акт выверки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на 
Объекте, в этом случае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на основании дан-
ных, приведенных в Акте выверки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными оконча-
тельно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных 
в полном объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреждения 
результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписа-
ния Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта. Не позд-
нее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, 
согласованной Сторонами в Графике производства работ, Подрядчик инфор-
мирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Подряд-
чик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и ко-
личеству с предоставлением всей необходимой документации. 

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осу-
ществляется приемка:

—  скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт на 
скрытые работы);

—  завершенных работ по каждому из элементов здания согласно проек-
тно-сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляется 
Акт приемки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной до-
кументации);

—  выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются 
комиссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке за-
конченного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последую-
щих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 
приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки вы-
полненных работ, подлежащих скрытию. Уведомление о назначении даты 
приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в 
рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие Скрытых работ про-
изведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был инфор-
мирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчи-
ка должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить дан-
ную часть Скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых Скрытых 
работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, 
установленным СП 48.13330.2019 и иными соответствующими строительными 
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нормами. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполнен-
ные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предпи-
сания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими 
силами и за свой счет в срок 3 (три) дня переделать эти Работы для обеспече-
ния их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом слу-
чае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в соответствии с усло-
виями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик в срок 
не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки пись-
менно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

7.6. В случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невы-
полненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается 
срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчи-
ком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь 
третьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с возло-
жением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расхо-
дов и убытков.

7.7. В случае отказа со стороны проживающих граждан в доступе персона-
лу Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невоз-
можности обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора Стороны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в до-
пуске в квартиру, в этом случае Работы по настоящему Договору принимаются 
и оплачиваются без учета объемов Работ, приходящихся на жилые помещения, 
в отношении которых был составлен такой Акт. (Дальнейшие разногласия ре-
шаются в судебном порядке).

8. Охранные мероприятия
8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану резуль-

татов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибе-
ли, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в тече-
ние срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта о при-
емке законченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопас-
ность результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию 
с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным ко-
личеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов 
пожарного надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных 
материалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном порядке 
Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выпол-
ненных на Объекте, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строитель-
ной техники, инструментов.

9. Страхование
9.1. Подрядчик заключает со страховой организацией договор страхования, 

в соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответствен-
ность Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими 
лицами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмотрен-
ных настоящим Договором работ:

—  вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, при-
чинение им телесных повреждений);

—  вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение иму-
щества, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов об-
щего пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользо-
вании физических и/или юридических лиц на праве собственности, оператив-
ного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по 
другим законным основаниям.

9.2.2. Указанный в п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обуслов-
лен механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием 
на физических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполне-
нии предусмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как не-
преднамеренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или осо-
бые свойства используемых инструментов, оборудования, материалов, тех-
ники и т.д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в части страхования гражданской ответ-
ственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения 
окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причинен-
ный вред, Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между факти-
ческим размером ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настояще-
го Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхового 
возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей 
не должен превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригина-
лы договора страхования гражданской ответственности перед третьими лица-
ми и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных 
рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в со-
ответствии с нормативами, установленными на момент страхования, а также 
копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору стра-
хования, с отметкой банка о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 
9.6. Подрядчик обязан при первом требовании проживающих лиц предо-

ставить для ознакомления копию договора страхования перед третьими лица-
ми и копию страхового полиса. 

9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения 
наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению за-
страхованного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить 
предусмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно 
информировать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. Гарантии качества работ
10.1. Подрядчик гарантирует:
—  наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполне-

ния в соответствии с настоящим Договором Работ;
—  выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные усло-

виями настоящего Договора;
— соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной до-

кументации и действующим на территории Российской Федерации нормам 
и правилам;

—  возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Га-
рантийного срока;

—  бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтирован-
ных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

—  высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком обору-
дования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестрои-
тельных работ;

—  достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации 
показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Га-
рантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

—  своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выяв-
ленных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гаран-
тийного срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и 
оборудования, смонтированного на Объекте начинается с даты утверждения в 
установленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом 
объекта и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные 
виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (де-
фекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчи-
ком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе бу-
дут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества 
или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составля-
ют Рекламационный акт, где подробно описываются выявленные Недостатки 
(дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по 
устранению Недостатков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гаран-
тийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подпи-
сания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхо-
да Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обя-
зательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подряд-
чик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недо-
статки (дефекты) и/или не заменит некачественные Материалы, изделия, кон-
струкции, системы и/или Оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику 
штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламацион-
ного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывает-
ся Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством на-
личия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего 
выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.  

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного сро-
ка) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или 
узлах оборудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование 
(узлы оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использован-
ных при проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не вправе ис-
пользовать те же материалы либо материалы такого же качества при устране-
нии недостатков (дефектов) в работах.
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10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Ре-
кламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в со-
ответствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование  
и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществляет-
ся на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки ра-
бот по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок 
после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока ава-
рийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а так-
же порче их имущества проведение работ по устранению аварийных ситуа-
ций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной си-
туации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситу-
ации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводи-
мой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, государственной жи-
лищной инспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления, служб строительного и общественного контроля и авторско-
го надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, обо-
рудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гаран-
тийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12. Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока 
за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей экс-
плуатацией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков 
(дефектов).

11. Свидетельства, лицензии, сертификаты и разрешения
11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетель-

ство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. 

11.2. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые допуски 
на право производства работ, выполняемых на объекте и несет ответствен-
ность за их своевременное исполнение.

12. Ответственность сторон
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  
и настоящим Договором. 

12.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обя-
зательств по срокам капитального ремонта Объекта, установленным Графи-
ком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в разме-
ре 0,01% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.  

12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору 
уплачивает Заказчику:

—  за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкци-
ях, против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или предпи-
санием Заказчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 0,1% 
от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

—  в случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания 
Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку  
в размере 0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

—  в случае применения административными органами имущественных 
санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком 
своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих 
применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует 
Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

—  в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приоста-
новке Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором – Подрядчик 
уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены настоя-
щего Договора.

—  в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с не-
исполнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настояще-
го Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять про-
центов) от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, опре-
деляемой как разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по настоя-
щему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 
(одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы 
за каждый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следу-
ющего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока ис-
полнения обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные 
санкции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим 
Договором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана пере-
числить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения 
Претензии. 

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собствен-
ных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответ-
ственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном по-
рядке до момента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настояще-
го Договора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчи-
ком принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств За-
казчик вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации направить официальное обращение в саморегулируемую ор-
ганизацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости примене-
ния в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, в частности: 1) вынесе-
ние предписания об обязательном устранении Подрядчиком выявленных на-
рушений в установленные сроки; 2) вынесение Подрядчику предупреждения;  
3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в от-
ношении определенного вида или видов работ; 4) прекращение действия сви-
детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 
видов работ; 5) исключение из членов саморегулируемой организации.

13. Срок действия договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до «09» сентября 2022 г., а в части исполнения Сторонами 
иных обязательств — до полного их выполнения. Окончание срока действия 
Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору (за исключе-
нием выполнения обязательств в период Гарантийного срока).

14. Порядок расторжения договора
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту  

до момента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Дого-
ворных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. Разрешение споров
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разре-

шаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности 
фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения 
согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по пово-
ду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможно-
сти урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон 
должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если 
она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе стороны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается ру-
ководителем организации — Стороны настоящего Договора или иным надле-
жащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: тре-
бования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятель-
ства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждаю-
щие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодатель-
ства Российской Федерации; перечень прилагаемых к претензии документов  
и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спо-
ра. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные 
копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые 
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием 
срока представления. При неполучении затребованных документов к указан-
ному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
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15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем организации — адресата претензии или иным надлежащим об-
разом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворе-
нии претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения на пе-
речисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при 
полном или частичном отказе от удовлетворении претензии — мотивы отказа со 
ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновываю-
щие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других до-
казательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим 
образом заверенные копии обосновывающих отказ документов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 
на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претен-
зии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить 
иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно по-
влияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетент-
ных органов.

16.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или ча-
стично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или 
обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) 
календарных дней уведомить другие стороны о наступлении  такового собы-
тия или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение ко-
торых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением 
документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств 
непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой си-
лы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполнен-
ным на момент наступления таких обязательств. 

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капи-
тального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон 
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 
10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесоо-
бразность продолжения выполнения работ по Договору.

17. Заключительные положения
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые ус-

ловия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она под-
тверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в ви-
де факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправля-
ется заказным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному  
в ст. 19 настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении 
условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекла-
мационные акты направляются только заказным или ценным письмом полу-
чателю по его фактическому адресу (ст.19 настоящего Договора), либо вруча-
ются под расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставле-
ния Заказчику без последующего возврата Подрядчику или его представителю 
оригинала доверенности на уполномоченное лицо).  

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его услови-
ями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. Приложения к договору
Приложение № 1 — Сметная документация;
Приложение № 2 — График производства работ.

19. Контактная информация сторон
19.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика:                 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных кото-

рой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего До-
говора в срок 1 (один) рабочий день. 

20. Реквизиты сторон
Заказчик:                                                                             Подрядчик:

<Алексей Фасады*Зверева 1*Демонтаж>       Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу  
№ 421/пр от 4 августа 2020 г.	

Наименование редакции сметных нормативов             ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)
Наименование программного продукта                           ПК РИК (вер. 1.3.220225)                                                                                                               

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2»
(наименование стройки)

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2» 
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №  02-01-01
 Демонтажные работы 

(наименование конструктивного решения)
Составлен 		  базисно-индексным	 методом								         
Основание 									                                                                                                                   	        

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен                                           03.2022 (01.01.2000)
Сметная стоимость  428,057 (10,157)

  в том числе
  строительных работ                          427,777 (10,152)    тыс. руб.            Средства на оплату труда рабочих              149,208 (2,581) тыс. руб.
  монтажных работ   		  0,280 (0,005)   тыс. руб.            Нормативные затраты труда рабочих                            307,85 чел.-ч.
  оборудования	  	                   0,000 (0,000)    тыс. руб. 	 Нормативные затраты труда машинистов                      6,89 чел.-ч.
  прочих затрат	   	                 0,000 (0,000)      тыс. руб.    	 Расчетный измеритель конструктивного решения                              

Приложение № 1 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от _________ № ___________
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица измерения

Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы
Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен
на единицу коэффи-

циенты
всего с учётом ко-

эффициентов на единицу коэффи-
циенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР 46-04-012-02
Разборка деревянных заполнений 
проемов: оконных без подокон-
ных досок

100 м2 0,429 0,429 31938,75

1 ОТ 1225,96 525,94 57,81 30404,59

3 ЭМ 241,95 103,8 14,78 1534,16

2 в т. ч. ОТм 104,49 44,83 57,81 2591,62

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 151,54 65,01066

ЗТм чел.-ч 7,74 3,32046

Итого по расценке 1467,91 629,74 31938,75

ФОТ 570,77 32996,21

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 547,94 31676,36

Пр/774-040.2 СП % 52 52 296,8 17158,03

Всего по позиции 1474,48 80773,14

2 ФЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных и воротных 100 м2 0,1092 0,1092 5045,35

1 ОТ 737,4 80,52 57,81 4654,86

3 ЭМ 241,95 26,42 14,78 390,49

2 в т. ч. ОТм 104,49 11,41 57,81 659,61

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 91,15 9,95358

ЗТм чел.-ч 7,74 0,845208

Итого по расценке 979,35 106,94 5045,35

ФОТ 91,93 5314,47

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 88,25 5101,89

Пр/774-040.2 СП % 52 52 47,8 2763,52

Всего по позиции 242,99 12910,76

3 ФЕРр 69-19-2

Разборка горизонтальных поверх-
ностей бетонных конструкций при 
помощи отбойных молотков, бетон 
марки: 150

м3 10,8 10,8 139408,65

1 ОТ 149,19 1611,25 57,81 93146,36

3 ЭМ 289,82 3130,06 14,78 46262,29

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 17,49 188,892

ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 439,01 4741,31 139408,65

ФОТ 1611,25 93146,36

Пр/812-103.0-3 НР % 97 97 1562,91 90351,97

Пр/774-103.0 СП % 44 44 708,95 40984,4

Всего по позиции 7013,17 270745,02

4 ФЕР 20-02-002-01
Установка решеток жалюзийных пло-
щадью в свету: до 0,5 м2 (демонтаж)
ЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0

шт 6 6 1038,13

1 ОТ 0,3 9,6 17,28 57,81 998,96

3 ЭМ 0,3 1,47 2,65 14,78 39,17

2 в т. ч. ОТм 0,3 0,12 0,22 57,81 12,72

4 М 0 4,1 9,07

19.2.03.09 Решетки жалюзийные шт 1 0

ЗТ чел.-ч 1,07 0,3 1,926

ЗТм чел.-ч 0,01 0,3 0,018

Итого по расценке 15,17 19,93 1038,13

19.2.03.09 Решетки жалюзийные шт 1 0 9,07

Объём: (6.0)*1.0
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ФОТ 17,5 1011,68

Пр/812-016.0-3 НР % 127 127 22,23 1284,83

Пр/774-016.0 СП % 72 72 12,6 728,41

Всего по позиции 54,76 3051,37

5 ФЕРр 63-10-1

Разборка облицовки из гипсокартон-
ных листов: стен и перегородок, (Де-
монтаж существующей облицовки 
балконных экранов, прим.)

100 м2 1,912 1,912 7157,76

1 ОТ 63,16 120,76 57,81 6981,14

3 ЭМ 6,25 11,95 14,78 176,62

2 в т. ч. ОТм 2,7 5,16 57,81 298,3

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 7,31 13,97672

ЗТм чел.-ч 0,2 0,3824

Итого по расценке 69,41 132,71 7157,76

ФОТ 125,92 7279,44

Пр/812-097.0-3 НР % 95 95 119,62 6915,47

Пр/774-097.0 СП % 45 45 56,66 3275,75

Всего по позиции 308,99 17348,98

6 ФЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из ру-
лонных материалов 100 м2 0,38 0,38 2696,5

1 ОТ 112,16 42,62 57,81 2463,86

3 ЭМ 41,43 15,74 14,78 232,64

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 14,38 5,4644

ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 153,59 58,36 2696,5

ФОТ 42,62 2463,86

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 40,92 2365,31

Пр/774-040.2 СП % 52 52 22,16 1281,21

Всего по позиции 121,44 6343,02

7 ФЕР 12-01-017-01

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм, 
демонтаж (50мм) 
ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0

100 м2 0,38 0,38 4542,83

1 ОТ 0,8 209,95 63,82 57,81 3689,43

3 ЭМ 0,8 189,93 57,74 14,78 853,4

2 в т. ч. ОТм 0,8 21,86 6,65 57,81 384,44

4 М 0 36,67 9,07

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный м3 1,53 0

ЗТ чел.-ч 24,3 0,8 7,3872

ЗТм чел.-ч 1,94 0,8 0,58976

Итого по расценке 436,55 121,56 4542,83

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный м3 1,53 0 9,07

Объём: (0.38)*1.53

ФОТ 70,47 4073,87

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 80,34 4644,21

Пр/774-012.0 СП % 57 57 40,17 2322,11

Всего по позиции 242,07 11509,15

8 ФЕРр 58-3-1

Разборка мелких покрытий 
и обделок из листовой стали: 
поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п.

100 м 0,504 0,504 2069,34

1 ОТ 70,98 35,77 57,81 2067,86

3 ЭМ 0,2 0,1 14,78 1,48

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 9,07

999-9900 Строительный мусор т 0,12 0,06048

ЗТ чел.-ч 9,1 4,5864
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ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 71,18 35,87 2069,34

8.1 999-9900 Строительный мусор т 0,12 0,06048 9,07

Объём: (0.504)*0.12

ФОТ 35,77 2067,86

Пр/812-092.0-3 НР % 95 95 33,98 1964,47

Пр/774-092.0 СП % 46 46 16,45 951,22

Всего по позиции 86,3 4985,03

9 ФЕР 34-02-008-04
Установка указателя на стене, де-
монтаж 
ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0

шт 7 7 1447,56

1 ОТ 0,7 5,11 25,04 57,81 1447,56

3 ЭМ 0,7 14,78

2 в т. ч. ОТм 0,7 57,81

4 М 0 4,4 9,07

ЗТ чел.-ч 0,61 0,7 2,989

ЗТм чел.-ч 0,7

Итого по расценке 9,51 25,04 1447,56

ФОТ 25,04 1447,56

Пр/812-028.0-3 НР % 103 103 25,79 1490,99

Пр/774-028.0 СП % 58 58 14,52 839,58

Всего по позиции 65,35 3778,13

10 ФЕРр 67-4-3 Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания 100 шт 0,04 0,04 114,48

1 ОТ 49,3 1,97 57,81 113,89

3 ЭМ 0,94 0,04 14,78 0,59

2 в т. ч. ОТм 0,41 0,02 57,81 1,16

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 6,32 0,2528

ЗТм чел.-ч 0,03 0,0012

Итого по расценке 50,24 2,01 114,48

ФОТ 1,99 115,05

Пр/812-101.0-3 НР % 96 96 1,91 110,45

Пр/774-101.0 СП % 48 48 0,96 55,22

Всего по позиции 4,88 280,15

11 ФЕР 46-04-006-03 Разборка деревянных перегородок: 
чистых щитовых дощатых 100 м2 0,253 0,253 4039,27

1 ОТ 221,51 56,04 57,81 3239,67

3 ЭМ 213,82 54,1 14,78 799,6

2 в т. ч. ОТм 92,34 23,36 57,81 1350,44

4 М 9,07

999-9900 Строительный мусор т 3,58 0,90574

ЗТ чел.-ч 29,3 7,4129

ЗТм чел.-ч 6,84 1,73052

Итого по расценке 435,33 110,14 4039,27

11.1 999-9900 Строительный мусор т 3,58 0,90574 9,07

Объём: (0.253)*3.58

ФОТ 79,4 4590,11

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 76,22 4406,51

Пр/774-040.2 СП % 52 52 41,29 2386,86

Всего по позиции 227,65 10832,64

12 ФССЦпг 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных пере-
возках: мусора строительного с по-
грузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3

1 т груза 34,9 34,9 3,28 114,47 17,45 1997,5

Всего по позиции 114,47 1997,5

13 ФССЦпг 03-21-01-004

Перевозка грузов I класса автомоби-
лями-самосвалами грузоподъемно-
стью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: до 4 км

1 т груза 34,9 34,9 5,75 200,68 17,45 3501,87

Всего по позиции 200,68 3501,87

ВСЕГО по смете (в базисном  
и текущем уровнях цен)
ВСЕГО прямые затраты по смете 6298,76 204997,99
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Составил 		
	           [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил 		
	             [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<Алексей Фасады*Зверева 1*Демонтаж> Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/
пр от 4 августа 2020 г.	

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2»
(наименование стройки)

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2» 
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №  02-01-02
Монтажные работы 

(наименование конструктивного решения)
Составлен 		  базисно-индексным	 методом								         
Основание                                                                                                             
                                    (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен                                           03.2022 (01.01.2000)
Сметная стоимость                         7 326,136 (364,935)     тыс. руб. 

  в том числе
  строительных работ                      7 326,136 (364,935)    тыс. руб.          Средства на оплату труда рабочих           1 824,366 (31,558)  тыс. руб.
  монтажных работ   		  0,000 (0,000)     тыс. руб.          Нормативные затраты труда рабочих                      3541,88   чел.-ч.
  оборудования	  	                    0,000 (0,000)    тыс. руб. 	 Нормативные затраты труда машинистов                 25,29    чел.-ч.
  прочих затрат	   	                   0,000 (0,000)     тыс. руб.    	 Расчетный измеритель конструктивного решения                              

№ п/п Обоснование Наименование работ 
и затрат

Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

ценна единицу коэффициенты всего с учётом 
коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Ремонт швов и окраска стен

1 ФЕР 08-07-001-02

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 
м: трубчатых для прочих отделоч-
ных работ

100 м2 24,96 24,96 621711,52

1 ОТ 375,84 9380,97 57,81 542313,88

3 ЭМ 4,6 114,82 14,78 1697,04

2 в т. ч. ОТм 0,81 20,22 57,81 1168,92

4 М 343,22 8566,77 9,07 77700,6

ЗТ чел.-ч 43,5 1085,76

ЗТм чел.-ч 0,07 1,7472

Итого по расценке 723,66 18062,56 621711,52

ФОТ 9401,19 543482,8

Пр/812-008.0-3 НР % 116 116 10905,38 630440,05

Пр/774-008.0 СП % 69 69 6486,82 375003,13

Всего по позиции 35454,76 1627154,7
Ремонт межпанельных швов в наружных стенах

2 ФЕРр 53-21-29

Ремонт и восстановление гермети-
зации стыков шириной панельно-
го шва 30 мм наружных стеновых 
панелей с применением: наружных 
инвентарных лесов отверждающи-
ми мастиками или герметиками 
с установкой упругой прокладки

100 м 10,3 10,3 533677,07

1 ОТ 497,93 5128,68 57,81 296488,99

3 ЭМ 8,54 87,96 14,78 1300,05

2 в т. ч. ОТм 1,51 15,55 57,81 898,95

4 М 2525 26007,5 9,07 235888,03

14.2.06.06 Праймер кг 0,76 7,828

        в том числе

        оплата труда 2581,01 149208,18

        эксплуатация машин и механизмов 3402,6 50290,44

        перевозка 315,15 5499,37

Всего ФОТ (справочно) 2672,66 154506,47

Всего накладные расходы 2600,11 150312,46

Всего сметная прибыль 1258,36 72746,31

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 10157,23 428056,76
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14.5.04.03 Мастика герметизирующая кг 42,375 436,4625

ЗТ чел.-ч 51,76 533,128

ЗТм чел.-ч 0,13 1,339

Итого по расценке 3031,47 31224,14 533677,07

2.1 ФССЦ 01.7.07.26-0022

Шнур пенополиэтиленовый теплои-
золяционный прокладочный «Вила-
терм»,: сечение круглое с отверсти-
ем, диаметр 40 мм

100 м 1,01 10,403 325 3380,98 9,07 30665,49

Объём: (10.3)*1.01

2.2 ФССЦ 14.5.01.03-0003 Герметик двухкомпонентный холод-
ного отверждения серия ТФ-1 ВА кг 42,375 436,4625 57,78 25218,8 9,07 228734,52

Объём: (10.3)*42.375

ФОТ 5144,23 297387,94

Пр/812-087.0-3 НР % 97 97 4989,9 288466,3

Пр/774-087.0 СП % 52 52 2675 154641,73

Всего по позиции 67488,82 1236185,11

3 ФССЦ 14.5.01.10-0025
Пена монтажная для герметиза-
ции стыков в баллончике емко-
стью 0,85 л

шт 175,1 175,1 72,8 12747,28 9,07 115617,83

Объём: 1030*0.17

Всего по позиции 12747,28 115617,83
Окраска стен (низ карнизных плит)

4 ФЕР 07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: 
горизонтальных 100 м 0,144 0,144 2984,46

1 ОТ 144,21 20,77 57,81 1200,71

3 ЭМ 385,71 55,54 14,78 820,88

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 737,25 106,16 9,07 962,87

ЗТ чел.-ч 15,9 2,2896

ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 1267,17 182,47 2984,46

4.1 ФССЦ 14.5.04.08-0012

Мастика сланцевая уплотняющая 
неотверждающаяся для уплотнения 
и герметизации стеклянного ограж-
дения теплиц и парников

т -0,075 -0,0108 9830 -106,16 9,07 -962,87

Объём: (0.144)*(-0.075)

4.2 ФССЦ 14.5.01.03-0002
Герметик двухкомпонентный полиу-
ретановый холодного отверждения 
«Оксипласт»

кг 0,075 0,0108 19,04 0,21 9,07 1,9

Объём: (0.144)*(0.075)

ФОТ 20,77 1200,71

Пр/812-007.0-3 НР % 116 116 24,09 1392,82

Пр/774-007.0 СП % 73 73 15,16 876,52

Всего по позиции 115,77 4292,83
Окраска стен (низ карнизных плит)

5 ФЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 100 м2 0,846 0,846 88885,07

1 ОТ 1055,7 893,12 57,81 51631,27

3 ЭМ 53,24 45,04 14,78 665,69

2 в т. ч. ОТм 18,96 16,04 57,81 927,27

4 М 4768,29 4033,97 9,07 36588,11

ЗТ чел.-ч 115 97,29

ЗТм чел.-ч 1,44 1,21824

Итого по расценке 5877,23 4972,13 88885,07

ФОТ 909,16 52558,54

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 954,62 55186,47

Пр/774-015.0 СП % 49 49 445,49 25753,68

Всего по позиции 6372,24 169825,22

6 ФЕРр 61-11-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов 
по камню и бетону с лестниц: це-
ментно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм, в т.ч ве-
трозащитных стенок 86,3 м2

100 м2 4,68 4,68 549699,14

1 ОТ 1852,88 8671,48 57,81 501298,26

3 ЭМ 14,78

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 1140,25 5336,37 9,07 48400,88

999-9900 Строительный мусор т 4,84 22,6512

ЗТ чел.-ч 212 992,16

ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 2993,13 14007,85 549699,14

ФОТ 8671,48 501298,26

Пр/812-095.0-3 НР % 93 93 8064,48 466207,38

Пр/774-095.0 СП % 44 44 3815,45 220571,23

Всего по позиции 25887,78 1236477,75
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7 ФЕРр 61-11-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов 
по камню и бетону с лестниц: це-
ментно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм (ремонт 
трещин и сколов составом «Скрепа 
М500», прим.)

100 м2 0,2 0,2 23491,64

1 ОТ 1852,88 370,58 57,81 21423,23

3 ЭМ 14,78

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 1140,25 228,05 9,07 2068,41

999-9900 Строительный мусор т 4,84 0,968

ЗТ чел.-ч 212 42,4

ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 2993,13 598,63 23491,64

7.1 ФССЦ 04.3.01.12-0111
Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно-известковый, 
состав 1:1:6

м3 -2,2 -0,44 517,91 -227,88 9,07 -2066,87

Объём: (0.2)*(-2.2)

7.2 ФССЦ 04.3.02.09-0841 Смесь сухая: ремонтная марка 
«Скрепа М 500» кг 1 800 360 11,99 4316,4 9,07 39149,75

Объём: (0.2)*(1800)

7.3 999-9900 Строительный мусор т 4,84 0,968 9,07

Объём: (0.2)*4.84

ФОТ 370,58 21423,23

Пр/812-095.0-3 НР % 93 93 344,64 19923,6

Пр/774-095.0 СП % 44 44 163,06 9426,22

Всего по позиции 5194,85 89924,34

8 ФЕР 15-04-014-02

Окраска фасадов с лесов по подго-
товленной поверхности: кремний-
органическая, в т.ч. карнизных плит 
и откосов

100 м2 14,517 14,517 423468,54

1 ОТ 83,42 1211,01 57,81 70008,49

3 ЭМ 6,76 98,13 14,78 1450,36

2 в т. ч. ОТм 1,16 16,84 57,81 973,52

4 М 2673,44 38810,33 9,07 352009,69

ЗТ чел.-ч 8,98 130,36266

ЗТм чел.-ч 0,1 1,4517

Итого по расценке 2763,62 40119,47 423468,54

8.1 ФССЦ 14.4.04.04-0003 Эмаль кремнийорганическая 
КО-174 фасадная разных цветов т -0,079 -1,146843 33250 -38132,53 9,07 -345862,05

Объём: (14.517)*(-0.079)

8.2 ФССЦ 14.4.04.04-0002
Эмаль кремнийорганическая 
КО-168 атмосферостойкая разных 
цветов

т 0,079 1,146843 33915 38895,18 9,07 352779,28

Объём: (14.517)*(0.079)

ФОТ 1227,85 70982,01

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 1289,24 74531,11

Пр/774-015.0 СП % 49 49 601,65 34781,18

Всего по позиции 42773,01 539698,06

9 ФЕРр 62-9-6

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон: за два 
раза с расчисткой старой краски 
более 35%

100 м2 0,15 0,15 11124,56

1 ОТ 1215,65 182,35 57,81 10541,65

3 ЭМ 7,07 1,06 14,78 15,67

2 в т. ч. ОТм 2,05 0,31 57,81 17,92

4 М 416,9 62,54 9,07 567,24

14.4.02.04 Краски для внутренних работ мас-
ляные готовые к применению т 0,0231 0,003465

ЗТ чел.-ч 140,7 21,105

ЗТм чел.-ч 0,16 0,024

Итого по расценке 1639,62 245,95 11124,56

9.1 ФССЦ 14.4.02.04-0182
Краска масляная и алкидная 
цветная, готовая к применению для 
наружных работ МА-15, белая

т 0,0231 0,003465 22638,2 78,44 9,07 711,45

Объём: (0.15)*0.0231

ФОТ 182,66 10559,57

Пр/812-096.0-3 НР % 95 95 173,53 10031,59

Пр/774-096.0 СП % 46 46 84,02 4857,4

Всего по позиции 581,94 26725

10 ФЕР 15-04-030-04

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 0,1 0,1 3392,8

1 ОТ 572,36 57,24 57,81 3309,04

3 ЭМ 2,28 0,23 14,78 3,4

2 в т. ч. ОТм 0,49 0,05 57,81 2,89

4 М 88,57 8,86 9,07 80,36
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14.4.02.04 Краски для внутренних работ мас-
ляные готовые к применению т 0,0246 0,00246

ЗТ чел.-ч 64,6 6,46

ЗТм чел.-ч 0,04 0,004

Итого по расценке 663,21 66,33 3392,8

10.1 ФССЦ 14.4.04.08-0004 Эмаль ПФ-115 кг 24,6 2,46 16,66 40,98 9,07 371,69

Объём: (0.1)*24.6

ФОТ 57,29 3311,93

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 60,15 3477,53

Пр/774-015.0 СП % 49 49 28,07 1622,85

Всего по позиции 195,53 8864,87
Итого прямые затраты по Разделу 1 
(в базисном и текущем уровнях цен) 155691,23 2677574,92

        в том числе

        оплата труда 25916,2 1498215,52
        эксплуатация машин и меха-
низмов 402,78 5953,09

        материальные ресурсы 129372,25 1173406,31
Итого ФОТ (в базисном и текущем 
уровнях цен) (справочно) 25985,21 1502204,99

Итого накладные расходы (в базис-
ном и текущем уровнях цен) 26806,03 1549656,85

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 14314,72 827533,94

Итого по Разделу 1 (в базисном и 
текущем уровнях цен) 196811,98 5054765,71

Раздел 2. Проёмы
Окна

11 ФЕР 10-01-034-04

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 одностворчатых

100 м2 0,4292 0,4292 64367,9

1 ОТ 1391,5 597,23 57,81 34525,87

3 ЭМ 236,16 101,36 14,78 1498,1

2 в т. ч. ОТм 46,96 20,16 57,81 1165,45

4 М 7281,04 3125,02 9,07 28343,93

11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые м2 100 42,92

ЗТ чел.-ч 159,21 68,332932

ЗТм чел.-ч 3,94 1,691048

Итого по расценке 8908,7 3823,61 64367,9

11.1 ФССЦ 11.3.02.03-0025

Блок оконный из поливинилхлорид-
ных профилей с листовым стеклом 
и стеклопакетом ОПРСП 15-21, пло-
щадью более 3,02 м2

шт 37,2786579683 16 3674,26 58788,16 9,07 533208,61

ФОТ 617,39 35691,32

Пр/812-010.0-3 НР % 113 113 697,65 40331,19

Пр/774-010.0 СП % 55 55 339,56 19630,23

Всего по позиции 63648,98 657537,93

Двери

12 ФЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных 
блоков в готовые проемы м2 10,92 10,92 19904,36

1 ОТ 23,81 260,01 57,81 15031,18

3 ЭМ 14,41 157,36 14,78 2325,78

2 в т. ч. ОТм 1,97 21,51 57,81 1243,49

4 М 25,72 280,86 9,07 2547,4

01.7.04.07 Скобяные изделия компл П П

07.1.01.03 Блоки дверные металлические м2 1 10,92

ЗТ чел.-ч 2,4 26,208

ЗТм чел.-ч 0,17 1,8564

Итого по расценке 63,94 698,23 19904,36

12.1 ФССЦ 01.7.04.07-0001
Комплект скобяных изделий для 
блоков двупольных входных дверей 
в здание

компл 0,3663003663 4 94,68 378,72 9,07 3434,99

12.2 ФССЦ 07.1.01.03-0021 Двери стальные утепленные дву-
польные 2ДСУ 2.02.1 шт 0,3663003663 4 3462,65 13850,6 9,07 125624,94

ФОТ 281,52 16274,67

Пр/812-009.0-3 НР % 98 98 275,89 15949,18

Пр/774-009.0 СП % 62 62 174,54 10090,3

Всего по позиции 15377,98 175003,77

13 ФЕР 09-04-012-02 Установка дверного доводчика 
к металлическим дверям шт 4 4 2754,86

1 ОТ 11,01 44,04 57,81 2545,95

3 ЭМ 2,11 8,44 14,78 124,74

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 2,32 9,28 9,07 84,17

01.7.04.01 Доводчики дверные шт 1 4

ЗТ чел.-ч 1,11 4,44

ЗТм чел.-ч



22 | № 133 (5503) 26 мая 2022 года | «Рабочий Надыма»

Итого по расценке 15,44 61,76 2754,86

13.1 ФССЦ 01.7.04.01-0011
Закрыватель дверной гидравли-
ческий рычажный в алюминие-
вом корпусе

шт 1 4 428,27 1713,08 9,07 15537,64

Объём: (4.0)*1.0

ФОТ 44,04 2545,95

Пр/812-009.0-3 НР % 98 98 43,16 2495,03

Пр/774-009.0 СП % 62 62 27,3 1578,49

Всего по позиции 1845,3 22366,02
Отделка откосов дверных и оконных

14 ФЕРр 61-7-1

Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по камню и бетону цемент-
но-известковым раствором: прямо-
линейных

100 м2 0,294 0,294 64636,11

1 ОТ 3436,05 1010,2 57,81 58399,66

3 ЭМ 36,26 10,66 14,78 157,55

2 в т. ч. ОТм 15,66 4,6 57,81 265,93

4 М 2279,65 670,22 9,07 6078,9

999-9900 Строительный мусор т 8,1 2,3814

ЗТ чел.-ч 383,06 112,61964

ЗТм чел.-ч 1,16 0,34104

Итого по расценке 5751,96 1691,08 64636,11

14.1 999-9900 Строительный мусор т 8,1 2,3814 9,07

Объём: (0.294)*8.1

ФОТ 1014,8 58665,59

Пр/812-095.0-3 НР % 93 93 943,76 54559

Пр/774-095.0 СП % 44 44 446,51 25812,86

Всего по позиции 3081,35 145007,97

15 ФЕР 15-04-005-03
Окраска поливинилацетатными во-
доэмульсионными составами улуч-
шенная: по штукатурке стен

100 м2 0,294 0,294 6738,74

1 ОТ 349,83 102,85 57,81 5945,76

3 ЭМ 10,49 3,08 14,78 45,52

2 в т. ч. ОТм 2,01 0,59 57,81 34,11

4 М 280,3 82,41 9,07 747,46

14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0,063 0,018522

ЗТ чел.-ч 39 11,466

ЗТм чел.-ч 0,17 0,04998

Итого по расценке 640,62 188,34 6738,74

15.1 ФССЦ 14.3.02.01-0221 Краска водоэмульсионная для вну-
тренних работ ВАК-10 т 0,063 0,018522 14837,58 274,82 9,07 2492,62

Объём: (0.294)*0.063

ФОТ 103,44 5979,87

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 108,61 6278,86

Пр/774-015.0 СП % 49 49 50,69 2930,14

Всего по позиции 622,46 18440,36

16 ФЕР 12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы 
и т.п.) из листовой оцинкован-
ной стали (устроуство водоотли-
вов, прим.)

100 м2 0,0651 0,0651 6989,06

1 ОТ 829,12 53,98 57,81 3120,58

3 ЭМ 21,88 1,42 14,78 20,99

2 в т. ч. ОТм 3,51 0,23 57,81 13,3

4 М 6516,18 424,2 9,07 3847,49

ЗТ чел.-ч 97,2 6,32772

ЗТм чел.-ч 0,27 0,017577

Итого по расценке 7367,18 479,6 6989,06

16.1 ФССЦ 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 
толщина 0,5 мм т -0,57 -0,037107 11200 -415,6 9,07 -3769,49

Объём: (0.0651)*(-0.57)

16.2 ФССЦ 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 
толщина 0,7 мм т 1,2933947773 0,0842 11200 943,04 9,07 8553,37

ФОТ 54,21 3133,88

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 61,8 3572,62

Пр/774-012.0 СП % 57 57 30,9 1786,31

Всего по позиции 1099,74 17131,87
Итого прямые затраты по Разделу 2 
(в базисном и текущем уровнях цен) 82475,44 850473,71

        в том числе

        оплата труда 2068,31 119569
        эксплуатация машин и меха-
низмов 282,32 4172,68

        материальные ресурсы 80124,81 726732,03
Итого ФОТ (в базисном и текущем 
уровнях цен) (справочно) 2115,4 122291,28

Итого накладные расходы (в базис-
ном и текущем уровнях цен) 2130,87 123185,88
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Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 1069,5 61828,33

Итого по Разделу 2 (в базисном  
и текущем уровнях цен) 85675,81 1035487,92

Раздел 3. Отмостка

17 ФЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: 
песчаных м3 10,8 10,8 20511,09

1 ОТ 25,83 278,96 57,81 16126,68

3 ЭМ 27,24 294,19 14,78 4348,13

2 в т. ч. ОТм 3,01 32,51 57,81 1879,4

4 М 0,37 4 9,07 36,28

02.3.01.02 Песок для строительных работ при-
родный м3 1,12 12,096

ЗТ чел.-ч 2,99 32,292

ЗТм чел.-ч 0,3 3,24

Итого по расценке 53,44 577,15 20511,09

17.1 ФССЦ 02.3.01.02-0016

Песок природный для строитель-
ных: работ средний с крупностью 
зерен размером свыше 5 мм - до 
5% по массе

м3 1,12 12,096 55,26 668,42 9,07 6062,57

Объём: (10.8)*1.12

ФОТ 311,47 18006,08

Пр/812-011.0-3 НР % 118 118 367,53 21247,17

Пр/774-011.0 СП % 65 65 202,46 11703,95

Всего по позиции 1815,56 59524,78

18 ФЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных м3 8,68 8,68 20851,21

1 ОТ 28,71 249,2 57,81 14406,25

3 ЭМ 50,01 434,09 14,78 6415,85

2 в т. ч. ОТм 5,54 48,09 57,81 2780,08

4 М 0,37 3,21 9,07 29,11

02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300 м3 0,11 0,9548

02.2.05.04
Щебень из природного камня 
для строительных работ фракции 
5-10 мм

м3 0,1 0,868

02.2.05.04
Щебень из природного камня 
для строительных работ фракции 
40-70 мм

м3 1 8,68

02.2.05.04
Щебень из природного камня 
для строительных работ фракции 
10-20 мм

м3 0,09 0,7812

ЗТ чел.-ч 3,24 28,1232

ЗТм чел.-ч 0,55 4,774

Итого по расценке 79,09 686,5 20851,21

18.1 ФССЦ 02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 
группа 2 м3 0,11 0,9548 108,4 103,5 9,07 938,75

Объём: (8.68)*0.11

18.2 ФССЦ 02.2.05.04-1577 Щебень М 800, фракция 5(3)-10 
мм, группа 2 м3 0,09 0,7812 155,94 121,82 9,07 1104,91

Объём: (8.68)*0.09

02.2.05.04
Щебень из природного камня 
для строительных работ фракции 
40-70 мм

м3 1 8,68 9,07

Объём: (8.68)*1.0

02.2.05.04
Щебень из природного камня 
для строительных работ фракции 
5-10 мм

м3 0,1 0,868 9,07

Объём: (8.68)*0.1

ФОТ 297,29 17186,33

Пр/812-011.0-3 НР % 118 118 350,8 20279,87

Пр/774-011.0 СП % 65 65 193,24 11171,11

Всего по позиции 1455,86 54345,85

19 ФЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,1085 0,1085 10011,06

Объём: 108.5*0.1

1 ОТ 1053 114,25 57,81 6604,79

3 ЭМ 1566,06 169,92 14,78 2511,42

2 в т. ч. ОТм 244,39 26,52 57,81 1533,12

4 М 909,27 98,66 9,07 894,85

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 11,067

ЗТ чел.-ч 135 14,6475

ЗТм чел.-ч 18,12 1,96602

Итого по расценке 3528,33 382,83 10011,06

19.1 ФССЦ 04.1.02.03-0043

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ) для дорожных и аэродром-
ных покрытий и оснований, круп-
ность заполнителя 20 мм, класс 
В15 (М200)

м3 102 11,067 626,36 6931,93 9,07 62872,61

Объём: (0.1085)*102.0

ФОТ 140,77 8137,91

Пр/812-006.0-3 НР % 107 107 150,62 8707,56
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Пр/774-006.0 СП % 58 58 81,65 4719,99

Всего по позиции 7547,03 86311,22

20 ФЕР 06-03-004-12 Армирование подстилающих слоев 
и набетонок т 0,11935 0,11935 1072,18

Объём: 108.5*0.0011

1 ОТ 102,78 12,27 57,81 709,33

3 ЭМ 30,45 3,63 14,78 53,65

2 в т. ч. ОТм 4,35 0,52 57,81 30,06

4 М 285,6 34,09 9,07 309,2

08.4.03.03 Арматура т 1 0,11935

ЗТ чел.-ч 11,6 1,38446

ЗТм чел.-ч 0,35 0,0417725

Итого по расценке 418,83 49,99 1072,18

20.1 ФССЦ 08.1.02.17-0083

Сетка сварная из арматурной про-
волоки без покрытия, диаметр про-
волоки 3,0 мм, размер ячейки 
100x100 мм

м2 909,09090909091 108,5 9,67 1049,2 9,07 9516,24

ФОТ 12,79 739,39

Пр/812-006.0-3 НР % 107 107 13,69 791,15

Пр/774-006.0 СП % 58 58 7,42 428,85

Всего по позиции 1120,3 11808,42

21 ФЕР 07-05-039-10 Устройство вертикального стыка: 
водоотбойной ленты 100 м 1,4539 1,4539 13512,78

1 ОТ 94,33 137,15 57,81 7928,64

3 ЭМ 254,08 369,41 14,78 5459,88

2 в т. ч. ОТм 0,35 0,51 57,81 29,48

4 М 9,42 13,7 9,07 124,26

ЗТ чел.-ч 10,4 15,12056

ЗТм чел.-ч 0,03 0,043617

Итого по расценке 357,83 520,26 13512,78

ФОТ 137,66 7958,12

Пр/812-007.1-3 НР % 122 122 167,95 9708,91

Пр/774-007.1 СП % 80 80 110,13 6366,5

Всего по позиции 798,34 29588,19
Итого прямые затраты по Разделу 3 
(в базисном и текущем уровнях цен) 11091,6 146453,4

        в том числе

        оплата труда 791,83 45775,69
        эксплуатация машин и меха-
низмов 1271,24 18788,93

        материальные ресурсы 9028,53 81888,78
Итого ФОТ (в базисном и текущем 
уровнях цен) (справочно) 899,98 52027,83

Итого накладные расходы (в базис-
ном и текущем уровнях цен) 1050,59 60734,66

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 594,9 34390,4

Итого по Разделу 3 (в базисном  
и текущем уровнях цен) 12737,09 241578,46

Раздел 4. Подвальные продухи (решетки)

22 ФЕР 20-02-002-01 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 0,5 м2 шт 6 6 3683,34

1 ОТ 9,6 57,6 57,81 3329,86

3 ЭМ 1,47 8,82 14,78 130,36

2 в т. ч. ОТм 0,12 0,72 57,81 41,62

4 М 4,1 24,6 9,07 223,12

19.2.03.09 Решетки жалюзийные шт 1 6

ЗТ чел.-ч 1,07 6,42

ЗТм чел.-ч 0,01 0,06

Итого по расценке 15,17 91,02 3683,34

22.1 ФССЦ 19.2.03.09-0042 Решетки металлические, размер 
450x450 мм шт 1 6 54 324 9,07 2938,68

Объём: (6.0)*1.0

ФОТ 58,32 3371,48

Пр/812-016.0-3 НР % 127 127 74,07 4281,78

Пр/774-016.0 СП % 72 72 41,99 2427,47

Всего по позиции 531,08 13331,27
Итого прямые затраты по Разделу 4 
(в базисном и текущем уровнях цен) 415,02 6622,02

        в том числе

        оплата труда 57,6 3329,86
        эксплуатация машин и меха-
низмов 8,82 130,36

        материальные ресурсы 348,6 3161,8
Итого ФОТ (в базисном и текущем 
уровнях цен) (справочно) 58,32 3371,48

Итого накладные расходы (в базис-
ном и текущем уровнях цен) 74,07 4281,78

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 41,99 2427,47
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Итого по Разделу 4 (в базисном 
и текущем уровнях цен) 531,08 13331,27

Раздел 5. Обшивка балконов

23 ФЕР 15-01-062-02

Наружная облицовка поверхности 
стен в горизонтальном исполнении 
по металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом 
без пароизоляционного слоя

100 м2 1,912 1,912 295194,82

1 ОТ 974,82 1863,86 57,81 107749,75

3 ЭМ 55,47 106,06 14,78 1567,57

2 в т. ч. ОТм 7,94 15,18 57,81 877,56

4 М 10718,44 20493,66 9,07 185877,5

08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимер-
ным покрытием м2 118 225,616

ЗТ чел.-ч 106,19 203,03528

ЗТм чел.-ч 0,64 1,22368

Итого по расценке 11748,73 22463,58 295194,82

23.1 ФССЦ 08.1.02.23-0001

Покрытия зданий с повышенны-
ми архитектурными требования-
ми сайдинг стальной с полимерным 
покрытием

м2 118 225,616 132,94 29993,39 9,07 272040,05

Объём: (1.912)*118.0

ФОТ 1879,04 108627,31

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 1972,99 114058,68

Пр/774-015.0 СП % 49 49 920,73 53227,38

Всего по позиции 55350,69 734520,93
Итого прямые затраты по Разделу 5 
(в базисном и текущем уровнях цен) 52456,97 567234,87

        в том числе

        оплата труда 1863,86 107749,75
        эксплуатация машин и меха-
низмов 106,06 1567,57

        материальные ресурсы 50487,05 457917,55
Итого ФОТ (в базисном и текущем 
уровнях цен) (справочно) 1879,04 108627,31

Итого накладные расходы (в базис-
ном и текущем уровнях цен) 1972,99 114058,68

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 920,73 53227,38

Итого по Разделу 5 (в базисном 
и текущем уровнях цен) 55350,69 734520,93

Раздел 6. Входные группы

24 ФЕР 12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 
15 мм

100 м2 0,38 0,38 5805,1

1 ОТ 209,95 79,78 57,81 4612,08

3 ЭМ 189,93 72,17 14,78 1066,67

2 в т. ч. ОТм 21,86 8,31 57,81 480,4

4 М 36,67 13,93 9,07 126,35

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный м3 1,53 0,5814

ЗТ чел.-ч 24,3 9,234

ЗТм чел.-ч 1,94 0,7372

Итого по расценке 436,55 165,88 5805,1

24.1 ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, це-
ментный, М150 м3 1,53 0,5814 548,3 318,78 9,07 2891,33

Объём: (0.38)*1.53

ФОТ 88,09 5092,48

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 100,42 5805,43

Пр/774-012.0 СП % 57 57 50,21 2902,71

Всего по позиции 635,29 17404,57

25 ФЕР 12-01-017-02

Устройство выравнивающих 
стяжек: на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать  
к расценке 12-01-017-01

100 м2 0,38 0,38 5118,53

1 ОТ 25 8,64 82,08 57,81 4745,04

3 ЭМ 25 2,66 25,27 14,78 373,49

2 в т. ч. ОТм 25 0,34 3,23 57,81 186,73

4 М 25 9,07

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный м3 0,102 25 0,969

ЗТ чел.-ч 1 25 9,5

ЗТм чел.-ч 0,03 25 0,285

Итого по расценке 11,3 107,35 5118,53

25.1 ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, це-
ментный, М150 м3 0,102 25 0,969 548,3 531,3 9,07 4818,89

Объём: (0.38)*0.102

ФОТ 85,31 4931,77

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 97,25 5622,22

Пр/774-012.0 СП % 57 57 48,63 2811,11
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Всего по позиции 784,53 18370,75

26 ФЕР 12-01-007-10

Комплекс работ по устройству 
кровель из наплавляемых рулонных 
материалов для зданий шириной от 
12 до 24 метров: в два слоя

100 м2 0,38 0,38 25267,78

1 ОТ 649,29 246,73 57,81 14263,46
3 ЭМ 111,12 42,23 14,78 624,16
2 в т. ч. ОТм 17,1 6,5 57,81 375,77
4 М 3011,71 1144,45 9,07 10380,16

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя м2 114 43,32

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 
для нижних слоев м2 164 62,32

ЗТ чел.-ч 74,29 28,2302
ЗТм чел.-ч 1,29 0,4902
Итого по расценке 3772,12 1433,41 25267,78

26.1 ФССЦ 12.1.02.15-0121

Материал рулонный битумно-по-
лимерный кровельный и гидрои-
золяционный ТКП/ЭКП/ХКП, для 
верхнего слоя кровли, основа-сте-
клоткань/полиэстер/стеклохолст, 
гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 
4,5 кг, прочность 390-590 Н, тепло-
стойкость не менее 100 °C

м2 164 62,32 25,09 1563,61 9,07 14181,94

Объём: (0.38)*164.0

26.2 ФССЦ 12.1.02.15-0122

Материал рулонный битумно-по-
лимерный кровельный и гидро-
изоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, 
для нижнего слоя кровли, осно-
ва-стеклоткань/полиэстер/стекло-
холст, гибкость не выше -25 °C, 
масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 кг, проч-
ность 390-590 Н, теплостойкость не 
менее 100 °C

м2 114 43,32 23,06 998,96 9,07 9060,57

Объём: (0.38)*114.0
ФОТ 253,23 14639,23

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 288,68 16688,72
Пр/774-012.0 СП % 57 57 144,34 8344,36

Всего по позиции 4429 73543,37

27 ФЕР 12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы 
и т.п.) из листовой оцинкован-
ной стали

100 м2 0,1191 0,1191 12786,37

1 ОТ 829,12 98,75 57,81 5708,74
3 ЭМ 21,88 2,61 14,78 38,58
2 в т. ч. ОТм 3,51 0,42 57,81 24,28
4 М 6516,18 776,08 9,07 7039,05

ЗТ чел.-ч 97,2 11,57652
ЗТм чел.-ч 0,27 0,032157
Итого по расценке 7367,18 877,44 12786,37

27.1 ФССЦ 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 
толщина 0,5 мм т -0,57 -0,067887 11200 -760,33 9,07 -6896,19

Объём: (0.1191)*(-0.57)

27.2 ФССЦ 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 
толщина 0,7 мм т 0,57 0,067887 11200 760,33 9,07 6896,19

Объём: (0.1191)*(0.57)
ФОТ 99,17 5733,02

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 113,05 6535,64
Пр/774-012.0 СП % 57 57 56,53 3267,82

Всего по позиции 1047,02 22589,83
Итого прямые затраты по Разделу 6 
(в базисном и текущем уровнях цен) 5996,73 79930,51

        в том числе
        оплата труда 507,34 29329,32
        эксплуатация машин и меха-
низмов 142,28 2102,9

        материальные ресурсы 5347,11 48498,29
Итого ФОТ (в базисном и текущем 
уровнях цен) (справочно) 525,8 30396,5

Итого накладные расходы (в базис-
ном и текущем уровнях цен) 599,4 34652,01

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 299,71 17326

Итого по Разделу 6 (в базисном  
и текущем уровнях цен) 6895,84 131908,52

Раздел 7. Кирпичная кладка передней части тамбура

28 ФЕР 08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: 
простых при высоте этажа до 4 м м3 6,525 6,525 17659,82

1 ОТ 37,73 246,19 57,81 14232,24
3 ЭМ 34,56 225,5 14,78 3332,89
2 в т. ч. ОТм 5,4 35,24 57,81 2037,22
4 М 1,6 10,44 9,07 94,69
04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 0,24 1,566

06.1.01.05 Кирпич керамический или сили-
катный 1000 шт 0,38 2,4795

ЗТ чел.-ч 4,54 29,6235

ЗТм чел.-ч 0,4 2,61

Итого по расценке 73,89 482,13 17659,82

28.1 ФССЦ 04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-из-
вестковый, М50 м3 0,24 1,566 519,8 814,01 9,07 7383,07

Объём: (6.525)*0.24

28.2 ФССЦ 06.1.01.05-0015 Кирпич керамический лицевой, 
размер 250x120x65 мм, марка 100 1000 шт 0,38 2,4795 1740,2 4314,83 9,07 39135,51

Объём: (6.525)*0.38

ФОТ 281,43 16269,46
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Пр/812-008.0-3 НР % 116 116 326,46 18872,57

Пр/774-008.0 СП % 69 69 194,19 11225,93

Всего по позиции 6131,62 94276,9

29 ФЕРр 53-25-1 Устройство металлических перемы-
чек в стенах существующих зданий т 0,0744 0,0744 7154,54

1 ОТ 1433,2 106,63 57,81 6164,28

3 ЭМ 63,11 4,7 14,78 69,47

2 в т. ч. ОТм 7,05 0,52 57,81 30,06

4 М 1364,49 101,52 9,07 920,79

07.2.07.12 Конструкции стальные т 1,04 0,077376

ЗТ чел.-ч 165,88 12,341472

ЗТм чел.-ч 0,67 0,049848

Итого по расценке 2860,8 212,85 7154,54

29.1 ФССЦ 08.3.08.02-0025 Уголок горячекатаный, размер 
75х75 мм т 1,04 0,077376 5531,93 428,04 9,07 3882,32

Объём: (0.0744)*1.04

ФОТ 107,15 6194,34

Пр/812-087.0-3 НР % 97 97 103,94 6008,51

Пр/774-087.0 СП % 52 52 55,72 3221,06

Всего по позиции 800,55 20266,43
Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях 
цен)

6251,86 75215,26

        в том числе
        оплата труда 352,82 20396,52
        эксплуатация машин и механизмов 230,2 3402,36
        материальные ресурсы 5668,84 51416,38
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 388,58 22463,8
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) 430,4 24881,08
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 249,91 14446,99
Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) 6932,17 114543,33

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
ВСЕГО прямые затраты по смете 314378,85 4403504,69
        в том числе
        оплата труда 31557,96 1824365,66
        эксплуатация машин и механизмов 2443,7 36117,89
        материальные ресурсы 280377,19 2543021,14
Всего ФОТ (справочно) 31852,33 1841383,19
Всего накладные расходы 33064,35 1911450,94
Всего сметная прибыль 17491,46 1011180,51
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 364934,66 7326136,14

Составил 		
	           [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил 		
	             [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<Алексей Фасады*Зверева 1*Демонтаж> Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу  
№ 421/пр от 4 августа 2020 г.	

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2»
(наименование стройки)

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2» 
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №  02-01-01
Доставка материальных ресурсов от ценовой зоны до объекта

Составлен 		  базисно-индексным	 методом								         
Основание 									                                                                                                                   	        

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен                                           03.2022 (01.01.2000)
Сметная стоимость 101,497 (5,816)

  в том числе
  строительных работ                          101,497 (5,816)       тыс. руб.          Средства на оплату труда рабочих                   0,000 (0,000) тыс. руб.
  монтажных работ   		  0,000 (0,000)    тыс. руб.          Нормативные затраты труда рабочих                                     0 чел.-ч.
  оборудования	  	                    0,000 (0,000)    тыс. руб. 	 Нормативные затраты труда машинистов                           0  чел.-ч.
  прочих затрат	   	                   0,000 (0,000)     тыс. руб.    	 Расчетный измеритель конструктивного решения                              

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная стоимость
 в текущем уровне 

ценна единицу коэффици-
енты

всего с учётом 
коэффициентов на единицу коэффи-

циенты всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Ремонт фасада

1 ФССЦпг 03-21-01-200
Перевозка грузов I класса автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера на расстояние: до 200 км

1 т груза 57,6508 57,6508 86,21 4970,08

Всего по позиции 4970,08

2 ФССЦпг 03-21-01-201 Свыше 200 км добавлять на каждый после-
дующий: 1 км 1 т груза 57,6508 10 576,508 0,37 213,31

Всего по позиции 213,31

3 ФССЦпг 03-21-02-200
Перевозка грузов II класса автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера на расстояние: до 200 км

1 т груза 0,0347 0,0347 101,43 3,52

Всего по позиции 3,52

4 ФССЦпг 03-21-02-201 Свыше 200 км добавлять на каждый после-
дующий: 1 км 1 т груза 0,0347 10 0,347 0,44 0,15

Всего по позиции 0,15
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5 ФССЦпг 03-21-03-200
Перевозка грузов III класса автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера на расстояние: до 200 км

1 т груза 4,2328 4,2328 142,49 603,13

Всего по позиции 603,13

6 ФССЦпг 03-21-03-201 Свыше 200 км добавлять на каждый после-
дующий: 1 км 1 т груза 4,2328 10 42,328 0,62 26,24

Всего по позиции 26,24
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базис-
ном уровне цен) 5816,43

        в том числе

        перевозка 5816,43

Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 5816,43

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем 
уровнях цен)
ВСЕГО прямые затраты по смете 5816,43 101496,7

        в том числе

        перевозка 5816,43 17,45 101496,7
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем 
уровнях цен) 5816,43 101496,7

Составил 		
	           [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил 		
	             [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил:		  И.В. Кряжев

Расчет стоимости затрат на оплату за размещение строительного мусора
Наименование стройки: «Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 2»

Приложение № 2 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от _________ № ___________

График производства работ

№ п/п Наименование работ
Единица
измере- 

ния
Объём работ Численность

рабочих в смену

Продолжительность работ по видам Выполненные объемы работ по дням месяца (%)

начало (ДД.ММ.ГГГГ) длительность (дни) окончание 
(ДД.ММ.ГГГГ)

месяц
1–10 11–20 21–30(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказчик                                                                   Подрядчик
______________                                                         __________________

№ п.п. № сметы Обоснование, наименование смет Наименование показателя Единица измерения Количество

1 2 3 4 5 6

Исходные данные:

1. ЛСР-02-01-01 Демонтажные работы по ремонту фасада Строительный мусор м3 15,030

2.
о внесении изменения в приказ № 6 от 18.01.2021 г . к приказу 
АО «Экотехнология» (Несортированные производственные, стро-
ительные отходы) №6 от 18.01.2021 г

Стоимость размещения строительного мусора 
(НДС не облагается) руб./м3 299,63

3. Письмо Минстрой России от 22.11.2021 №50719-ИФ/09.

Индекс на «Прочие затраты (жилищное строительство) по 
состоянию на 1 квартал 2022года. согласно письма Ми-
нистерства строительства и ЖКХ от 07.02.2022г. №4153-
ИФ/09

9,93

Расчет:

4. п.1*п.2/1000 Стоимость затрат на оплату за размещение строительного 
мусора в ценах 2022г. (НДС не облагается) тыс. руб. 4,50

5. п.4/п.3 Стоимость затрат на оплату за размещение строительного 
мусора в ценах на 01.01.2000г. тыс. руб. 0,45


