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Определение права заключения договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, проспект Ленинградский, д. 9/1
Надым 2022 год

Сообщение опроведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ:
по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

ЯНАО, г. Надым, проспект Ленинградский, д. 9/1 

1.. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Янтарное» 

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, пом.10
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, 5 этаж.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Янтарное». Место, 

дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный отбор будет про-
водиться в 11 часов 00 минут местного времени, 30 мая 2022 г. по адресу: Ямало-Не-
нецкий АО, г. Надым, ул. Зверева д. 13, 5 этаж.

3..Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выполне-
ние работ по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Надым, проспект Ленинградский, д. 9/1

4. .Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: «29»  августа 2022 г.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техни-

ческом задании — Приложение № 1 к проекту договора на выполнение работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: г. Надым, проспект Ленинградский, д. 9/1 (Приложение № 5 к настоя-
щей конкурсной документации).

5. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
—наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремон-

та многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разрешитель-

ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридическо-
го лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника комисси-
онного отбора — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в по- 
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний завершенный отчетный период. 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 6 829 472 (шесть милли-
онов восемьсот двадцать девять тысяч четыреста семьдесят два) рубля 
40 копеек с НДС 20% 1 138 245 (один миллион сто тридцать восемь тысяч две-
сти сорок пять) рублей 40 копеек. Цена договора включает все затраты Исполни-
теля, связанные с выполнением обязательств по договору в том числе расходы на 
приобретение и перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей. Цена формируется на основании смет-
ных расчетов.

7. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие в ко-
миссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена на сайте 
www.nadym.yanao.ru. Документация предоставляется участникам комиссионного 

отбора по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж (телефон 50-20-89)  
ООО «Янтарное».

Со дня размещения на официальном сайте: www.nadym.yanao.ru извещения о 
проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  
в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация комиссионно-
го отбора предоставляется в письменной форме, в форме электронного документа. 
Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

8. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмотреть 
объект, подлежащий ремонту.

9.. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-
курсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная с «18» мая 
2022 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками «30» мая 2022 года 
по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж (телефон 50-20-89) Об-
щество с ограниченной ответственностью «Янтарное» с 8 часов 30 минут до 17 ча-
сов 12 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (понедельник-пят-
ница), (выходной суббота, воскресенье), за исключением дней, выпадающих на вы-
ходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 10 часов 00 
минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в комиссионном отборе.

9.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, подает-
ся отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в комисси-
онном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запечатанном конвер-
те. При этом на таком конверте указывается наименование открытого комиссион-
ного отбора, на участие в котором подается данная заявка, а так же номер лота, на 
который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указывать на конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фа-
милию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица — инди-
видуального предпринимателя).

9.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 13,  5 этаж ООО «Янтарное».

ОБРАЗЕЦ

Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по определе-
нию права заключения договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: ЯНАО, г. Надым, проспект Ленинградский, д. 9/1

Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №______________
от «____» _____________________2022 г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут
местного времени «30» мая 2022»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО  «Янтарное».
Куда:629730,ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж
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В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой на 
участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и 
содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам 
по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе  
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие 
в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (уполномо-
ченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печа-
тями, все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

9.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

9.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе. 

9.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требова-
нию претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о полу-
чении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ  
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной орга- 

низации;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном  

отборе;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявки на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-

боре подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.
№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-

низации на выполнение работ по капитальному ремонту. 
№ 5. Проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту фа-

сада многоквартирного дома относящегося к общему имуществу многоквар-
тирного дома. 

Техническая часть:
№ 6.  Сметная документация.
Общее условия проведения комиссионного отбора

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Документация по отбору подрядной организации разработана организа-

тором комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества много квартирных домов, 
расположенных по адресам: ЯНАО, г. Надым, проспект Ленинградский, д. 9/1; 

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Янтарное», Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, 
ул.Зверева, д. 13, пом. 10.

Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,  
ул. Зверева, д. 13, 5 этаж, тел. (3499) 50-20-98, контактный телефон, e-mail: ooo.
yantarnoe@bk.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участво-
вать в комиссионном отборе.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Со дня размещения на официальном сайте www.nadym.yanao.ru Админи-
страции муниципального образования Надымский район сообщения о проведе-
нии отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбора на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставляет лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, указанном в со-
общении о проведении отбора подрядной организации. Документация по отбо-
ру подрядной организации не предоставляется в форме электронного документа. 
Предоставление документации по отбору подрядной организации в форме элек-
тронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых докумен-
тацией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документа-
ции по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, кото-
рый может привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбо-
ра подрядной организации на право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ
3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 

в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по отбору подрядной организации. В тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор ко-
миссионного отбора обязан направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений документации по отбору подряд-
ной организации, если указанный запрос поступил к организатору комиссион-
ного отбора  не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За ис-
ключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию по отбо-
ру подрядной организации такие изменения опубликовываются и в течение одно-
го дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опу-
бликования и размещения извещения о проведении комиссионного отбора, и в те-
чение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем претендентам, 
которым была предоставлена документация по отбору подрядной организации  
в порядке, установленном в извещение о проведении комиссионного.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена орга-

низатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к настоящей 
документации. В пакет документов совместно с заявкой прикладывается анкета, 
оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей документации, с приложе-
нием  сведений, заполненных согласно Формам № 1 – 4. Пакет документов вклады-
вается в двойной конверт. На внешнем конверте указывается предмет комиссион-
ного отбора. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта — один 
с оригиналом, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляет-
ся соответствующая маркировка «Оригинал» или «Копия» и указывается наимено-
вание, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. 
Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверенные ко-
пий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником  
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документа-
ции для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независи-
мо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются 
участнику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора реги-
стрирует заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок немед-
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ленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке 
присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее 
доставки участником. Присвоенный регистрационный номер проставляется 
на конверте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до момента 
процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов ото-
звать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление об отзыве 
заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена за-
явка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим 
ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка возвращается 
организатором комиссионного отбора участнику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Измене-
ние вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и долж-
но быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный ли-
цом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. До-
кумент, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который 
оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором де-
лается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на участие  
в комиссионном отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" за преды-
дущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных  
ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комисси-
онном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных 

договоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров  
в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не 

соответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмо-
трении в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разреши-

тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направляют-
ся уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа в допуске.

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

 6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 
показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, с 
использованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивает-

ся в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 

за каждый месяц.
6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 балла  

за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального гарантий-
ного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не 
подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не 
подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно про-
вести отбор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на 
момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет 
представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям 
документации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником от-
бора договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной доку-
ментации по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на  
участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной 

организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комис-
сионного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о 
признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в письменной 
форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, по-
сле получения  уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется 
от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником ко-
миссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого при-
своен второй номер.

7.5. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по прове-
дению комиссионного отбора.
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Приложение № 1 

Заявка на участие в комиссионном отборе

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   (местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта  многоквартирных  домов,  строительному 
контролю  при проведении  капитального  ремонта  многоквартирных  домов, расположенных по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (адреса многоквартирных домов)
К заявке прилагаются:
1.  Копии  учредительных  документов  (устав,  учредительный  договор),заверенная  надлежащим  образом  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом  

органе 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    (наименование и реквизиты документа, количество листов)

2.  Заверенная надлежащим  образом копия приказа (решение  собрания учредителей) о назначении директора 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
3. Выписка из Единогогосударственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой 
выписки),  выданная  не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                    (наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Нотариально заверенные копии лицензий на право производства работ ________________________________________________________________________________________________
                                                                    (наименование и реквизиты документа, количество листов)
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете ________________________________________________________________________________________________________________________

                                                 (наименование и реквизиты документа, количество листов)
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности  по обязательным платежам в бюджет _________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                            (наименование и реквизиты документа, количество листов)
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 12 декабря  2011  года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" за предыдущий 

год и истекшие кварталы текущего года ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                               (наименование и реквизиты документа, количество листов)
8.  Документы,  подтверждающие  упрощенную систему налогообложения (при ее наличии).
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о  предыдущей  работе,  качестве  и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения  об  имеющемся  оборудовании,  механизмах,  материальных ресурсах на _______ листах.
12.Документы,  подтверждающие  квалификацию  ИТР  и  рабочих на _____
листах.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование и реквизиты документа, количество листов)
14.  Документ,  подтверждающий  согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    (наименование и реквизиты документа, количество листов)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
___________________ ___________________________
        (подпись)                       (расшифровка подписи)

"___" __________ 2021 г.

Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора
№ 
п/п Состав информации Документы,

 информация
1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в __  экз. на ___ листах
5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов.Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на  листах

11. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Копия 
лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в  экз. на  листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах
13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)
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14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов). Количество за-
ключенных договоров  (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __  листах
16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на  ____  листах

17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Данные о субподрядчиках в   экз.   на  листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __  листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___           экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора                                                                    извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:
Наименование участника отбора
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:                        
Информация о филиалах:                 
Сведения о дочерних предприятиях:
* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель    _________________	 __________________________
(должность)	           (подпись)	       (расшифровка подписи)
МП

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора                                                                    извещает, что основными направлениями деятельности, согласно                                                                (Уставу  
или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством
осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель    _________________	 __________________________
(должность)	           (подпись)	       (расшифровка подписи)
МП

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора                                                                    направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение,
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального
ремонта, строительного контроля

Год последней 
переподготовки, повышения 

квалификации
1 2 3 4 5 6
1.

2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель    _________________	 __________________________
(должность)	           (подпись)	       (расшифровка подписи)
МП

Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора                                                                    представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремон-
та, строительного контроля за проведением капитального ремонта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ
Сведения о лицензиях или иных документах, 

разрешающих в соответствии с законодательством
осуществление такого вида деятельности

Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
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3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ  —                                                                     по объекту « » на _____ лист 	 .

Руководитель    _________________	 __________________________
(должность)	           (подпись)	       (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявокна участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

г. Надым                                                                                                                           _________ г.
Место проведения комиссионного отбора:  
Дата проведения комиссионного отбора:    
Время проведения комиссионного отбора: с ___  часов ____  минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Количество голосов членов комиссии: «за» – ________, «против» – ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2  листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
Участник комиссионного отбора: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
«____» ________________	 20__ г.

Участник комиссионного отбора: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
«____» ________________	 20__ г.

1. Место проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Время проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Присутствующие члены комиссии:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации 
на выполнение работ по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома
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3)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                             (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1. признать победителем и присвоить первый номер заявке:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Присвоить второй номер заявке:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                        (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
________________  ____________________________
        Подпись                                     (Ф.И.О.)
Члены комиссии: 
________________  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Подпись                                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)
Победитель конкурса:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                             (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
____________________                  ________________________________________________
               (Подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
«_________» _________________ 20_________год.
М.П.

________________________________________________________________, действующее 
от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного до-
ма по адресу: ___________________________________________________ в соответствии с 
______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты документа, уста-
навливающего компетенцию заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказ-
чик», в лице _______________________________________, действующего на основа-
нии _______________, с одной стороны, и __________________________ (полное наи-
менование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахождения: 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
__________________________, действующего на основании______________, c  другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с со-
блюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных 
правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следую-

щие значения:
1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объек-

та — документ, составляемый для приемки законченного капитальным ре-
монтом Объекта.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — 
документ, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, под-
тверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических 
объемах в соответствующем периоде. 

Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, утвержденным действу-
ющими нормативно-правовыми документами, проверяется и подписывается 
уполномоченными представителями Сторон, должен быть согласован с орга-
ном местного самоуправления городского округа либо муниципального рай-
она и (или) поселения в составе соответствующего муниципального района, 
на территории которого расположен многоквартирный дом, с лицом, которое 

уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме, с ответственным представителем организации, оказывающей 
услуги по осуществлению строительного контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) – документ, оформля-
емый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных 
Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказательством на-
личия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также осно-
ванием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее испол-
нение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором.

1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в целях фикса-
ции факта передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписания 
данного документа обязанности по соблюдению требований пожарной безо-
пасности и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и сооруже-
ния любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на период про-
ведения капитального ремонта Объекта, необходимые для производства и завер-
шения работ, а также для обслуживания персонала Подрядчика в рабочее время. 
После завершения работ на Объекте в полном объеме временные здания и соору-
жения разбираются и вывозятся Подрядчиком за пределы Объекта за свой счет. 

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в установ-
ленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом Объ-
екта, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность ре-
зультата выполненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Догово-
ра своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомоч-
ными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами не-
достатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных дей-
ствий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включаю-
щий в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, 
оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

Приложение № 5

Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
по адресу: _________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__г.                                                                                                                                                                                                                                           №__________
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1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей 

на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных  
в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанны-
ми представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта  
и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, де-
талей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освиде-
тельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента зда-
ния по проектно-сметной документации, Акты испытаний, общие журналы 
Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и 
правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта 
в эксплуатацию, отражающая фактически выполненные Подрядчиком работы  
и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме — проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик 
многоквартирного дома.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ) — требования, 
предъявляемые настоящим Договором, и положениями (в том числе рекомен-
дуемыми) действующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и Изделия — все материалы, изделия  
и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, условиями Договора, положениями (в том чис-
ле рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных до-
кументов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь сер-
тификат качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, пред-
усмотренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией  
и строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.14. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, 
расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в со-
ответствии с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной доку-
ментации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нор-
мативных документов и правил. 

1.15. Объект — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая 
внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осу-
ществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями 
настоящего Договора.

1.16. Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удо-
стоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.

1.17. Персонал Подрядчика — специалисты и/или рабочие, имеющие 
необходимую квалификацию, а в случае необходимости — квалификацион-
ные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осу-
ществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекае-
мые для выполнения работ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.18. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномоченное 
Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором, а также лицо, 
привлекаемое Заказчиком для осуществления контроля и строительного кон-
троля за проведением работ на Объекте по отдельному договору. 

1.19. Представитель Подрядчика — лицо, назначенное и надлежащим 
образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных 
условиями Договора. 

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в объеме, пре-
доставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Под-
рядчику для производства работ на Объекте, включающая сметную стоимость 
капитального ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт — документ, составляемый Сторонами насто-
ящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаруже-
ния недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий пе-
речень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указанием 
даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком. 

1.22. Скрытые работы — Работы, скрываемые работами, выполнен-
ными позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, 
из-за которых невозможно определить объемы, качество и точность 
данных работ.

1.23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее — 
форма № КС-3) — документ, применяющийся для осуществления Заказчи-
ком текущих платежей в соответствующем отчетном месяце. Оформляется 
Подрядчиком, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными 
представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут упо-
требляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударственный кон-
троль общественных объединений, отдельных граждан и реализуется без по-
средства специальных государственных органов через общественные инсти-
туты и на основе законов, обязывающих власть предоставлять информацию  
обществу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик должен быть членом Са-

морегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, совокупный размер 
обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с исполь-
зованием конкурентных способов, не должны превышать уровень ответствен-
ности участника по компенсационному фонду обеспечению договорных обя-
зательств. 

2.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает 
на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использова-
нием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выпол-
нить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в  мно-
гоквартирном доме (далее — Работы), расположенного по адресу: г. Надым, 
проспект Ленинградский, дом 4 (далее — Объект), включая выполнение строи-
тельно-монтажных работ на Объекте, сооружение и демонтаж Временных зда-
ний и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудова-
ния, своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу Объекта по Ак-
ту о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, выполнение обя-
зательств в течение Гарантийного  срока, выполнение иных, неразрывно свя-
занных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по 

Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации норматив-
но-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ 
и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выпол-
нение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условия-
ми, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изде-
лий, Конструкций и Оборудования, Строительной техники, внутриобъектным 
режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны 
труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и ан-
титеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформле-
ния, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют 
(либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, 
риски и трудности, связанные с  выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все 
приложения к нему и Проектно-сметную документацию, и получил полную 
информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стои-
мость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность 
и достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия 
всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Догово-
ра, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежаще-
го производства Работ. Соответственно: Подрядчик не претендует ни на какие 
дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств 
и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора определяется на основании сметной документации 

(приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
______________________________________________________________________________________,      
в том числе, налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой 

ставке 20  процентов, что составляет _______________________________________________
3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе свя-

занные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:
 затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимо-

сти Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;
затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персона-

ла Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудова-
ния, необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после 
окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, 
водой на технологические нужды, водоотведением, канализацией, связью  
и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ 
на Объекте;

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном под-
тверждении расходов по данному Объекту), транспортные расходы, содержа-
ние и уборку строительной площадки; 
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оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к 
Договору. 

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в про-
ектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремонту, ра-
нее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увели-
чение цены должно быть подтверждено: 

— актом комиссионного осмотра; 
— дефектной ведомостью; 
— сметной документацией.
Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
3.4.1 Расчет индекса договорной цены разрабатывается и утверждается 

Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами 
настоящего Договора и передается Заказчику.

 Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в отношении 
каждого Объекта и вида работ. 

 Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в течение  
3 (трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от Подрядчика. 

3.5. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему Дого-
вору Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составленные по 
формам КС-2 и КС-3 не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, с приложением ком-
плекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выполнен-
ных Работ, до ________ числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Подряд-
чика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии 
с действующими требованиями к оформлению указанных документов; помет-
ки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доку-
ментов рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает 
Подрядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполуче-
ние Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой 
признание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по форме КС-2 и КС-
3 не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в целом по 
объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случайной гибе-
ли, порчи или повреждения.

3.6. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской 
Федерации путем перечисления средств на указанный в Договоре расчетный 
счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания от-
четов по формам КС-2 и КС-3.

3.7. Выплата Подрядчику аванса по настоящему Договору не превышает 
30% от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). В этом случае последую-
щие платежи за выполненные работы осуществляются при условии погашения 
выплаченного аванса в размере не менее 80%. 

3.8. В документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки по 
форме КС-3, счета на оплату выполненных Подрядчиком работ), должна быть 
указана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Подряд-
чиком за отчетный месяц. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии с 

Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). Ни-
какие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием 
для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключе-
нием случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмо-
тренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные До-
говором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и приемке законченного 

капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике производства работ.
5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора 

передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформле-
нием Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчи-
ком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не-
исполнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора обязательств, включая обязатель-
ства, предусмотренные п. 6.1 настоящего Договора, до момента устранения 
Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных 
работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъ-
явления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением 
работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью 
и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-смет-
ной документацией, условиями Договора и требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, техниче-
ских условий, стандартов и пр.)

Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных Работах 
будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчику пись-
менный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (де-
фектов) (далее по тексту подпункта — «Акт»). В случае неявки уполномоченного 
надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснован-
ного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка 
в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допусти-
мым и достаточным доказательством наличия Недостатков (дефектов) в выпол-
ненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика 
к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 
предусмотренной настоящим Договором. На основании составленного в соответ-
ствии с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствую-
щее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого вы-
явленные Недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за выполнением работ 
по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для про-
ведения соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки.  

5.1.8. Передавать Подрядчику в установленном порядке с оформлением со-
ответствующих актов приема-передачи на период капитального ремонта Объ-
екта следующую документацию: 

— утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документа-
цию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременно-
го и надлежащего выполнения работ на объекте; 

— общий журнал Работ.
5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить за-

писи в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятель-
ства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и 
окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ по До-
говору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии с 
РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки 
работ. Участвовать в приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотрен-
ные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в со-

ответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Подрядчику 
Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по качеству работ по 
Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соот-
ветствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/несвоевременное ис-
полнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии 
с условиями настоящего Договора и действующего гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом 
оформленной Исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за 
подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подрядчика) о 
ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. 

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Ра-
бот. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком 
единолично.

5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения 
Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо при-
менения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, 
систем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Дого-
вору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин при-
остановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных 
видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, 
оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немед-
ленно после выявления вышеуказанных фактов.

1. Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения.
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Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, 
установленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить 
выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства вывер-
ки объемов Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тек-
сту — «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок не 
позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет Под-
рядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного над-
лежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необосно-
ванного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответ-
ствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подряд-
чика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, 
фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязан-
ности в части контроля и строительного контроля за выполнением работ Под-
рядчиком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требования ли-
ца, с которым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для вы-
полнения Подрядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 
Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные До-

говором, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными сила-
ми в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной до-
кументацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами 
техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятия-
ми правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаж-
дений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими 
на территории Российской Федерации. Любые отклонения от условий насто-
ящего Договора, проектно-сметной документации, требований Заказчика и/
или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления контроля и строи-
тельного контроля за ведением работ на Объекте, в том числе не влияющие 
на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, при-
влеченного Заказчиком в установленном настоящим Договором порядке, при 
осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также 
представителей организации, уполномоченных представителей контролиру-
ющих и надзорных органов.

6.1.4. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходи-
мых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производ-
ства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе разрешения и со-
гласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Предста-
вить Заказчику свидетельство о допуске саморегулируемой организацией ли-
бо иной документ, установленный действующим законодательством Россий-
ской Федерации, на право заниматься строительной деятельностью, связан-
ной с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.1.5. Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по Акту открытия 

объекта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий 
информацию о Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подряд-
чиком, наименование страховой организации, с которой Подрядчик заключил 
договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, 
ее контактный телефон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтируе-
мого объекта и установленные сроки окончания работ.

6.1.6. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на 
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных за-
болеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспе-
чения персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполне-
ние мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, по-
жарной безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми матери-
ально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. 
В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобрете-
ние, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего 
Договора назначить ответственных Представителей для координации и согла-
сования с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем 
направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны со-

держаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок 
полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Пред-
ставителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выдан-
ные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий 
его Представителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство работ и нести 
ответственность перед компетентными государственными и муниципальны-
ми органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ве-
дения Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных 
от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабо-
чую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в орга-
нах Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить соо-
ружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходи-
мых для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Получить 
по необходимости в установленном порядке разрешение на присоединение 
строительно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, ка-
нализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеука-
занными сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объ-
екта или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения 
Заказчика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение мате-
риалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требовани-
ям проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия 
и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного про-
изводителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, обору-
дования, применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соответ-
ствовать требованиям настоящего Договора, проектно-сметной документа-
ции, ГОСТам, СНиП, техническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезон-
ные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального 
ремонта Объекта и достижения требуемых качественных показателей в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Рос-
сийской Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку 
строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему терри-
тории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, производить платежи за 
загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения 
отходов, образующихся в результате производственной деятельности.  Заключать 
договоры на утилизацию отходов строительного производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после при-
емки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования 
этих работ. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в слу-
чае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет 
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем 
восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подряд-
чик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до по-
лучения от него указаний в письменной форме приостановить работы при 
обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству 
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завер-
шения в срок.

6.1.20. Обеспечить:
— производство работ в полном соответствии с проектно-сметной доку-

ментацией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными 
действующими на территории Российской Федерации нормативно-право-
выми актами;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной до-
кументацией, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

— своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе 
контроля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение гаран-
тийного срока эксплуатации Объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования 
при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;
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— полную сохранность объекта до подписания Акта законченного капи-
тальным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке 
законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня даты подпи-
сания Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта принад-
лежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению 
работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое 
имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстанови-
тельных работ по благоустройству в местах размещения строительных город-
ков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению стро-
ительной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Под-
рядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих 
освобождение строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами своевременное ведение и хранение исполнительной документации 
по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, ор-
ганизациям, осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную доку-
ментацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные доку-
менты, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязан-
ностей. Передать по Акту по окончании капитального ремонта Заказчику ис-
полнительную документацию в полном объеме. 

6.1.24. Вести общий журнал Работ, в котором отражаются все факты и об-
стоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты 
начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного вы-
полнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную инфор-
мацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 
№ 7). Если Представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчи-
ком для ведения контроля и строительного контроля за проведением работ на 
Объекте, не согласен с продвижением или качеством Работ, или же с записями 
Представителя Подрядчика в указанном общем журнале Работ, он вправе за-
нести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в 
установленные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, 
привлеченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля 
за проведением работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, 
Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, про-
изводство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления За-
казчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-ли-
бо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объ-
екте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в 
полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последне-
го административными органами за нарушения, допущенные при производ-
стве Работ Подрядчиком.

6.1.26. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в количе-
стве, достаточном для проведения работ в установленные настоящим Дого-
вором сроки.

6.1.27. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего 
представителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответству-
ющей доверенности.

6.1.28. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного ка-
питальным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать За-
казчику комплект исполнительной документации, общий журнал Работ, ис-
полнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скры-
тых работ и ответственных конструкций.

6.1.29. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, пред-

усмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 

Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных доку-

ментов, в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем вы-
полненных Подрядчиком Работ в отчетный период. 

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фак-
тически выполненных Подрядчиком на Объекте, будет выявлено расхожде-
ние в принятых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастающим 

итогом, и фактически выполненных объемах Работ, преимущественную силу 
имеет Акт выверки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на 
Объекте, в этом случае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на основании дан-
ных, приведенных в Акте выверки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными оконча-
тельно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных 
в полном объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреждения 
результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписа-
ния Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта. Не позд-
нее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, 
согласованной Сторонами в Графике производства работ, Подрядчик инфор-
мирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Подряд-
чик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и ко-
личеству с предоставлением всей необходимой документации. 

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осу-
ществляется приемка:

— скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт на 
скрытые работы);

— завершенных работ по каждому из элементов здания согласно проек-
тно-сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляет-
ся Акт приемки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной 
документации);

— выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются 
комиссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке за-
конченного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последую-
щих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 
приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки вы-
полненных работ, подлежащих скрытию. Уведомление о назначении даты 
приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в 
рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие Скрытых работ про-
изведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был инфор-
мирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчи-
ка должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить дан-
ную часть Скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых Скрытых 
работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, 
установленным СП 48.13330.2019 и иными соответствующими строительными 
нормами. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполнен-
ные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предпи-
сания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими 
силами и за свой счет в срок 3 (три) дня переделать эти Работы для обеспече-
ния их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом слу-
чае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в соответствии с усло-
виями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик в срок 
не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки пись-
менно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

7.6. В случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невы-
полненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается 
срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчи-
ком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь 
третьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с возло-
жением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расхо-
дов и убытков.

7.7. В случае отказа со стороны проживающих граждан в доступе персона-
лу Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невоз-
можности обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора Стороны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в до-
пуске в квартиру, в этом случае Работы по настоящему Договору принимаются 
и оплачиваются без учета объемов Работ, приходящихся на жилые помещения, 
в отношении которых был составлен такой Акт. (Дальнейшие разногласия ре-
шаются в судебном порядке).

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану резуль-

татов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибе-
ли, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в тече-
ние срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта о при-
емке законченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность 
результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию с органами 
пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным количеством средств 
пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных 
материалов.
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8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном порядке 
Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выпол-
ненных на Объекте, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строитель-
ной техники, инструментов.

9. СТРАХОВАНИЕ
9.1. Подрядчик заключает со страховой организацией договор страхования, 

в соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответствен-
ность Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими 
лицами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмотрен-
ных настоящим Договором работ:

— вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, при-
чинение им телесных повреждений);

— вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение имуще-
ства, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов об-
щего пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользо-
вании физических и/или юридических лиц на праве собственности, оператив-
ного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по 
другим законным основаниям.

9.2.2. Указанный в п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обусловлен 
механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием на фи-
зических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполнении пред-
усмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как непреднаме-
ренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или особые свойства 
используемых инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в части страхования гражданской ответ-
ственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения 
окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причинен-
ный вред, Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между факти-
ческим размером ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настояще-
го Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхового 
возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей 
не должен превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригина-
лы договора страхования гражданской ответственности перед третьими лица-
ми и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных 
рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в со-
ответствии с нормативами, установленными на момент страхования, а также 
копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору стра-
хования, с отметкой банка о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 
9.6. Подрядчик обязан при первом требовании проживающих лиц предо-

ставить для ознакомления копию договора страхования перед третьими лица-
ми и копию страхового полиса. 

9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения 
наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению за-
страхованного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить 
предусмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно 
информировать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1. Подрядчик гарантирует:
— наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполне-

ния в соответствии с настоящим Договором Работ;
— выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные усло-

виями настоящего Договора;
— соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной до-

кументации и действующим на территории Российской Федерации нормам 
и правилам;

— возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гаран-
тийного срока;

— бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтирован-
ных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

— высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком обору-
дования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестрои-
тельных работ;

— достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации по-
казателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гаран-
тийного срока и несет ответственность за отступления от них;

— своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выяв-
ленных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гаран-
тийного срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и 
оборудования, смонтированного на Объекте начинается с даты утверждения в 
установленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом 
объекта и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды 
работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), кото-
рые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его постав-
щиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены мате-
риалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Дого-
вора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где 
подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их причины, устанав-
ливаются сроки начала и окончания работ по устранению Недостатков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гаран-
тийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подпи-
сания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхо-
да Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обя-
зательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подряд-
чик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недо-
статки (дефекты) и/или не заменит некачественные Материалы, изделия, кон-
струкции, системы и/или Оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику 
штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламацион-
ного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывает-
ся Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством на-
личия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего 
выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.  

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного сро-
ка) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или 
узлах оборудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование 
(узлы оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использован-
ных при проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не вправе ис-
пользовать те же материалы либо материалы такого же качества при устране-
нии недостатков (дефектов) в работах.

10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Ре-
кламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в со-
ответствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование и 
устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществляет-
ся на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки ра-
бот по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок 
после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварий-
ных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их 
имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций производит-
ся незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются 
Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются 
на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представи-
теля Заказчика, Подрядчика, государственной жилищной инспекции Ямало-Не-
нецкого автономного округа, органов местного самоуправления, служб строи-
тельного и общественного контроля и авторского надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, обо-
рудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гаран-
тийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12. Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за 
ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков 
(дефектов).

11. СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ
11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетель-

ство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. 

11.2. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые допуски 
на право производства работ, выполняемых на объекте и несет ответствен-
ность за их своевременное исполнение.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  
и настоящим Договором. 

12.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обя-
зательств по срокам капитального ремонта Объекта, установленным Графи-
ком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в разме-
ре 0,01% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.  
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12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору 
уплачивает Заказчику:

— за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкци-
ях, против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или предпи-
санием Заказчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 0,1 % 
от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

— в случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания Ак-
та о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку в раз-
мере 0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

— в случае применения административными органами имущественных 
санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком 
своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих 
применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует 
Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

— в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приоста-
новке Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором — Подрядчик 
уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены настоя-
щего Договора.

— в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с неис-
полнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего Дого-
вора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от 
стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, определяемой как раз-
ница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по настоя-
щему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 
(одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы 
за каждый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следу-
ющего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока ис-
полнения обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные 
санкции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим Дого-
вором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечислить в 
адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Претензии. 

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собствен-
ных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответствен-
ность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до мо-
мента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настоящего Договора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Под-
рядчиком принятых на себя в соответствии настоящим Договором обяза-
тельств Заказчик вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации направить официальное обращение в са-
морегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик, о не-
обходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
частности: 1) вынесение предписания об обязательном устранении Под-
рядчиком выявленных нарушений в установленные сроки; 2) вынесение 
Подрядчику предупреждения; 3) приостановление действия свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, в отношении определенного вида или 
видов работ; 4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства, в отношении определенного вида или видов работ; 5) исключе-
ние из членов саморегулируемой организации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами и действует до «29» августа 2022 г., а в части исполнения Сторонами иных 
обязательств - до полного их выполнения. Окончание срока действия Догово-
ра влечет прекращение обязательств Сторон по Договору (за исключением вы-
полнения обязательств в период Гарантийного срока).

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до 

момента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Дого-
ворных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разре-

шаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности 
фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения 
согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по пово-
ду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможно-
сти урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон 
должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если 
она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе стороны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руково-
дителем организации — Стороны настоящего Договора или иным надлежащим об-
разом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требования заяви-
теля; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых ос-
новываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соот-
ветствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации; пе-
речень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведе-
ния, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложе-
ны надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъ-
явленные заявителем требования.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для 
ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока 
представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку 
претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем организации — адресата претензии или иным надлежащим об-
разом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлет-
ворении претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения 
на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претен-
зии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии — мо-
тивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказатель-
ства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию 
документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть 
приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ 
документов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 
на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претен-
зии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить 
иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следстви-
ем действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоя-
тельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Дого-
вора и подтверждены документами компетентных органов.

16.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или ча-
стично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или 
обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) 
календарных дней уведомить другие стороны о наступлении  такового собы-
тия или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение ко-
торых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением 
документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств 
непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой си-
лы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполнен-
ным на момент наступления таких обязательств. 

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капи-
тального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон 
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 
10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесоо-
бразность продолжения выполнения работ по Договору.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если 
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она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения.

17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется 
заказным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 
19 настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении 
условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекла-
мационные акты направляются только заказным или ценным письмом полу-
чателю по его фактическому адресу (ст.19 настоящего Договора), либо вруча-
ются под расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставле-
ния Заказчику без последующего возврата Подрядчику или его представителю 
оригинала доверенности на уполномоченное лицо).  

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его услови-
ями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 – Сметная документация;
Приложение № 2 – График производства работ.

19. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН
19.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика:                 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных кото-

рой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего До-
говора в срок 1 (один) рабочий день. 

20. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:                                                                             Подрядчик:

Стройка: 
Объект: ЯНАО, г.Надым, пр.Ленинградский, д.9/1

Локальная смета № (локальный сметный расчет) на ЯНАО, г.Надым, пр.Ленинградский, д.9/1
          
          Сметная стоимость: 6 829,472  тыс. руб.
          Hормативная трудоемкость: 3,473 тыс.чел.ч

                                                                                                                                                                                         Сметная заработная плата: 1 749,468 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)".

№ поз Код норматива, Наименование, 
Единица измерения Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс Текущая стоимость всего

Всего
Осн. З/п Эксп.

Всего
Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп.

Всего
Осн. З/п Эксп.

Материал В т.ч з/п Материал В т.ч з/п Материал В т.ч з/п Материал В т.ч з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Проемы

1. ФЕРр 58-3-1
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандри-
ков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м

0,2835 71,18 70,98 0,20 20 20 0 56,06
8,95

14,57
56,06

1 129 1 128 1

Накладные расходы 95 19,11 95 1 072
Плановые накопления / Сметная прибыль 46 9,26 46 519

2.
ФЕР 46-04-012-03
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, 100 м2

0,1207 979,35 737,40 241,95
104,49

118 89 29
13

56,06
8,95

14,57
56,06

5 415 4 990 425
707

Накладные расходы 96 97,55 96 5 469
Плановые накопления / Сметная прибыль 52 52,84 52 2 962

3. ФЕР 46-04-012-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных 
с подоконными досками, 100 м2

0,0768 1 579,96 1 338,01 241,95
104,49

121 103 19
8

56,06
8,95

14,57
56,06

6 031 5 761 271
450

Накладные расходы 96 106,35 96 5 963
Плановые накопления / Сметная прибыль 52 57,61 52 3 230

            Фасад

4. ФЕРр 58-3-2
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных 
труб с земли и подмостей, 100 м

0,346 88,54 88,54 31 31 56,06
8,95

14,57
56,06

1 717 1 717

Накладные расходы 95 29,10 95 1 631
Плановые накопления / Сметная прибыль 46 14,09 46 790

5. ФЕР 46-02-009-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, 100 м2

12,858 178,00 178,00 2 289 2 289 56,06
8,95

14,57
56,06

128 306 128 306

Накладные расходы 108 2 471,82 108 138 570
Плановые накопления / Сметная прибыль 59 1 350,34 59 75 701

Основание: Я-262/21/16.11/2021-03-АР
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Кровля

6. ФЕР 46-04-008-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, 100 м2

0,135 153,59 112,16 41,43 21 15 6 56,06
8,95

14,57
56,06

930 849 81

Накладные расходы 96 14,53 96 815
Плановые накопления / Сметная прибыль 52 7,87 52 441

7. ФЕР 12-01-017-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм, 
100 м2

0,135 319,90 167,96 151,94
17,49

43 23 21
2

56,06
8,95

14,57
56,06

1 570 1 271 299
132

   Начисления: Н48= 0, Н51= 0.8, Н53= 0.8
Накладные расходы 103 25,78 103 1 445
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 12,01 48 673

8. ФЕР 12-01-017-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добав-
лять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к=35) до 50 мм, 100 м2

0,135 316,40 241,92 74,48
9,52

43 33 10
1

56,06
8,95

14,57
56,06

1 977 1 831 146
72

   Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 35, Н48= 0, Н51= 0.8, Н53= 0.8
Накладные расходы 103 34,97 103 1 960
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 16,30 48 913

9. ФЕР 09-05-014-03
(Приказ № 172/пр от 30.03.2020)
Снятие аншлагов с фасада здания, а также информационных табличек  
с номерами подъезда и квартир, шт

3 5,81 5,81 17 17 56,06
8,95

14,57
56,06

977 977

   Начисления: Н48= 0, Н51= 0.7, Н53= 0.7
Накладные расходы 88 15,34 88 860
Плановые накопления / Сметная прибыль 53 9,24 53 518

Отмостка

10. ФЕР 46-04-003-06
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
(прим.) Разборка железобетонной отмостки объемом более 1 м3 при 
помощи отбойных молотков из бетона марки: 100, м3

3,12 362,61 103,30
22,45

236,86 1 131 322
70

739 56,06
8,95

14,57
56,06

29 462 18 068
627

10 767

Объем: 26*0,12*1
Накладные расходы 96 309,41 96 17 345
Плановые накопления / Сметная прибыль 52 167,60 52 9 395

Цоколь

11. ФЕР 09-06-001-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Демонтаж решеток продухов цоколя и чердачного помещения из полосо-
вой и тонколистовой стали, т

0,084 357,18 278,25 78,93
2,67

30 23 7
0

56,06
8,95

14,57
56,06

1 407 1 310 97
13

Объем: 0,007*12
   Начисления: Н48= 0, Н51= 0.7, Н53= 0.7
Накладные расходы 88 20,76 88 1 164
Плановые накопления / Сметная прибыль 53 12,50 53 701

Входная группа

12. ФЕРр 59-4-1
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка поручней деревянных: прямой части, 100 м

0,075 74,41 74,41 6 6 56,06
8,95

14,57
56,06

313 313

Накладные расходы 93 5,19 93 291
Плановые накопления / Сметная прибыль 45 2,51 45 141

Раздел 2.  РЕМОНТ ШВОВ И ОКРАСКА СТЕН

13. ФЕР 08-07-001-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2

14,4 723,66 375,84
343,22

4,60
0,81

10 421 5 412
4 942

66
12

56,06
8,95

14,57
56,06

348 601 303 402
44 234

965
654

Накладные расходы 104 5 640,71 104 316 218
Плановые накопления / Сметная прибыль 59 3 200,02 59 179 393
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Окраска стен

14. ФЕР 15-02-036-01
(Приказ № 294/пр от 01.06.2020)
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен толщиной 
30 мм, 100 м2

12,858 2 820,87 1 055,70
1 711,93

53,24
18,96

36 271 13 574
22 012

685
244

56,06
8,95

14,57
56,06

967 951 760 969
197 007

9 974
13 667

                Вычт.ресурсы:  ФССЦ 03.2.01.01-0001:[ М-(5.36=412.00*0.013) ];  ФССЦ 08.1.02.17-0161:[ М-(3051.00=28.25*108) ]
Накладные расходы 95 13 127,08 95 735 904
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 5 803,55 42 325 347

15. ФССЦ 01.8.01.06-0003
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Сетка стеклотканевая 10x10 мм, плотность 75 г/м2, 10 м2

138,87
23,60 23,60

3 277
3 277 8,95

29 332
29 332

Объем: (12,858)*10,8

16. ФЕРр 61-10-3
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: 
цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм, 100 м2

0,606 1 498,35 1 496,29
0,85

1,21 908 907
1

1 56,06
8,95

14,57
56,06

50 848 50 833
5

11

   Вычт.ресурсы:  ФССЦ 04.3.01.12-0111: [ М-(1139.40=517.91*2.2) ]
Накладные расходы 93 843,28 93 47 275
Плановые накопления / Сметная прибыль 44 398,97 44 22 367

17. ФССЦ 04.3.02.09-0841
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500" (расход 1,8 кг / м2 - 1 мм), кг

109,08 11,99
11,99

1 308
1 308 8,95

11 705
11 705

Объем: 60,6*1,8

18. ФЕР 15-04-043-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Грунтовка поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную, 
100 м2

12,858 101,51 100,20 1,31
0,23

1 305 1 288 17
3

56,06
8,95

14,57
56,06

72 472 72 226 245
166

Накладные расходы 95 1 226,76 95 68 772
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 542,36 42 30 405

19. ФССЦ 14.3.01.02-0102
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт", т

0,289 18 390,16
18 390,16

5 315
5 315 8,95

47 567
47 567

Объем: (12,858)*22,5/1000

20. ФЕР 15-04-014-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорга-
ническая, 100 м2

12,858 136,87 83,42
46,69

6,76
1,16

1 760 1 073
600

87
15

56,06
8,95

14,57
56,06

66 770 60 131
5 373

1 266
836

   Вычт.ресурсы:  ФССЦ 14.4.04.04-0003:[М-(2626.75=33250.00*0.079) ]
Накладные расходы 95 1 033,15 95 57 919
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 456,76 42 25 606

21. ФССЦ 14.4.04.04-0002
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Эмаль кремнийорганическая КО-168 атмосферостойкая разных цветов, т

1,016 33 915,00
33 915,00

34 458
34 458 8,95

308 396
308 396

Объем: 12,858*0,079

22. Окна
ФЕРр 62-9-3
(Приказ № 51/пр от 09.02.2021)
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раз с рас-
чисткой старой краски более 35% (к=2), 100 м2

   Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н47= 2

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

0,04 2 530,70 2 021,76
494,80

14,14
4,10

101 81
20

1
0

56,06
8,95

14,57
56,06

4 719 4 534
177

8
9

95
46

76,98
37,27

95
46

4 316
2 090

23. ФССЦ 14.4.02.04-0182
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ 
МА-15, белая, т

0,0007 45 276,40
45 276,40

32
32 8,95

284
284

Объем: (0,04)*0,0174
   Начисления: Н47= 2

Газовая труба

24. ФЕР 15-04-030-04
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб ди-
аметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2

0,004 663,21 572,36
88,57

2,28
0,49

3 2
0

0 56,06
8,95

14,57
56,06

132 128
3

Накладные расходы 95 2,18 95 122
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 0,96 42 54



№ 121 (5491) 19 мая 2022 года | «Рабочий Надыма» | 17 

25. ФССЦ 14.4.04.08-0002
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Эмаль ПФ-115 БИО, различных цветов, т

0,0001 34 375,18
34 375,18

3
3 8,95

31
31

Объем: (0,004)*0,0246

Ограждение крыльца

26. ФЕР 13-03-004-26
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 
100 м2

0,083 163,49 19,32
138,16

6,01
0,22

14 2
11

1
0

56,06
8,95

14,57
56,06

200 90
103

7
1

Накладные расходы 89 1,44 89 81
Плановые накопления / Сметная прибыль 43 0,70 43 39

Раздел 3.  ПРОЕМЫ

Окна

27. ФЕР 10-01-034-03
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одно-
створчатых, 100 м2

0,0768 12 056,95 1 871,15
9 915,25

270,55
61,81

926 144
761

21
5

56,06
8,95

14,57
56,06

15 174 8 056
6 815

303
266

Накладные расходы 102 151,42 102 8 488
Плановые накопления / Сметная прибыль 47 69,77 47 3 911

28. ФССЦ 11.3.02.04-0008
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2

7,68 2 703,34
2 703,34

20 762
20 762 8,95

185 817
185 817

Двери

29. ФЕР 09-04-012-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Установка металлических дверных блоков 
в готовые проемы, м2

12,07 63,94 23,81
25,72

14,41
1,97

772 287
310

174
24

56,06
8,95

14,57
56,06

21 423 16 111
2 778

2 534
1 333

Накладные расходы 88 273,83 88 15 351
Плановые накопления / Сметная прибыль 53 164,92 53 9 245

30. ФССЦ 07.1.01.01-0003
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Дверь противопожарная стальная утеплённая двупольная, размером 
1300x2200 мм (в комплекте с нажимной ручкойи врезным замком) Д3, шт

1 4 947,90
4 947,90

4 948
4 948 8,95

44 284
44 284

31. ФССЦ 07.1.01.01-0004
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Дверь противопожарная стальная утеплённая двупольная, размером 
1200x2400 мм (в комплекте с нажимной ручкой и врезным замком) Д2, 
шт

1 5 274,66
5 274,66

5 275
5 275 8,95

47 208
47 208

32. ФССЦ 07.1.01.01-0009
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Дверь противопожарная стальная утепленная двупольная с нажимной 
ручкой, размером 1450x2300 мм (в комплекте с доводчиком LY5 и карма-
ном под домофон) Д1, шт

1 5 954,52
5 954,52

5 955
5 955 8,95

53 293
53 293

33. ФЕР 10-01-049-02
(Приказ № 321/пр от 24.05.2021)
Установка: дверного доводчика(цена доводчика в стоимости дверного 
блока), 100 шт

0,01 268,47 252,59
2,20

13,68
1,80

3 3
0

0
0

56,06
8,95

14,57
56,06

144 142 2
1

Накладные расходы 102 2,60 102 146
Плановые накопления / Сметная прибыль 47 1,20 47 67

Отделка дверных и оконных откосов внутренних

34. ФЕР 15-02-019-05
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштука-
туривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных  
и дверных откосов плоских, 100 м2

0,3466 739,34 713,71
1,81

23,82
14,51

256 247
1

8
5

56,06
8,95

14,57
56,06

13 994 13 868
6

120
282

Накладные расходы 95 239,78 95 13 443
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 106,01 42 5 943

35. ФССЦ 04.3.02.05-0004
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесе-
ния, М50, т

0,589 2 362,51
2 362,51

1 392
1 392 8,95

12 454
12 454
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36. ФССЦ 14.3.01.02-0102
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт", т

0,017 18 390,16
18 390,16

313
313 8,95

2 798
2 798

Объем: 0,3466*0,050

37. ФЕР 15-02-019-09
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштука-
туривание) из сухих растворных смесей на каждый  
1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-
02-019-05 (к=20) до 30 мм, 100 м2

0,3466 1 453,20 1 402,40
3,60

47,20
28,80

504 486
1

16
10

56,06
8,95

14,57
56,06

27 499 27 249
11

238
560

Начисления: Н3= 20, Н4= 20, Н5= 20, Н48= 20
Накладные расходы 95 471,25 95 26 419
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 208,34 42 11 680

38. ФССЦ 04.3.02.05-0004
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного на-
несения, М50, т

0,86 2 362,51
2 362,51

2 032
2 032 8,95

18 184
18 184

Объем: (0,3466)*0,12406231967686
   Начисления: Н48= 20

39. ФЕР 15-04-005-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску, 
100 м2

0,3466 172,71 123,79
43,35

5,57
1,07

60 43
15

2
0

56,06
8,95

14,57
56,06

2 568 2 405
134

28
21

Накладные расходы 95 41,12 95 2 305
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 18,18 42 1 019

40. ФССЦ 14.4.04.04-0002
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Эмаль кремнийорганическая КО-168 атмосферостойкая разных цветов, т

0,018 33 915,00
33 915,00

610
610 8,95

5 464
5 464

Объем: (0,3466)*0,052

Отделка дверных и оконных откосов наружных
ФЕР 15-02-036-06
(Приказ № 294/пр от 01.06.2020)
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: откосов, 100 м2

 

41. 0,812 3 367,11 3 114,88 122,55 2 734 2 529 100 56,06 14,57 144 184 141 792 1 450

95
42

129,68 41,11 105 33 8,95 56,06 942 1 871

2 434,53
1 076,32

95
42

136 480
60 338

42. ФССЦ 04.3.02.13-0104
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, водоудерживающие,  
для внутренних и наружных работ, модифицированные  
с полимерными добавками, ручного и механизированного нанесения, 
М150, т

1,299 838,29
838,29

1 089
1 089 8,95

9 746
9 746

Объем: 81,2*16/1000

43. ФССЦ 01.8.01.06-0003
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2, 10 м2

8,77 23,60
23,60

207
207 8,95

1 852
1 852

Объем: 81,2*1,08

44. ФЕР 15-04-012-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганиче-
ская, 100 м2

0,812 201,56 116,10
77,80

7,66
1,28

164 94
63

6
1

56,06
8,95

14,57
56,06

5 941 5 285
565

91
58

               Вычт.ресурсы:  ФССЦ 14.4.04.04-0003: Ы[ М-(2626.75=33250.00*0.079) ]

Накладные расходы 95 90,54 95 5 076
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 40,03 42 2 244

45. ФССЦ 14.4.04.04-0002
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Эмаль кремнийорганическая КО-168 атмосферостойкая разных цветов, т

0,064 33 915,00
33 915,00

2 171
2 171 8,95

19 427
19 427

Объем: (0,812)*0,079

46. ФЕР 12-01-010-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из ли-
стовой оцинкованной стали, 100 м2

0,1 983,18 829,12
132,18

21,88
3,51

98 83
13

2
0

56,06
8,95

14,57
56,06

4 798 4 648
118

32
20

               Вычт.ресурсы:  ФССЦ 08.3.05.05-0051:[ М-(6384.00=11200.00*0.57) ]
Накладные расходы 103 85,76 103 4 808
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 39,96 48 2 241

                Вычт.ресурсы:  ФССЦ 03.1.01.01-0002:[ М-(2262.94=729.98*3.1) ];  ФССЦ 03.2.01.01-0001:[ М-(65.92=412.00*0.16) ];  ФССЦ 04.3.01.07-0012:[ М-(2654.08=510.40*5.2) ];  ФССЦ 08.1.02.17-0161:[ М-(3051.00=28.25*108) ]

                Накладные расходы
                Плановые накопления / Сметная прибыль
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47. ФССЦ 08.3.05.01-0030
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покры-
тия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм, м2

11,5 73,67
73,67

847
847 8,95

7 582
7 582

Объем: (0,1)*115,0

48. ФССЦ 01.7.15.04-0056
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,2x16 
мм, 100 шт

0,7 20,00
20,00

14
14 8,95

125
125

Раздел 4.  ПОДВАЛЬНЫЕ ПРОДУХИ

49. ФЕР 20-02-002-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2, шт

9 15,17 9,60
4,10

1,47
0,12

137 86
37

13
1

56,06
8,95

14,57
56,06

5 367 4 844
330

193
61

Накладные расходы 114 99,73 114 5 592
Плановые накопления / Сметная прибыль 61 53,36 61 2 992

50. ФССЦ 19.2.03.03-0074
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 
600х350 мм, шт

9 215,25 1 937 17 338

215,25 1 937 8,95 17 338

51. ФЕРр 52-16-3
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич, 10 м2

0,042 648,52 330,07
311,88

6,57
1,16

27 14
13

0
0

56,06
8,95

14,57
56,06

898 777
117

4
3

Накладные расходы 98 13,63 98 764
Плановые накопления / Сметная прибыль 55 7,65 55 429

52. ФССЦ 06.1.01.05-0034
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250x120x65 мм, 
1000 шт

0,043 1 066,14
1 066,14

46
46 8,95

410
410

Объем: (0,042)*1,02

53. ФЕР 15-02-018-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-извест-
ковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные по-
верхности не оштукатуриваются: простая, 100 м2

0,0042 1 725,55 707,46
915,22

102,87
60,94

7 3
4

0
0

56,06
8,95

14,57
56,06

207 167
34

6
14

Накладные расходы 95 3,07 95 172
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 1,36 42 76

Раздел 5.  ЧЕРДАЧНЫЕ ПРОДУХИ

54. ФЕР 20-02-002-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2, шт

3 15,17 9,60
4,10

1,47
0,12

46 29
12

4
0

56,06
8,95

14,57
56,06

1 789 1 615
110

64
20

Накладные расходы 114 33,24 114 1 864
Плановые накопления / Сметная прибыль 61 17,79 61 997

55. ФССЦ 19.2.03.03-0085
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 
700х400 мм, шт

3 266,64
266,64

800
800 8,95

7 159
7 159

Раздел 6.  КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ

56. ФЕР 12-01-017-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2

0,135 436,55 209,95
36,67

189,93
21,86

59 28
5

26
3

56,06
8,95

14,57
56,06

2 007 1 589
44

374
165

Накладные расходы 103 32,23 103 1 807
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 15,02 48 842

57. ФССЦ 04.3.01.09-0015
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Раствор готовый кладочный, цементный, М150, м3

0,207 548,30
548,30

114
114 8,95

1 016
1 016

Объем: (0,135)*1,53
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58. ФЕР 12-01-017-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины до-
бавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к=35) до 50 мм, 100 м2

0,135 395,50 302,40 93,10
11,90

53 41 13
2

56,06
8,95

14,57
56,06

2 472 2 289 183
90

   Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 35, Н48= 35
Накладные расходы 103 43,70 103 2 450
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 20,37 48 1 142

59. ФССЦ 04.3.01.09-0015
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Раствор готовый кладочный, цементный, М150, м3

0,49 548,30
548,30

269
269 8,95

2 405
2 405

Объем: (0,135)*0,102
   Начисления: Н48= 35

60. ФЕР 12-01-002-16
(Приказ № 51/пр от 09.02.2021)
Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на 
основе бутилкаучука: огрунтовка подготовленных оснований под водоизо-
ляционный кровельный ковер, 100 м2

0,135 167,36 26,99
138,40

1,97
0,35

23 4
19

0
0

56,06
8,95

14,57
56,06

375 204
167

4
3

Накладные расходы 103 3,80 103 213
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 1,77 48 99

61. ФССЦ 14.5.04.01-0111
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Мастика герметизирующая бутилкаучуковая вязкоэластичная, наносится 
на сухую и влажную поверхность ТЕХНОНИКОЛЬ, кг

3,092175 16,64
16,64

51
51 8,95

461
461

Объем: (0,135)*22,905

62. ФЕР 06-01-001-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
(прим.) Устройство бетонного бортика, 100 м3

0,0002 3 528,33 1 053,00
909,27

1 566,06
244,39

1 0
0

0
0

56,06
8,95

14,57
56,06

18 12
2

5
3

Накладные расходы 96 0,25 96 14
Плановые накопления / Сметная прибыль 49 0,13 49 7

63. ФССЦ 04.1.02.05-0001
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50), м3

0,0204 545,60
545,60

11
11 8,95

100
100

Объем: (0,0002)*102,0

64. ФЕР 12-01-002-09
(Приказ № 51/пр от 09.02.2021)
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 
100 м2

0,135 341,95 134,98
182,33

24,64
3,75

46 18
25

3
1

56,06
8,95

14,57
56,06

1 290 1 022
220

48
28

Накладные расходы 103 19,29 103 1 082
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 8,99 48 504

65. ФССЦ 12.1.02.03-0165
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Техноэласт: ЭПП, м2

15,39 41,12
41,12

633
633 8,95

5 664
5 664

Объем: (0,135)*114,0

66. ФССЦ 12.1.02.03-0164
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Техноэласт: ЭКП, м2

15,66 41,12
41,12

644
644 8,95

5 763
5 763

Объем: (0,135)*116,0

67. ФЕР 12-01-010-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из ли-
стовой оцинкованной стали, 100 м2

0,0669 949,28 829,12
98,28

21,88
3,51

64 55
7

1
0

56,06
8,95

14,57
56,06

3 190 3 110
59

21
13

               Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.15.06-0146:[ М-(33.90=8475.00*0.004) ]; ФССЦ 08.3.05.05-0051:[ М-(6384.00=11200.00*0.57) ]
Накладные расходы 103 57,37 103 3 217
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 26,74 48 1 499

68. ФССЦ 08.3.05.01-0030
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покры-
тия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм, м2

7,6935 73,67
73,67

567
567 8,95

5 073
5 073

Объем: (0,0669)*115,0

69. ФССЦ 01.7.15.07-0094
(Приказ № 294/пр от 01.06.2020)
Дюбель-гвозди оцинкованные с шайбой, размер 6x60 мм, кг

0,14 25,48
25,48

4
4 8,95

32
32

Объем: 28*0,005



№ 121 (5491) 19 мая 2022 года | «Рабочий Надыма» | 21 

Раздел 7.  РЕМОНТ ПЛОЩАДОК 
И СТУПЕНЕЙ ВХОДА

70. ФЕР 11-01-011-01
(Приказ № 294/пр от 01.06.2020)
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2

0,1359 334,81 282,66
8,54

43,61
17,15

46 38
1

6
2

56,06
8,95

14,57
56,06

2 250 2 153
10

86
131

Накладные расходы 106 43,18 106 2 421
Плановые накопления / Сметная прибыль 55 22,41 55 1 256

71. ФССЦ 04.3.01.09-0015
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Раствор готовый кладочный, цементный, М150, м3

0,277 548,30 152 1 359

548,30 152 8,95 1 359
Объем: (0,1359)*2,04

72. ФЕР 11-01-011-02
(Приказ № 294/пр от 01.06.2020)
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01 (к=6) до 50 мм, 100 м2

0,1359 66,30 20,94 45,36
17,04

9 3 6
2

56,06
8,95

14,57
56,06

249 160 90
130

   Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6
Накладные расходы 106 5,48 106 307
Плановые накопления / Сметная прибыль 55 2,84 55 160

73. ФССЦ 04.3.01.09-0015
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Раствор готовый кладочный, цементный, М150, м3

0,414 548,30
548,30

227
227 8,95

2 032
2 032

Объем: (0,1359)*0,51
   Начисления: Н48= 6

74. ФЕР 06-03-004-12
(Приказ № 352/пр от 30.06.2020)
Армирование подстилающих слоев и набетонок, т

0,03 418,83 102,78
285,60

30,45
4,35

13 3
9

1
0

56,06
8,95

14,57
56,06

263 173
77

13
7

Объем: 13,59*2,21/1000
Накладные расходы 96 3,08 96 173
Плановые накопления / Сметная прибыль 49 1,57 49 88

75. ФССЦ 08.1.02.17-0081
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволо-
ки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм, м2

14,27 20,29
20,29

290
290 8,95

2 591
2 591

Объем: 13,59*1,05

76. ФЕР 15-02-019-03
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштука-
туривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, 100 м2

0,094 295,41 277,14
1,24

17,03
10,08

28 26
0

2
1

56,06
8,95

14,57
56,06

1 485 1 460
1

23
53

Накладные расходы 95 25,65 95 1 437
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 11,34 42 635

77. ФССЦ 04.3.02.05-0003
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, кг

79,9 1,72
1,72

137
137 8,95

1 230
1 230

Объем: (0,094)*0,85*1000

78. ФССЦ 14.3.01.03-0001
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Состав грунтовочный глубокого проникновения, кг

4,7 21,77 102 916

21,77 102 8,95 916
Объем: 0,094*50

79. ФЕР 15-04-005-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по шту-
катурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску, 100 м2

0,094 172,71 123,79
43,35

5,57
1,07

16 12
4

1
0

56,06
8,95

14,57
56,06

696 652
36

8
6

Накладные расходы 95 11,15 95 625
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 4,93 42 276

80. ФССЦ 14.4.04.04-0002
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Эмаль кремнийорганическая КО-168 атмосферостойкая разных цветов, т

0,005 33 915,00
33 915,00

170
170 8,95

1 518
1 518

Объем: (0,094)*0,052

81. ФЕР 10-01-060-01
(Приказ № 51/пр от 09.02.2021)
(прим.) Установка и крепление поручней, 100 м

0,075 75,02 63,89
8,50

2,63
0,46

6 5
1

0
0

56,06
8,95

14,57
56,06

277 269
6

3
2

Накладные расходы 102 4,92 102 276
Плановые накопления / Сметная прибыль 47 2,27 47 127
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82. ФССЦ 11.1.01.15-0014
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Поручни из древесины, П-2, сечение 44x75 мм, м

8,4 27,32
27,32

229
229 8,95

2 054
2 054

Объем: (0,075)*112,0

Раздел 8.  ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

83. ФЕР 12-01-035-03
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб, м

36 8,95 1,15
7,80

322 41
281

56,06
8,95

14,57
56,06

4 834 2 321
2 513

Накладные расходы 103 42,64 103 2 391
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 19,87 48 1 114

84. ФССЦ 12.1.01.05-0024
(Приказ № 172/пр от 30.03.2020)
Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, 
диаметр 150 мм, шт

26 57,82
57,82

1 503
1 503 8,95

13 455
13 455

85. ФССЦ 12.1.01.05-0068
(Приказ № 172/пр от 30.03.2020)
Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, 
диаметр 150 мм, длина 3000 мм, шт

12 357,80
357,80

4 294
4 294 8,95

38 428
38 428

Объем: 36/3

86. ФЕР 12-01-035-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство металлической водосточной системы: воронок, шт

2 1,73 1,73 3 3 56,06
8,95

14,57
56,06

194 194

Накладные расходы 103 3,56 103 200
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 1,66 48 93

87. ФССЦ 12.1.01.05-0003
(Приказ № 172/пр от 30.03.2020)
Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэ-
стер, диаметр 350/150 мм, шт

2 271,07
271,07

542
542 8,95

4 852

4 852

88. ФЕР 12-01-035-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство металлической водосточной системы: колен, шт

2 1,15 1,15 2 2 56,06
8,95

14,57
56,06

129 129

Накладные расходы 103 2,37 103 133
Плановые накопления / Сметная прибыль 48 1,10 48 62

89. ФССЦ 12.1.01.05-0048
(Приказ № 172/пр от 30.03.2020)
Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие 
полиэстер, диаметр 150 мм, шт

2 83,12
83,12

166
166 8,95

1 488

1 488

Раздел 9.  ОТМОСТКА

90. ФЕР 27-04-001-01
(Приказ № 294/пр от 01.06.2020)
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3

0,0263 3 390,48 115,49
12,20

3 262,79
171,22

89 3
0

86
5

56,06
8,95

14,57
56,06

1 423 170
3

1 250
252

Объем: 26,3*0,1
Накладные расходы 119 8,97 119 502
Плановые накопления / Сметная прибыль 81 6,11 81 342

91. ФССЦ 02.3.01.02-0013
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен 
размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, м3

2,63 45,92
45,92

121
121 8,95

1 081

1 081

Объем: (0,0263)*100,0

92. ФЕР 27-04-001-04
(Приказ № 294/пр от 01.06.2020)
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3

0,02104 5 459,07 173,23
17,08

5 268,76
267,67

115 4
0

111
6

56,06
8,95

14,57
56,06

1 823 204
3

1 615
316

Объем: 26,3*0,08
Накладные расходы 119 11,03 119 619
Плановые накопления / Сметная прибыль 81 7,51 81 421
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93. ФССЦ 02.2.05.04-1777
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2, м3

2,104 108,40
108,40

228
228 8,95

2 041
2 041

Объем: (0,02104)*100

94. ФЕР 06-01-001-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство бетонной подготовки, 100 м3

0,02893 3 528,33 1 053,00
909,27

1 566,06
244,39

102 30
26

45
7

56,06
8,95

14,57
56,06

2 603 1 708
235

660
396

Объем: 26,3*0,11
Накладные расходы 96 36,03 96 2 020
Плановые накопления / Сметная прибыль 49 18,39 49 1 031

95. ФССЦ 04.1.02.05-0006
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), м3

2,951 592,76
592,76

1 749
1 749 8,95

15 656
15 656

Объем: (0,02893)*102,0

96. ФЕР 06-03-004-12
(Приказ № 352/пр от 30.06.2020)
Армирование подстилающих слоев и набетонок, т

0,026 418,83 102,78
285,60

30,45
4,35

11 3
7

1
0

56,06
8,95

14,57
56,06

228 150
66

12
6

Объем: 26,3*0,99/1000
Накладные расходы 96 2,67 96 150
Плановые накопления / Сметная прибыль 49 1,36 49 76

97. ФССЦ 08.1.02.17-0083
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволо-
ки 3,0 мм, размер ячейки 100x100 мм, м2

28,93 9,67
9,67

280
280 8,95

2 504
2 504

Объем: 26,3*1,1

98. ФЕР 15-07-015-03
(Приказ № 321/пр от 24.05.2021)
Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ, 10 м

3,524 2,17 2,15
0,02

8 8
0

56,06
8,95

14,57
56,06

425 425
1

Накладные расходы 95 7,20 95 404
Плановые накопления / Сметная прибыль 42 3,18 42 179

99. ФССЦ 11.3.03.10-1141
(Приказ № 636/пр от 20.10.2020)
Демпфер (амортизатор) из ПВХ для крепления отбойника объемно-
го прямого для внутренней отделки стен, ширина 50 мм, высота 14 мм, 
толщина 1,5 мм, м

35,592 17,94
17,94

639
639 8,95

5 715
5 715

Объем: 3,524*10,1

Зашивка металлом примыкания к домам
100. ФЕР 12-01-010-01

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали, 100 м2

1,3382 949,28 829,12
98,28

21,88
3,51

1 270 1 110
132

29
5

56,06
8,95

14,57
56,06

63 804 62 200
1 177

427
263

Объем: 111*1,2+0,31*2
               Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.15.06-0146:[ М-(33.90=8475.00*0.004) ];  ФССЦ 08.3.05.05-0051:[ М-(6384.00=11200.00*0.57) ]

Накладные расходы
103 1 147,66 103 64 337

Плановые накопления / Сметная прибыль 48 534,83 48 29 982

101. ФССЦ 08.3.05.01-0030

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покры-

тия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм, м2

153,893 73,67

73,67

11 337

11 337 8,95

101 469

101 469

Объем: 133,82*1,15

102. ФССЦ 01.7.15.07-0082

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Дюбель-гвозди, размер 6x60 мм, 100 шт

11,1 70,00

70,00

777

777 8,95

6 954

6 954



24 | № 121 (5491) 19 мая 2022 года | «Рабочий Надыма»

Учредители: Администрация  
Надымского района, муниципальное
автономное учреждение 
муниципального округа Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Редакция газеты «Рабочий Надыма» 
И. о. главного редактора О. А. Коваль

Адрес редакции и издательства: 
629730, ЯНАО, г. Надым, 
ул. Зверева, 3/2
e-mail: RED75RN@MAIL.RU
отдел рекламы: REK75RN@MAIL.RU

Подписные индексы:
полугодовой индекс — П5055
Цена подписки на 1 месяц — 128,11 ⃀  
Цена подписки на 6 месяцев — 768,66 ⃀
Розничная цена — свободная

Телефоны редакции:
главный редактор�������������������������������������50-25-19
корреспонденты����������������������������������������50-23-91
директор��������������������������������������������������������50-25-12
бухгалтерия��������������������������������������������������50-25-17 
реклама, объявления,
типография���������������������������������������������������50-25-14
отдел спецвыпусков��������������������������������50-23-86

Газета зарегистрирована Управлением  
Роскомнадзора по Тюменской области,  

Ханты-Мансийскому автономному 
округу — Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу 05.06.2019 г. 
Регистр. св-во ПИ № ТУ72-01557 

Выходит по вторникам, четвергам, субботам. 
Подписание в печать по графику в 17:00, 
фактически — в 17:00. 

Отпечатано в типографии муниципального 
автономного учреждения муниципального  

округа Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Редакция газеты 
«Рабочий Надыма». 
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым, ул. Зверева, 3/2.
Заказ № 173
Тираж номера 44 экземпляра
Печатный вариант спецвыпусков газеты 
«Рабочий Надыма» можно получить 
в редакции, pdf-версию — скачать 
на сайте газеты во вкладке «Архив номеров», 
далее «Специальные выпуски». 
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                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О)
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Приложение № 2 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от ______________________ № ___________

График производства работ
№ п/п

Наименование
работ

Единица
измерения

Объём
работ

Численность
рабочих в смену

Продолжительность работ по видам Выполненные объемы работ по дням месяца (%)

начало (ДД.ММ.ГГГГ) длительность (дни) окончание 
(ДД.ММ.ГГГГ)

месяц
1 – 10 11 – 20 21 – 30(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказчик                                                                   Подрядчик
______________                                                         __________________

Раздел 10.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

103. ФССЦпг 01-01-01-041

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погруз-

кой вручную, 1 т груза

25,3 42,98 42,98 1 087 1 087 13,85 15 060 15 060

104. ФССЦпг 03-01-01-005

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 5 км, 1 т груза

25,3 9,35 9,35 237 237 13,85 3 276 3 276

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 182 017,33 30 795,22 3 688,55 3 099 597 1 726 387

147 533,52 411,73 1 320 422

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 160 777,90 30 351,83 2 166,40 2 881 016 1 701 530

128 259,63 386,29 1 147 922

.   МАТЕРИАЛОВ - 99 109,34 887 031

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 4, 14, 18, 20, 22, 24, 34, 37, 39, 41, 44, 53, 76, 79, 
98; %=96 - по стр. 2, 3, 6, 10, 62, 74, 94, 96; %=108 - по стр. 5; %=103 - по стр. 7, 8, 46, 56, 58, 
60, 64, 67, 83, 86, 88, 100; %=93 - по стр. 12, 16; %=104 - по стр. 13; %=89 - по стр. 26; %=102 - 
по стр. 27, 33, 81; %=98 - по стр. 51; %=106 - по стр. 70, 72; %=119 - по стр. 90, 92)

30 111,32 1 688 046

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46 - по стр. 1, 4, 22; %=52 - по стр. 2, 3, 6, 10; %=59 - по стр. 5, 13; 
%=48 - по стр. 7, 8, 46, 56, 58, 60, 64, 67, 83, 86, 88, 100; %=45 - по стр. 12; %=42 - по стр. 14, 
18, 20, 24, 34, 37, 39, 41, 44, 53, 76, 79, 98; %=44 - по стр. 16; %=43 - по стр. 26; %=47 - по стр. 
27, 33, 81; %=55 - по стр. 51, 70, 72; %=49 - по стр. 62, 74, 94, 96; %=81 - по стр. 90, 92)

14 412,22 807 951

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 205 301,44 5 377 013

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 16 996,27 328,19 180,56 168 592 18 398

16 487,52 24,00 147 563

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 9, 11, 29) 309,93 17 375

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 9, 11, 29) 186,66 10 464

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 17 492,86 196 431

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2 919,21 115,20 17,64 31 653 6 459

2 786,37 1,44 24 937

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=114 - по стр. 49, 54) 132,97 7 456

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 49, 54) 71,15 3 989

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 3 123,33 43 098

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 323,95 1 323,95 18 336

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 323,95 18 336

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 227 241,58 5 634 878

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 30 554,22 1 712 877

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 14 670,03 822 404

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 1 % 2 272,42 56 349

ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 229 514,00 5 691 227

НДС 20 % 45 902,80 1 138 245,40

ВСЕГО С НДС 275 416,80 6 829 472,40


