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Извещение о проведении конкурсного отбора на выполнение работ
по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Звездная, д. 22
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 45
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 50

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая организация Горизонт» 

Юридический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым
ский район, пос. Пангоды, ул. Набережная, строение 5.

Фактический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым
ский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компа-
нии ООО «УО Горизонт».

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
организация Горизонт». 

3. Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссион-
ный отбор будет проводиться в 10 часов 00 минут местного времени 11 мар-
та 2021 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский 
район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компании  
ООО «УО Горизонт».

4. Виды работ и место их проведения: право заключения договора на вы-
полнение работ по разработке проектно-сметной документации по капиталь-
ному ремонту: крыши внутридомовых инженерных систем электроснабже-
ния, относящегося к общему имуществу многоквартирных домов, располо-
женных по адресам: ЯНАО, Надымский район, поселок. Пангоды, ул. Звезд-
ная, д. 22; ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 45; ЯНАО, 
Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 50.

Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: 10 августа 2021 года.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны 

в техническом задании — Приложение № 1, 1.1 к настоящей конкурсной до-
кументации.

5. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитально-

го ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполнен-
ным работам;

— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-
тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора  
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комисси-
онном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 546 887 (Пятьсот сорок шесть 
тысяч восемьсот восемьдесят семь) рубля 99 копеек, с НДС — 20 %

Номер 
лота Адрес многоквартирного дома Вид капитального ремонта

Начальная (максимальная) цена 
договора с учетом НДС — 20 %, 

тыс. рублей
1 2 3 4

ЛОТ № 1

ЯНАО, Надымский район, поселок. 
Пангоды, ул. Звездная, д. 22 Разработка проектно-сметной 

документации по капитально-
му ремонту ремонт крыши 
и внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

112 374,83

ЯНАО, Надымский район, поселок. 
Пангоды, ул. Ленина, д. 45 234 291,74

ЯНАО, Надымский район, поселок. 
Пангоды, ул. Ленина, д. 50 200 221,42

ИТОГО: 546 887,99

Цена договора включает все затраты Исполнителя связанные с выполне-
нием обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и пере-
возку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.

7. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие в комис-
сионном отборе: документация комиссионного отбора размещена на офици-
альном сайте Администрации Надымского района. Документация предостав-
ляется участникам комиссионного отбора по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис 
управляющей компании ООО «УО Горизонт».

Со дня опубликования в официальном сайте Администрации Надымского 
района печатном издании — газете «Рабочий Надыма» и размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора, организатор 
комиссионного отбора на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления предоставляет лицу документацию комисси-
онного отбора. Документация комиссионного отбора предоставляется в пись-
менной форме, в форме электронного документа. Предоставление документа-
ции осуществляется без взимания платы.

8. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

9. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная 
с 01 марта 2021 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
11 марта 2021 года по адресу: 629757, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, экономический от-
дел ООО «УО Горизонт», тел. 8 (3499) 529-806, с 10 часов 00 минут до 15 часов 
00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (понедельник-пят-
ница), (выходной суббота, воскресенье), за исключением дней, выпадающих 
на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается в 10 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов  
с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие  
в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запеча-
танном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование от-
крытого комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заяв-
ка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное ли-
цо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый 
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адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица — индивидуального предпринимателя).

9.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629757, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, 
офис управляющей компании ООО «УО Горизонт» (телефон 8 (3499) 529-806).

ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе 

по определению права заключения договора на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов, расположенных по адресам:

ЯНАО, пос. Пангоды, ул. Звездная, д. 22, 
ЯНАО, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 45,
ЯНАО, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 50.

Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора № 1 от 01 марта 2021 г.

«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10 часов 00 минут
местного времени 11 марта 2021 г.

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «УО Горизонт»
Куда: 629757, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, 
п. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компании 
ООО «УО Горизонт»

В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой  
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует ука-
зать слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе долж-
ны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии  

с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, кото-
рые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и со-
держать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам  
по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе  
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие 
в комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (уполномо-
ченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печа-
тями, все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

9.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

9.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе. 

9.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный  в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требова-
нию претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о полу-
чении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора. 

Приложение № 1 

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 22
№ Перечень основных данных и требований

1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014 № 733-П.
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014–2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 22

3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-
планировочному решению здания. При необходимости

5. Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, на период 
проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1992
Строительный объем — 15 402 м3

Общая площадь — 3 734,30 м2 
Высота помещений — 2,65 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 3
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: кирпич
Кровля: плоская, рулонная.

10. Исходные данные, предоставляемые Техниче-
ским заказчиком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем 
самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуатационных ха-
рактеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
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Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»
а) подраздел «Система электроснабжения».
3. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В составе данного 
раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной до-
кументации стоимости доставки материалов до объекта.
4. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного снижения объёма 
потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспечения требуемых па-
раметров комфорта и безопасности).
7. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласование проектных 
решений с заинтересованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующи-
ми нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
конструкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, ут-
верждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, ут-
вержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 № 1502-П.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, ут-
верждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, ут-
вержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 № 1502-П.

16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, ут-
верждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, ут-
вержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 № 1502-П.

17. Количество экземпляров документации, 
передаваемой Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию заказчика в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан 
на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквар-
тирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений 
многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств 
фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользования при разра-
ботке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют 
аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, относящихся к их 
собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание — Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям ор-
ганизации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель: 
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Приложение № 1.1

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 45
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 50

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, на 2020–2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014 № 733-П. 
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014–2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта 1) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 45
2) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 50.

3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-
планировочному решению здания. При необходимости

5. Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, на период 
проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту:
— внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
— ремонт крыши.

8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

9. Технико-экономические показатели

1) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 45
Год постройки: 1995
Строительный объем — 18 202 м3

Общая площадь — 5 202,0 м2 
Высота помещений — 2,53 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 5
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные блоки
Кровля: плоская, мягкая.
2) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 50
Год постройки: 1997
Строительный объем — 13 328 м3

Общая площадь — 3 429,10 м2 
Высота помещений — 2,75 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 4
Фундамент: ленточный
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные блоки
Кровля: плоская, мягкая.

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Техническим заказчиком
при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем 
самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуатационных ха-
рактеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»
а) подраздел «Система электроснабжения».
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В составе данного 
раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной до-
кументации стоимости доставки материалов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного снижения объёма 
потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспечения требуемых па-
раметров комфорта и безопасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласование проектных 
решений с заинтересованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующи-
ми нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, ис-
пользуемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электро-
установок»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребитетелей»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
СП 17. 13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
ГОСТ 32396-2013. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;
ГОСТ 10434-82. Государственный стандарт. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;
ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, ут-
верждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости – базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, ут-
вержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

17. Количество экземпляров документации, переда-
ваемой Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов в электрон-
ном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих  
на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию заказчика в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан 
на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквар-
тирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений 
многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств 
фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользования при разра-
ботке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют 
аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, относящихся к их 
собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание — Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям ор-
ганизации капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель:
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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «УО Горизонт»

_______________ А. В. Ильин

мп

Конкурсная документация
Определение права заключения договора на выполнение работ

по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Звездная, д. 22
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 45
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 50

Содержание конкурсной документации
по отбору подрядной организации 

1. Общие сведения.
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организации.
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организации  

и внесение в нее изменений.
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе.
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном отборе.
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора.
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 

подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.
№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной организа-

ции на выполнение работ по капитальному ремонту. 
№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектной доку-

ментации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(многоквартирных домах) с приложениями. 

1. Общие сведения
1.1. Конкурсная документация по отбору подрядной организации разработана 

организатором комиссионного отбора на право заключения договора на выполне-
ние работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО, 
Надымский район, п. Пангоды, ул. Звездная, д. 22; ЯНАО, Надымский район, п. Пан-
годы, ул. Ленина, д. 45; ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 50.

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая организация Горизонт», 

Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Набе-
режная, строение 5.

Фактический адрес: 629757, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энерге-
тиков д. 34/1.

Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, требова-
ния к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

Документация является официальным документом содержащая информа-
цию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть любой субъ-
ект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории Российской 
Федерации и выразивший в письменном виде согласие участвовать в комиссион-
ном отборе.

2. Порядок предоставления документации
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте Администрации Надымского 
района и опубликования в официальном печатном издании «Рабочий Надыма» со-
общения о проведении отбора подрядной организации, организатор комиссион-
ного отбора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления предоставляет лицу документацию о комиссионном отборе в по-
рядке, указанном в сообщении о проведении отбора подрядной организации. До-
кументация по отбору подрядной организации не предоставляется в форме элек-
тронного документа. Предоставление документации по отбору подрядной органи-
зации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых документаци-
ей о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений или пода-
чи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документации по отбору, 
является риском претендента, подавшего такую заявку, который может привести  
к отклонению его заявки комиссией по проведению отбора подрядной организации  

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации
по отбору подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе  
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъясне-
нии положений документации по отбору подрядной организации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор комиссионного 
отбора обязан направить в письменной форме или в форме электронного докумен-
та разъяснения положений документации по отбору подрядной организации, если 
указанный запрос поступил к организатору комиссионного отбора не позднее, чем 
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в соот-
ветствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении изменений 
в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За исключением 
изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о внесении изменений в документацию по отбору подрядной 
организации такие изменения опубликовываются и в течение одного дня разме-
щаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования  
и размещения извещения о проведении комиссионного отбора, и в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами всем претендентам, которым 
была предоставлена документация по отбору подрядной организации в порядке, 
установленном в извещение о проведении комиссионного отбора. 

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена орга-

низатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к настоящей 
документации. В пакет документов совместно с заявкой прикладывается анкета, 
оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей документации, с приложе-
нием сведений, заполненных согласно формам № 1–4. Пакет документов вклады-
вается в двойной конверт. На внешнем конверте указывается предмет комиссион-
ного отбора. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта — один 
с оригиналом, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляет-
ся соответствующая маркировка «Оригинал» или «Копия»  и указывается наимено-
вание, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. 
Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверенные ко-
пий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником с по-
мощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документации для ко-
миссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины 
опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспе-
чатанном виде. Организатор комиссионного отбора регистрирует заявку или изме-
нение в заявку в журнале регистрации заявок немедленно после ее приема упол-
номоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый но-
мер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. Присвоенный 
регистрационный номер проставляется на конверте с заявкой. Конверт с заявкой 
не подлежит вскрытию до момента процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов ото-
звать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление об отзыве 
заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена за-
явка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим 
ее, и скреплено печатью организации–участника. Отозванная заявка возвращается 
организатором комиссионного отбора участнику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вно-
сить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Изменение 
вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно  
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быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, 
подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, 
представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформля-
ется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается над-
пись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на участие в комисси-
онном отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная 

надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учреди-

телей) о назначении директора.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / индиви-

дуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 
выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комис-
сионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным 

платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерального 

закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий год 
и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при 
ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказ-

чиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 
(при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при при

влечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения и оценки заявок
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе органи-
затором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осуществля-
ет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном  
отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных догово-

ров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части каче-
ства и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники ко-
миссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

— непредставления документов, определенных документацией;
— несоответствия требованиям, определенным документацией;
— по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не соответ-

ствует требованиям, установленным в документации;
— признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом поряд-

ке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в ар-
битражном суде;

— нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
— непредставления предусмотренной законодательством разрешительной до-

кументации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об отклоне-
нии заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе оформ-
ляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе (Прило-
жение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направляются 
уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола с указанием причин отказа в допуске.

5.4. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы по-
казателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, с исполь-
зованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
5.4.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по видам 

(перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оценивает-
ся от 5 до 0 баллов.

5.4.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
— от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
— от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
— от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
— менее 50 процентов работников — 0 баллов.
5.4.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ре-

монта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
5.4.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивается  

в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
5.4.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов за каж- 

дый месяц.
5.4.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 бал-

ла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального гарантий-
ного срока.

5.5. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не пода-
но ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не подлежат 
рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно провести отбор под-
рядной организации.

5.4. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на мо-
мент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет пред-
ставлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям докумен-
тации по отбору подрядной организации. После этого заказчик вправе заключить 
с единственным участником отбора договор на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации по капитальному ремонту на условиях поданной 
им заявки на участие.

5.5. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
5.6. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной ор-

ганизации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

6. Заключение договора подряда по результатам 
проведения комиссионного отбора

6.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комиссион-
ного отбора.

6.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме  
о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

6.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в письменной 
форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбора.

6.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, после по-
лучения  уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется от подписа-
ния договора, Заказчик вправе заключить договор с участником комиссионного от-
бора, заявке на участие в комиссионном отборе которого присвоен второй номер.

6.5. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного отбо-
ра участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

6.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по проведе-
нию комиссионного отбора.

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф. И. О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для заключение договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Адреса многоквартирных домов)
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Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора
№ п/п Состав информации Документы, информация

1 Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2 Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3 Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4 Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в ___ экз. на ___ листах
5 Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6 Банковские реквизиты
7 Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8 Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9 Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10 Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в___ экз. на ___ листах

11
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта много-
квартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в ___ экз. на ___ листах

12 Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
Документы, подтверждавшие их наличие, в ___ экз. на ___ листах

13 Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

14 Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартир-
ных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

15 Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в ___ экз. на ___ листах
16 Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на ___ листах

17 Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Данные о субподрядчиках в ___ экз. на ___ листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на ___ листах

18 Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора.
Сведения в ___ экз. на ___ листах

К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), выдан-
ная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 12 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий год  
и истекшие кварталы текущего года 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

___________________       ________________________________
          (Подпись)                          (Расшифровка подписи)

«___»   _______________ 2021 г. 
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Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора _______________________________________________________ извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:
Наименование участника отбора ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Высший орган управления участника _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Единоличный орган управления участника _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Информация о филиалах: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о дочерних предприятиях: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель            __________________              ___________________________
   (Должность)                            (Подпись)                              (Расшифровка подписи)
мп

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора _____________________________________________________________ извещает, что основными направлениями деятельности, согласно _____________________
______________________________ (Уставу или иному документу), являются:

№ п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

1

2

3

4

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель            __________________              ___________________________
   (Должность)                            (Подпись)                              (Расшифровка подписи)
мп

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора _____________________________________________________________________________ направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф. И. О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение,
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта, 
строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1

2

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель            __________________              ___________________________
   (Должность)                            (Подпись)                              (Расшифровка подписи)
мп

Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора _________________________________________________________________ представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капи-
тального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ремонта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих 
в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1

2

3

4

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ _______________________________________ по объекту «_________________________» на ________ лист __________.

Руководитель            __________________              ___________________________
   (Должность)                            (Подпись)                              (Расшифровка подписи)
мп
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Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 
п. Пангоды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «_____» __________ 2021 г.

Место проведения комиссионного отбора: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата проведения комиссионного отбора: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Время проведения комиссионного отбора: с ____ часов ____ минут до ____ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество голосов членов комиссии: «за» — ________, «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
Участник комиссионного отбора: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., подпись)

«____» ________________ 2021 г.

Участник комиссионного отбора: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., подпись)
«____» ________________ 2021 г.

Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата проведения комиссионного отбора
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Время проведения комиссионного отбора
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Присутствующие члены комиссии:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Присвоить второй номер заявке:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
________________   ____________________________
      (Подпись)                            (Ф. И. О.)

Члены комиссии: 
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________
       (Подпись)                           (Ф. И. О.)

Победитель конкурса:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Должность, Ф. И. О. руководителя организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)
____________________                                           ___________________________________
          (Подпись)                                                                                          (Ф. И. О.)
«___» _____________ 2021 г.
мп

Приложение № 5

Проект договора на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)

«___» ______________ 20___ г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  №___________

Общество с ограниченной ответственностью «УО Горизонт», действую-
щее от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома 
по адресу: ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Звездная, д. 22; ЯНАО, 
Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 45; ЯНАО, Надымский район, 
поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 50 в соответствии с ___________ от ___.___._____ г. № ____ 
(название и реквизиты документа, устанавливающего компетенцию заказчика), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ (пол-
ное наименование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахожде-
ния: ______________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
__________________________, действующего на основании______________, c другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением 
требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, конкурса (комис-
сионного отбора) на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа, на основании протокола от _____________ 
№ _______ заключили настоящий договор на выполнение работ по разработке про-
ектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на се-

бя обязательства в соответствии с Заданием на проектирование, являющимся не-
отъемлемым приложением к Договору (Приложение № 1 к настоящему Договору), 
разработать проектную документацию по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ЯНАО, Надымский 
район, поселок Пангоды, ул. Звездная, д. 22; ЯНАО, Надымский район, поселок 

Пангоды, ул. Ленина, д. 45; ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Лени-
на, д. 50 (далее — Объект).

1.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по настоящему 
Договору осуществляется в соответствии с региональной программой капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — региональный кратко-
срочный план (адресная программа), автономный округ).

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим До-
говором, надлежащим образом выполнить работы по разработке проектной до-
кументации, предусмотренные Заданием на проектирование и региональным 
краткосрочным планом (адресной программой), Заказчик — принять выпол-
ненные работы и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных  
Договором.

1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подрядчиком, 
определяется в Задании на проектирование на основании сметной документации                                
на проектирование и должны соответствовать требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.5. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является предо-
ставление Подрядчиком Заказчику в 3 (трех) экземплярах проектной документа-
ции в совокупности расчетов, чертежей и прочих документов, содержащих техни-
ческие решения, учитывающие инженерные, технологические, санитарно-гигие-
нические, экологические и иные требования к Объекту, включая сметную докумен-
тацию по капитальному ремонту на Объекте. 

Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответство-
вать требованиям Задания на проектирование, всем предписаниям и норматив-
ным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и ав-
тономного округа.
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Передача Подрядчиком проектной документации Заказчику осуществляется  
на бумажных и электронных носителях (в нижеперечисленных форматах): 

— редактируемые — в формате MSOffice, AutoCAD; 
— не редактируемые — в формате PDF, jpg;
— сметная документация — в формате Word, Ехсel, WinРИК. 
1.5.1. Сметная документация, входящая в состав проектной документации  

по каждому многоквартирному дому, должна соответствовать нормативам в обла-
сти сметного нормирования и ценообразования.

Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного 
нормирования и ценообразования производится в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, автономным учреждением Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации.

1.6. Для разработки проектной документации в рамках настоящего Договора Под-
рядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные проектные организации), пе-
ред которыми Подрядчик самостоятельно в полном объеме осуществляет свои права 
и обязанности, несет ответственность на основании отдельных заключенных догово-
ров, имеющих отношение к разработке проектной документации Объекта.

1.7. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за ка-
чество проектной документации, разработанной третьими лицами по поручению 
Подрядчика в рамках исполнения его обязательств по настоящему Договору.

1.8. Работы по разработке проектной документации считаются выполненными 
надлежащим образом и в полном объеме после подписания Заказчиком и Подряд-
чиком акта приемки выполненных работ. Указанный акт должен быть согласован 
с ответственным должностным лицом органа местного самоуправления, осущест-
вляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм) ка-
питального ремонта многоквартирных домов, в том числе муниципального кра-
ткосрочного плана (адресной программы), а также с лицом, которое уполномочено 
от имени собственников участвовать в приемке выполненных работ по капиталь-
ному ремонту Объекта (в случае если капитальный ремонт проводится на основа-
нии решения общего собрания собственников).

1.9. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации  
на осуществление проектных работ.

1.10. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы со-
ставляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

1.11. Право собственности на разработанную проектную документацию при-
надлежит Заказчику.

Право собственности на проектную документации переходит к Заказчику в мо-
мент полной оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке проектной 
документации.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами на-

стоящего Договора.
Срок окончания работ по настоящему Договору — 10 августа 2021 года.
Фактической датой окончания работ является дата подписания акта приемки 

выполненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.
2.2. В течение ____ дней после подписания Сторонами настоящего Договора 

Подрядчиком утверждается Календарный план-график работ, который согласовы-
вается с Заказчиком.

2.3. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоуста-
навливающей датой для определения Заказчиком имущественной ответственно-
сти Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по на-
стоящему Договору.

3. Цена Договора
3.1. Цена Договора составляет:
_______________(__________________________________________) рублей _____ копеек,
    (Цифрами)                                      (Прописью) 

(согласно смете (приложение № 2 к настоящему Договору) в том числе налоu  
на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой ставке _____ (_____) процентов, 
что составляет _____________(_________________________________________) рублей_____копеек.

                         (Цифрами)                            (Прописью) 

Второй вариант: «3.1. Цена Договора составляет:
_______________(_________________________________________) рублей _____ копеек.»
    (Цифрами)                                     (Прописью) 

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случа-
ях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением 
к Договору.

3.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость выполненных работ, 
включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполне-
нием обязательств по настоящему Договору. 

4. Порядок расчетов по Договору
4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется:
— за счет средств окружного бюджета автономного округа;
— за счет средств бюджета муниципального образования.

4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской Фе-
дерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  
в следующем порядке: оплата по договору осуществляется в безналичном поряд-
ке, посредством перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный 
счет Подрядчика  платежным поручением в течение 30 банковских дней со дня по-
лучения Заказчиком счета (счета-фактуры), положительного заключения о досто-
верности определения сметной стоимости или соответствия сметной документа-
ции действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразо-
вания, выданного автономным учреждением автономного округа «Управление го-
сударственной экспертизы проектной документации», акта приемки выполненных 
работ, оформленного в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Договора.

В случае разработки проектной документации на объекты, находящиеся в ре-
гиональном краткосрочном плане, к указанным в настоящем пункте документам, 
прилагается положительное заключение органа местного самоуправления муни-
ципального образования или муниципального бюджетного (казенного) учрежде-
ния, с которым региональным оператором заключен договор на осуществление 
функций технического заказчика, на соответствие выполненных работ Заданию  
на проектирование и техническим регламентам.

Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день пе-
речисления Заказчиком средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны производят 
сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствующие вза-
иморасчеты.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору За-
казчик вправе принять по акту приемки выполненные работы ранее установленного 
Договором срока окончания работ и произвести полную оплату выполненных работ.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение 3 (трех) дней после направления Подрядчиком утвержденно-

го Календарного плана-графика работ согласовать его или направить в адрес Под-
рядчика замечания и (или) предложения для внесения изменений в Календарный 
план-график работ. 

5.1.2. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномо-
ченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках ис-
полнения обязательств по настоящему Договору.

5.1.3. Проверять и согласовывать материалы (данные) проектной документа-
ции и (или) ее частей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления 
Подрядчиком таких материалов (данных) Заказчику.

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ (в том числе промежуточных 
этапов) в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Календарным 
планом-графиком работ.

5.1.5. Передать 1 (один) экземпляр проектной документации муниципальному 
бюджетному (казенному) учреждению, с которым региональным оператором за-
ключен договор на осуществление функций технического заказчика, в случае вы-
полнения работ в соответствии с региональным краткосрочным планом.

5.1.6. Направить скан-образ акта приемки выполненных работ региональному 
оператору по адресу электронной почты: opkr@fondkr89.ru, в течение следующего 
рабочего дня после его подписания Сторонами, в случае выполнения работ в соот-
ветствии с региональным краткосрочным планом.

5.1.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых 

работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения  

Договора.
5.2.3. В письменной форме запросить у Подрядчика проектную документацию 

по отдельным этапам работ на бумажном и (или) электронном носителях
5.2.4. Предъявить претензию к Подрядчику о возмещении убытков, уплате не-

устойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчи-
ку третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной Подряд-
чиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками резуль-
тата работ, обнаруженных в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчи-
ка устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими си-
лами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Заказ-
чиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Под-
рядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему тре-
бования о возврате средств.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Календарным планом-

графиком работ выполнить работы в соответствии с Заданием на проектирование  
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и передать Заказчику проектную документацию в установленный настоящим До-
говором срок.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и (или) с привлече-
нием третьих лиц, имеющих установленные законодательством Российской Феде-
рации допуски и лицензии на выполнение соответствующих видов работ, 

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими лица-
ми услуг осуществляется за счет средств Подрядчика.  

6.1.2. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего До-
говора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ 
по Договору.

В течение 1 (одного) рабочего дня после назначения ответственных лиц Подряд-
чик обязан письменно известить об этом Заказчика, указать предоставленные этим 
лицам полномочия, их контактные данные и приложить образцы их подписей.

6.1.3. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, 
опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее и своевремен-
ное выполнение работ по настоящему Договору.

В течение _____ дней с момента подписания Договора предоставить на согласо-
вание Заказчику Календарный план-график работ.

6.1.4. Перед началом работ по разработке проектной документации выехать 
на Объект с целью его обследования, определения фактического состояния строи-
тельных конструкций и оборудования, проведения обмерных работ и фотофикса-
ции состояния Объекта с составлением Отчета о техническом состоянии конструк-
тивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома, согласованного 
Заказчиком.

При обследовании Объекта, Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабо-
чих дня направить в адрес Заказчика письменное уведомление о предстоящем об-
следовании.

6.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям техниче-
ских регламентов, действующим нормативным документам, а также требованиям 
законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части 
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество 
выполненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантий-
ного срока.

6.1.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятство-
вать выполнению работ на основе, разработанной в рамках настоящего Договора 
проектной документации или ограничивать их выполнение.

6.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих 
при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о хо-
де исполнения настоящего Договора, в том числе путем письменных разъяснений.

6.1.10. Незамедлительно информировать Заказчика: 
— об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о не-

целесообразности продолжения работы;
— о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препят-

ствующих выполнению работ.
— обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки  

и качество выполняемых работ.
6.1.11. При проведении проверок целевого использования средств, представить 

лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые доку-
менты и информацию по выполняемым (выполненным) работам по настоящему 
Договору, и при необходимости обеспечить участие своих представителей в рабо-
те комиссий, совещаний по проверке целевого использования денежных средств.

6.1.12. Предоставить Заказчику отчет о выполнении работ, а также иные до-
кументы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием денеж-
ных средств.

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполне-

ния своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работ по настояще-

му Договору.
6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему  

Договору.
6.2.4. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные 

организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и пер-
соналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, — документами, подтверждающими их право на выполнение соответствую-
щего вида работ.

7. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установ-

ленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим Догово-
ре порядке и подтверждается подписанием акта приемки выполненных работ, ука-
занного в пункте 1.8 настоящего Договора.

7.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности передать проект-
ную документацию по акту приемки выполненных работ не менее чем за ______ ра-
бочих дней до фактической передачи. 

Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик переда-
ет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ  
в 2 (двух) экземплярах, прилагая к нему следующие документы:

— проектную документацию в 3 (трех) экземплярах в сброшюрованном виде  
на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате (форма-
тах), установленном (установленных) пунктом 1.5 настоящего Договора;

— справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
— счёт (счёт-фактуры);
— перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком За-

казчику по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень документа-
ции определяется в Задании на проектирование.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие объе-
ма и качества выполненных работ установленным требованиям и возвращает Под-
рядчику подписанный акт приемки выполненных работ либо мотивированный от-
каз в подписании акта.

7.4. При выявлении Заказчиком в проектной документации недостатков (отсут-
ствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т. п.), допущен-
ных по вине Подрядчика, составляется рекламационный акт, который направляет-
ся Подрядчику для устранения замечаний в установленный Заказчиком срок. 

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных ра-
бот Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостатки  
и вносит соответствующие изменения в согласованный с Заказчиком срок без до-
полнительной оплаты. 

7.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, 
установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.7. С момента полной оплаты Заказчиком выполненных работ, на основании 
представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного акта приемки 
выполненных работ проектная документация становится собственностью Заказчика.

Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты рабо-
ты по настоящему Договору третьим лицам. 

7.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его при-
емки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоя-
щим Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф, 
пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства, и равняется одной 
трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8.4. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные 
убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреж-
дении имущества.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убыт-
ков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от тре-
бований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяющими их 
использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.6.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в ра
зумный срок.

8.6.2. Потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за выпол-
ненные работы.

8.7. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) 
Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение сроков вы-
полнения работ по настоящему Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения До-
говора в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана  
в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или пре-
кращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказа-
тельства наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнени-

ем обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать пу-
тем переговоров.
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10.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены 
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обязательным 
соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты 
их получения.

11. Уведомления и извещения
11.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего До-

говора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, 
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, элек-
тронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.3. Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграф-

ной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, 
которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

11.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или 
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; 
если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, сле-
дующий за днем вручения.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилиро-

ванные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить  
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или кос-
венно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взят-
ки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимо-
го законодательства и международных актов о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствую-
щая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письмен-
ном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контр-
агентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выража-

ющееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих тре-
бования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомле-
ния, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 
по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не про-
изойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от за-
прещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в 
установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или 
не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторже-
нии. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с по-
ложениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-

полнения обязательств по настоящему Договору в случае задержки Подрядчиком 
начала выполнения работ по вине Подрядчика более чем на 2 (две) недели.

13.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями 
настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахождения, 
номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каж-
дой из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.
13.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу толь-

ко в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

14. Приложения к договору
Приложение № 1, 1.1 — Задание на проектирование.
Приложение № 2, 2.1, 2.2 — Смета.

15. Реквизиты Сторон

Заказчик Подрядчик

Приложение № 1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 22
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, на 2020–2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014 № 733-П.
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014–2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 22
3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-планиро-
вочному решению здания. При необходимости

5. Требования по обеспечению условий жизнедея-
тельности населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, на период 
проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному и техноло-
гическому оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1992
Строительный объем — 15 402 м3

Общая площадь — 3 734,30 м2 
Высота помещений — 2,65 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 3
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: кирпич
Кровля: плоская, рулонная.

10. Исходные данные, предоставляемые Техниче-
ским заказчиком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем са-
мостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
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Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуатационных 
характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»
а) подраздел «Система электроснабжения».
3. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В составе данного 
раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной 
документации стоимости доставки материалов до объекта.
4. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного снижения объёма 
потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспечения требуемых пара-
метров комфорта и безопасности).
7. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласование проектных 
решений с заинтересованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующи-
ми нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
конструкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 
утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости – базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 
утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 
утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

17. Количество экземпляров документации, 
передаваемой Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию заказчика в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан 
на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартир-
ного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений много-
квартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств фонда 
капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользования при разра-
ботке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют 
аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, относящихся к их 
собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание — Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям организа-
ции капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель: 
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Приложение № 1.1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 45
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 50

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, на 2020–2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2019 № 1041-П.
Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.09.2014 № 733-П. 
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014–2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

2. Адрес проектируемого объекта 1) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 45
2) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 50.

3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-планиро-
вочному решению здания. При необходимости

5. Требования по обеспечению условий жизнедея-
тельности населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, на период 
проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному и техно-
логическому оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту:
— внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
— ремонт крыши.

8. Сроки и очерёдность ремонта В соответствии с краткосрочным планом и (или) региональной программой

9. Технико-экономические показатели

1) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 45
Год постройки: 1995
Строительный объем — 18 202 м3

Общая площадь — 5 202,0 м2 
Высота помещений — 2,53 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 5
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные блоки
Кровля: плоская, мягкая.
2) Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 50
Год постройки: 1997
Строительный объем —13 328 м3

Общая площадь — 3 429,10 м2 
Высота помещений — 2,75 м
Количество этажей — 5
Количество подъездов — 4
Фундамент: ленточный
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные блоки
Кровля: плоская, мягкая.

10. Исходные данные, предоставляемые Техниче-
ским заказчиком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем 
самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуатационных ха-
рактеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений"
а) подраздел «Система электроснабжения».
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В составе данного 
раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной 
документации стоимости доставки материалов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного снижения объёма 
потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспечения требуемых па-
раметров комфорта и безопасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласование проектных 
решений с заинтересованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующи-
ми нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, ис-
пользуемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электро-
установок»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребитетелей»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
СП 17. 13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
ГОСТ 32396-2013. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;
ГОСТ 10434-82. Государственный стандарт. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;
ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, ут-
вержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

17. Количество экземпляров документации, переда-
ваемой Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов в электрон-
ном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию заказчика в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан 
на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквар-
тирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений 
многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств 
фонда капитального ремонта.
5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользования при раз-
работке проекта на ремонт крыши.
6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют 
аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, относящихся к их 
собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание — Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям организа-
ции капитального ремонта

Заказчик:

Исполнитель:
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Приложение № 2 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____» __________2021 г. № ____

Смета на проектные и изыскательские работы
Наименование  предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ Надымский район, пгт. Пан-

годы, ул. Звёздная, д. 22
Наименование проектной (изыскательской) организации _______________________________________
Наименование организации заказчика __ ООО «УО Горизонт»
Основание                                      Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта общего имущества многоквартиного жилого дома по адресу: 
                                                           Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Звёздная, д. 22

№ п/п Характеристики здания,
сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов
и пунктов указаний к разделам Справочника Расчет стоимости Стоимость, руб.

1 2 3 4 5  
Основные показатели проектируемого объекта:

Vзд.=15 402 м³, 5 этажей, 3 подъезда 15 402,0  

S = 3 453,8м2 3 453,8  

3 Работы по обследованию систем инженерного 
обеспечения зданий и сооружений 

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и со-
оружений», Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

3.4 Электрические сети Табл. 15, п. 8, п.п. 8.1  1 200  
Табл. 16, п.8 поправочный коэффициент 0,8  

Цена обследования инженерного обеспечения 
здания 3453,8 / 1000 х 1 200 х 0,8 3 315,65  

Всего по обмерным и обследовательским работам 3 315,65  
4 Районный коэффициент 8 % 3315.65 х 0,08 265,25  

Всего с районным коэффициентом 3 580,90  

5 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 2020 год

Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№ 49587-ИФ/09 К = 4,47 3580.90 х 4,47 16 006,62  

НДС 20 % 15469.49 х 0,2 3 201,32  
ИТОГО по обмерным и обследовательским 
работам с НДС 19 207,95  

6 Проектные работы по капитальному ремонту 
зданий

СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального 
ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 
от 12.03.2012
Проектная документация 40 %, рабочая документация 60 % 1  

Табл. 1, п. 1.5: пятиэтажное, а = 275,0 и б = 0,006 (275,0 + 0,006 х 15402) х 
1000 367 412,00  

6.4 Ремонт систем энергообеспечения и электроснаб-
жения Табл. 12, п. 15 – 4 % 0,04  14 696,480  

6.5 Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,00167 612,353  
6.6 Сметная документация  Табл. 12, п. 19  0,00211 773,499  

Цена на проектные работы по капитальному 
ремонту здания

(275,0+0,006 х 15402) х (0,04 
+ 0,00167 + 0,00211) * 1000 16 082,33

7 Районный коэффициент 8 % 47763,56 х 0,08 1 286,59  
Всего с районным коэффициентом 17 368,92  

8 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 2020 год

Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№ 49587-ИФ/09 К = 4,47 51584,64 х 4,47 77 639,07  

НДС 20 % 222845,67 х 0,2 15 527,81  
ИТОГО по проектным работам с НДС 93 166,88  
ИТОГО стоимость обследований, обмерных и про-
ектных работ 112 374,83  

Итого по смете         Сто двенадцать тысяч триста семьдесят четыре рубля восемьдесят три копейки
                               

    ________________________________________________________________________________________________
                                                                           (сумма прописью)

Составил:           _______________________   _________________________
                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия)

Проверил           _______________________   _________________________
                                            (подпись)                         (инициалы, фамилия)

Приложение № 2.1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____» __________2021 г. № ____

Смета на проектные и изыскательские работы
Наименование  предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ Надымский район, пгт. Пан-

годы, ул. Ленина, д. 45
Наименование проектной (изыскательской) организации _______________________________________
Наименование организации заказчика __ ООО «УО Горизонт»
Основание                                      Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта общего имущества многоквартиного жилого дома по адресу: 
                                                           Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 45
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№ п/п Характеристики здания, 
сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов 
и пунктов указаний к разделам Справочника Расчет стоимости Стоимость, руб.

1 2 3 4 5  
Основные показатели проектируемого объекта:

Vзд. = 18 202 м³, 5 этажа, 5 под. 18 202,0  

S = 4 966,2 м2 4 966,2  

1 Инженерные обследования строительных конструк-
ций многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и соо-
ружений», Приказ № 270/пр от 25.04.2016 г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 4 (высота здания до 14,14 м.) 181,2  

1.1 Совмещенные покрытия или крыши Табл. 9, п. 10 — 17,2 % 0,172  
1.2 Кровля Табл. 9, п. 11 — 3,4 % 0,034  

Цена проведения инженерного обследования строи-
тельных конструкций многоэтажных зданий

18 202/100 х 181,2 х (0,172 
+ 0,034) 6 794,30  

2 Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и соо-
ружений», Приказ № 270/пр от 25.04.2016 г.
Табл. 5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 2 (высота здания до 15,5 м.) 206,6  

2.1 Крыши Табл. 8, п. 12 — 10,59 % 0,1059  
2.2 План кровли со вскрытиями Табл. 8, п. 13 — 1,18 % 0,0118  

Цена обмерных работ 18202 / 100 х 206.6 х (0,1059 
+ 0,0118) 4 426,15  

3 Работы по обследованию систем инженерного 
обеспечения зданий и сооружений 

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и соо-
ружений», Приказ № 270/пр от 25.04.2016 г.

3.4 Электрические сети Табл. 15, п. 8, п.п. 8.1 1 200
Табл. 16, п. 6 поправочный коэффициент 0,6

Цена обследования инженерного обеспечения здания (18 202 / 1 000 х 1 200) х 0,6 3 575,66  
Всего по обмерным и обследовательским работам 14 796,11  

4 Районный коэффициент 8 % 14 796.11 х 0,08 1 183,69  
Всего с районным коэффициентом 15 979,80  

5 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 № 49587-ИФ/09 К = 4,47 15 979.80 х 4,47 71 429,69  

НДС 20 % 69 032.72 х 0,2 14 285,94  
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам 
с НДС 85 715,63  

6 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта 
зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012
Проектная документация 40 %, рабочая документация 60 % 1
Табл. 1, п. 1.5: пятиэтажное, а = 275,0 и б = 0,006 (275,0 + 0,006 х 18 202) х 1 000 384 212,00  

6.1 Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций Табл. 12, п. 7 — 2,1 % 0,021  

6.4 Ремонт систем энергообеспечения и электроснаб-
жения Табл. 12, п. 15 — 4 % 0,04  

6.5 Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,00254  
6.6 Сметная документация Табл. 12, п. 19 0,00321  

Цена на проектные работы по капитальному ремонту 
здания

(275,0 + 0,006 х 18 202) х 
(0,021 + 0,04 + 0,00254 + 

0,00321)
25 646,99  

7 Районный коэффициент 8 % 25 646.99 х 0,08 2 051,76  
Всего с районным коэффициентом 27 698,75  

8 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 № 49587-ИФ/09 К = 4,47 27 698,75 х 4,47 123 813,43  

НДС 20 % 119 658,61 х 0,2 24 762,69  
ИТОГО по проектным работам с НДС 148 576,11  
ИТОГО стоимость обследований, обмерных и про-
ектных работ 234 291,74  

Итого по смете     Двести тридцать четыре тысячи двести девяносто один рубль семьдесят четыре копейки
                            

    __________________________________________________________________________________________________________
                                                                           (сумма прописью)

Составил:           _______________________   _______________________
                                           (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Проверил           _______________________   _______________________
                                           (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение № 2.2 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____» __________ 2021 г. № ____

Смета на проектные и изыскательские работы
Наименование  предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ Надымский район, пгт. Пан-

годы, ул. Ленина, д. 50
Наименование проектной (изыскательской) организации _______________________________________
Наименование организации заказчика __ ООО «УО Горизонт»
Основание                                      Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта общего имущества многоквартиного жилого дома по адресу: 
                                                           Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 50
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№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделам Справочника Расчет стоимости Стоимость, руб.
1 2 3 4 5  

Основные показатели проектируемого объекта:

Vзд. = 13 328м³, 5 этажа, 4 под. 13 328,0  

S = 3 156,1 м2 3 156,1  

1 Инженерные обследования строительных конструкций 
многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016 г.

Табл. 5 Категория сложности многоэтажного здания 1  

Табл. 6 Категория сложности работ 1  

Табл. 4 (высота здания до 15,35 м.) 181,2  

1.1 Совмещенные покрытия или крыши Табл. 9, п. 10 — 17,2 % 0,172  

1.2 Кровля Табл. 9, п. 11 — 3,4 % 0,034  

Цена проведения инженерного обследования строительных 
конструкций многоэтажных зданий

13 328/100 х 181,2 х 
(0,172+0,034) 4 974,97  

2 Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Табл. 5 Категория сложности многоэтажного здания 1  

Табл. 6 Категория сложности работ 1  

Табл. 2 (высота здания до 15,35 м.) 206,6  

2.1 Крыши Табл. 8, п. 12 — 10,59 % 0,1059  

2.2 План кровли со вскрытиями Табл. 8, п. 13 — 1,18 % 0,0118  

Цена обмерных работ 13 328/100 х206.6 х 
(0,1059+0,0118) 3 240,95  

3 Работы по обследованию систем инженерного обеспечения 
зданий и сооружений 

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

3.4 Электрические сети Табл. 15, п. 8, п.п. 8.1  1 200  

Табл. 16, п. 7 поправочный коэффициент 0,7  

Цена обследования инженерного обеспечения здания (3 156,1 / 1 000 х 1 200) х 0,7 2 651,12  
Всего по обмерным и обследовательским работам 10 867,04  

4 Районный коэффициент 8 % 10 867.04 х 0,08 869,36  

Всего с районным коэффициентом 11 736,40  

5 Индекс изменения стоимости проектных работ на 2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№ 49587-ИФ/09 К=4,47 11 736.40 х 4,47 52 461,72  

НДС 20 % 50 701.26 х 0,2 10 492,34  

ИТОГО по обмерным и обследовательским работам с НДС 62 954,06  

6 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и со-
оружений жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012

Проектная документация 40 %, рабочая документация 60 % 1  

Табл. 1, п. 1.5: пятиэтажное, а = 275,0 и б = 0,006  (275,0+0,006 х 13 328)х 1 000 354 968,00  
6.1 Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций Табл. 12, п. 7 — 2,1% 0,021  7 454,33  

6.4 Ремонт систем энергообеспечения и электроснабжения Табл. 12, п. 15 — 4% 0,04  14 198,720  

6.5 Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,0025  902,210  

6.6 Сметная документация  Табл. 12, п. 19 0,0032  1 139,634  

Цена на проектные работы по капитальному ремонту 
здания

(275,0 + 0,006 х 13 328) х (0,021 + 
0,04 + 0,0025 + 0,0032) 23 694,89  

7 Районный коэффициент 8 % 23 694.89 х 0,08 1 895,59  

Всего с районным коэффициентом 25 590,48  

8 Индекс изменения стоимости проектных работ на 2020 год Письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 
№ 49587-ИФ/09 К = 4,47 25 590.48 х 4,47 114 389,46  

НДС 20 % 110 550,89 х 0,2 22 877,89  

ИТОГО по проектным работам с НДС 137 267,36  
ИТОГО стоимость обследований, обмерных и проект-
ных работ 200 221,42  

Итого по смете     Двести тысяч двести двадцать один рубль сорок две копейки
                            

    __________________________________________________________________________
                                                                           (сумма прописью)

Составил:           _______________________   _______________________
                                           (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Проверил           _______________________   _______________________
                                           (подпись)                     (инициалы, фамилия)


