
спецвыпуск
общественно-политическая газета

муниципального округа

надымский район

ямало-ненецкого автономного округа

u № 197 (5067) u 20 мая 2021 года

Извещение о проведении конкурсного отбора
на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 29; 

ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энергетиков, 36
19 мая 2021 г.

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания НАШ ДОМ» .

Юридический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, На-
дымский район, пос.Пангоды, ул. Набережная, строение 5.

Фактический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым-
ский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей ком-
пании ООО «УК НАШ ДОМ».

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания НАШ ДОМ». 

3. Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссион-
ный отбор будет проводиться в 10 часов 00 минут местного времени 31 мая 
2021 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский рай-
он, пос.  Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компании 
ООО «УК НАШ ДОМ».

4. Виды работ и место их проведения: право заключения договора на вы-
полнение работ по разработке проектно-сметной документации: по капи-
тальному ремонту: крыши, систем водоснабжению, относящегося к обще-
му имуществу многоквартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО, 
Надымский район, п.Пангоды, ул. Ленина, д. 29; ЯНАО, Надымский район, 
п.Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36.

5. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: 10 августа 2021 года.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны 

в техническом задании — Приложение № 1, 2 к настоящей конкурсной до-
кументации.

6. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитально-

го ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выпол-
ненным работам;

— наличие предусмотренной действующим законодательством разре-
шительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора  — 
юридического лица и  отсутствие решения арбитражного суда о  призна-
нии участника комиссионного отбора — юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом или об открытии конкурсного про-
изводства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комис-
сионном отборе;

— отсутствие у  участника комиссионного отбора задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период. 

7. Начальная (максимальная) цена договора: 152 584 (сто пятьдесят две 
тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 19 копеек.

Номер 
лота Адрес многоквартирного дома Вид капитального ремонта

Начальная (максимальная) 
цена договора с учетом НДС-

20%,  тыс. рублей
1 2 3 4

ЛОТ №1
ЯНАО, Надымский район, посе-
лок Пангоды, ул. Ленина, д. 29

Разработка проектно-сметной документации по ка-
питальному ремонту системы водоснабжения 42 061,38

ЯНАО, Надымский район, посе-
лок Пангоды, ул. Энергетиков, 36

Разработка проектно-сметной документации по ка-
питальному ремонту ремонт крыши 110 522,81

ИТОГО: 152 584,19

Цена договора включает все затраты Исполнителя связанные с выполне-
нием обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и пере-
возку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.

8. Порядок, место и  сроки подачи заявок и  документов на  участие 
в  комиссионном отборе: документация комиссионного отбора разме-
щена на  официальном сайте Администрации Надымского района. Доку-
ментация предоставляется участникам комиссионного отбора по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. 
Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ».

Со дня опубликования в официальном печатном издании — газете «Ра-
бочий Надыма» и размещения на официальном сайте Администрации На-
дымского района извещения о проведении комиссионного отбора, органи-
затор комиссионного отбора на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение 2-х рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления предоставляет лицу доку-
ментацию комиссионного отбора. Документация комиссионного отбора 
предоставляется в  письменной форме, в  форме электронного документа. 
Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

9. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, 
начиная с 20 мая 2021 года и до начала процедуры вскрытия конвертов 
с  заявками 31 мая 2021 года по  адресу: 629757, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, 
экономический отдел ООО «УК НАШ ДОМ», тел. 8 (3499) 529-806, с 10 ча-
сов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 
00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за ис-
ключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на  участие в  комиссионном отборе прекращается в  10 
часов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, 
подается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке 
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наиме-
нование открытого комиссионного отбора, на участие в котором подается 
данная заявка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинте-
ресованное лицо вправе не указывать на конверте свое фирменное наиме-
нование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, от-
чество, сведения о месте жительства (для физического лица — индивиду-
ального предпринимателя).

9.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629757, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, 
офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ» (телефон 8 (3499) 529-806).
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ОБРАЗЕЦ

Заявление на участие в открытом комиссионном отборе 
по определению права заключения договора на выполнение работ по разработке 

проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

ЯНАО, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 29, 
ЯНАО, пос. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

Лот № 1
Извещение о проведении открытого комиссионного отбора № 1 от ___ _______ 2021г.

НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10 часов 00 минут
местного времени 31 мая 2021 г.

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «УК НАШ ДОМ»
Куда: 629757, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей 
компании  ООО «УК НАШ ДОМ»

В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой на уча-
стие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать слово «из-
менение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласием 
претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту многоквартир-
ных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной документации, 
а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе должны 
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с тре-
бованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые содер-
жатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и содержать раз-
умный подход к  выполняемым работам и  оказываемым услугам по  отношению 
к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе и в пре-
доставленных документах не допускаются, все предоставленные документы долж-
ны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссионном 
отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руководи-
телем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в  составе заявки на  участие 
в комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (уполномочен-
ными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печатями, 
все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

9.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном 
отборе в отношении каждого лота.

9.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, обяза-
ны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, впра-
ве изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое вре-
мя непосредственнодо начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в комиссионном отборе. 

9.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в установ-
ленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, реги-
стрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требованию пре-
тендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о получении такой 
заявки о проведении открытого комиссионного отбора. 

Приложение № 1

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 29
№ Перечень основных данных и требований

1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства ЯНАО от 27.12.2019 N 1479-П «О внесе-
нии изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014–2024 го-
ды» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа».
Адресная программа капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, не подлежащих включению в региональную программу капи-
тального ремонта

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ле-
нина, д. 29

3. Данные об особых условиях 
площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, 
где особые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования 
к архитектурно-планировочному 
решению здания.

При необходимости

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого 
здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обе-
спечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожи-
вание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному 
ремонту системы водоотведения

8. Сроки и очерёдность ремонта
В рамках реализации адресной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, не подлежащих включению в региональ-
ную программу капитального ремонта.

9. Технико-экономические показатели

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ле-
нина, д. 29
Год постройки: 1984
Строительный объем — 4325 м3

Общая площадь — 1294,10 м2

Высота помещений — 2,37 м
Количество этажей — 2
Количество подъездов — 3
Фундамент: металлические  сваи
Перекрытия: деревянные
Стены и перегородки: деревянные (кдмо)
Кровля: металлочерепица

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Техническим 
заказчиком при заключении 
договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проекти-
рование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследо-
вания с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженер-
ных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техни-
ческого обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений»
— подраздел «Система водоотведения»;
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5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвра-
щения попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). 
В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-
логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного киломе-
тража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки 
материалов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже-
ний приборами учета используемых энергетических ресурсов. В составе дан-
ного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энер-
гии в МКД (оценка возможного снижения объёма потребления энергетических 
ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования 
на энергоэффективные образцы при условии обеспечения требуемых параме-
тров комфорта и безопасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласование 
проектных решений 
с заинтересованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в со-
ответствии со следующими нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений»;
— Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»;
— Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»;
— Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию»;
— МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жи-
лых зданий»;
— ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проек-
тов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
— ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 
проектирования»;
— ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния;
— ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Си-
стема проектной документации для строительства. Основные требования 
к проектной и рабочей документации;
— СП 131.13330.2018. Свод правил.  «СНиП 23-01-99* Строительная клима-
тология»;
— СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуали-
зированная редакция СНиП 31-01-2003;
— СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализирован-
ная редакция СНиП II-25-80;
— СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические систе-
мы зданий. СНиП 3.05.01-85;

— СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
— СП 40-102-2000. Свод правил по проектированию и строительству. Про-
ектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации 
из полимерных материалов. Общие требования;
— ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действую-
щая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости 
от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определе-
ния сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-ин-
дексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объ-
екта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материа-
лов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду ком-
плекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать тре-
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и дру-
гих норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества пред-
усмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требо-
ванию заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств пре-
пятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть меро-
приятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного 
дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского 
производства за исключением случаев, когда на территории Российской Феде-
рации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам мате-
риалов и оборудования зарубежного производства. 
5. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению соб-
ственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженер-
ных систем, относящихся к их собственности в нормативное состояние, с це-
лью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание: Состав технического задания на проектные работы может 
уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и услови-
ям организации капитального ремонта

Заказчик: Исполнитель:

Приложение № 1.1 

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36
№ п/п Перечень основных данных и требований

1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства ЯНАО от 27.12.2019 N 1479-П «О внесении 
изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014–2024 
годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Адресная программа капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, не подлежащих включению в региональную программу ка-
питального ремонта

2, Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, 
ул. Энергетиков, д. 36

3. Данные об особых условиях 
площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, 
где особые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования 
к архитектурно-планировочному 
решению здания.

При необходимости

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого 
здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, 
обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома 
и проживание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию При необходимости

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитально-
му ремонту крыши

8. Сроки и очерёдность ремонта
В рамках реализации адресной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, не подлежащих включению в регио-
нальную программу капитального ремонта.

9. Технико-экономические показатели

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, 
ул. Энергетиков, д. 36
Год постройки: 1990
Строительный объем — 2901 м3

Общая площадь — 891,9 м2

Высота помещений — 2,51 м
Количество этажей — 2
Количество подъездов — 2
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: утепленные панели
Стены и перегородки: многослойные утепленные панели, каркасные с ми-
нераловатным утеплением
Кровля: металлическая

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Техническим 
заказчиком при заключении 
договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на про-
ектирование, должны соответствовать требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О соста-
ве разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального об-
следования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по вос-
становлению эксплуатационных характеристик строительных конструкций 
и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предот-
вращения попадания осадков в жилые помещения и места общего поль-
зования). В составе данного раздела необходимо разработать подробную 
транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием кон-
кретного километража для последующего учёта в сметной документации 
стоимости доставки материалов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-
ческой эффективности и требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. В со-
ставе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала эко-
номии энергии в МКД (оценка возможного снижения объёма потребления 
энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций 
и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспечения 
требуемых параметров комфорта и безопасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласование 
проектных решений 
с заинтересованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов
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15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирно-
го дома, в соответствии со следующими нормами действующего законода-
тельства Российской Федерации:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
— Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»;
— Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;
— Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию»;
— МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт жилых зданий»;
— ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и про-
ектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
— ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нор-
мы проектирования»;
— ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния;
— ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система проектной документации для строительства. Основные требова-
ния к проектной и рабочей документации;
— СП 131.13330.2018. Свод правил.  «СНиП 23-01-99* Строительная кли-
матология»;
— СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.01.07-85*;
— СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003;
— СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
— СП 17. 13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция 
СНиП II-26-76;
— СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. 
Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
— СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.  Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-02-2003;
— СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализиро-
ванная редакция СНиП II-25-80;
— СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций 
от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
— СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондициони-
рование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
— ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, дей-
ствующая на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависи-
мости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном пла-
не реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой опреде-
ления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждён-
ной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — ба-
зисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов 
до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки 
материалов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соот-
ветствии с краткосрочным планом.
Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать 
размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД, утвержденный постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду ком-
плекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. . Принятые в проектной документации решения должны соответствовать 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества 
предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменно-
му требованию заказчика в случае возникновения непредвиденных обсто-
ятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть ме-
роприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквар-
тирного дома и проживание граждан на период проведения капитально-
го ремонта.
4. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по ис-
ключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места 
общего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.
5. Предусматривать использование материалов и оборудования россий-
ского производства за исключением случаев, когда на территории Россий-
ской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характери-
стикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
6. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению соб-
ственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инже-
нерных систем, относящихся к их собственности в нормативное состояние, 
с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание: Состав технического задания на  проектные работы может 
уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и услови-
ям организации капитального ремонта

Заказчик: Исполнитель:

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО УК «НАШ ДОМ»
_______________ А. В. Ильин
м. п.

Конкурсная документация

Определение права заключения договора на выполнение работ
по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 29
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

Содержание конкурсной документации 
по отбору подрядной организации

1. Общие сведения.
2. Порядок предоставления документации по  отбору подрядной организа-

ции.
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организации 

и внесение в нее изменений.
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе.
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном отборе.
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора.

Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-

боре подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.
№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-

низации на выполнение работ по капитальному ремонту. 
№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектной до-

кументации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме (многоквартирных домах) с приложениями.

1. Общие сведения
1.1. Конкурсная документация по  отбору подрядной организации 

разработана организатором комиссионного отбора на  право заключе-
ния договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной до-
кументации по  капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных по  адресам: ЯНАО, Надымский рай-
он, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 29; ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, 
ул. Энергетиков, 36.

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания НАШ ДОМ», 

Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ул. На-
бережная, строение 5.

Фактический адрес: 629757, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Энер-
гетиков д. 34/1.

Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, тре-
бования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

Документация является официальным документом содержащая инфор-
мацию о  комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и  выразивший в  письменном виде согласие участво-
вать в комиссионном отборе.
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2. Порядок предоставления документации по отбору 
подрядной организации

2.1. Со дня размещения на  официальном сайте Администрации Надым-
ского района и  опубликования в  официальном печатном издании «Рабочий 
Надыма» сообщения о проведении отбора подрядной организации, организа-
тор комиссионного отбора на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления предоставляет лицу документацию 
о комиссионном отборе в порядке, указанном в сообщении о проведении от-
бора подрядной организации. Документация по отбору подрядной организа-
ции не предоставляется в форме электронного документа. Предоставление до-
кументации по  отбору подрядной организации в  форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых докумен-
тацией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документа-
ции по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, кото-
рый может привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбо-
ра подрядной организации на право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной 
организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по  отбору подрядной организации. В те-
чение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организа-
тор комиссионного отбора обязан направить в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений документации по отбору 
подрядной организации, если указанный запрос поступил к организатору ко-
миссионного отбора не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или 
в соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении 
изменений в  документацию по  отбору подрядной организации не  позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссион-
ном отборе. За исключением изменения предмета комиссионного отбора. В те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений 
в документацию по отбору подрядной организации такие изменения опубли-
ковываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом 
в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о про-
ведении комиссионного отбора, и в течение двух рабочих дней направляют-
ся заказными письмами всем претендентам, которым была предоставлена до-
кументация по отбору подрядной организации в порядке, установленном в из-
вещение о проведении комиссионного отбора. 

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на  участие в  комиссионном отборе должна быть представле-

на организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 
к настоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикла-
дывается анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей доку-
ментации, с  приложением сведений, заполненных согласно формам № 1–4. 
Пакет документов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте ука-
зывается предмет комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются 
два внутренних конверта — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каж-
дом внутреннем конверте проставляется соответствующая маркировка «Ори-
гинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-правовая 
форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содер-
жать копии всех документов оригинала. Заверенные копий заявки и входящих 
в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на  участие в  комиссионном отборе доставляется участником 
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документа-
ции для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, незави-
симо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращают-
ся участнику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора ре-
гистрирует заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок не-
медленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной за-
явке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередно-
сти ее доставки участником. Присвоенный регистрационный номер простав-
ляется на конверте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до мо-
мента процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомле-

ние об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в ко-
торый доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подпи-
сано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации — участника. 
Отозванная заявка возвращается организатором комиссионного отбора участ-
нику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отбо-
ре. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи 
заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, 
подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организа-
ции-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается 
в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной за-
явкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приори-
тет над заявкой на участие в комиссионном отборе. Заявка подается до начала 
вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из  налогового органа об  отсутствии задолженности по  обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерально-

го закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыду-
щий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ре-
сурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с  миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие
в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссион-
ном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до-

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в ча-
сти качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

— непредставления документов, определенных документацией;
— несоответствия требованиям, определенным документацией;
— по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не со-

ответствует требованиям, установленным в документации;
— признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом по-

рядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотре-
нии в арбитражном суде;

— нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
— непредставления предусмотренной законодательством разрешитель-

ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов.
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5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с за-
явками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение №3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комис-
сионном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направ-
ляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола с указанием причин отка-
за в допуске.

5.4. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 
показателей, указанных в документации по  отбору подрядной организации, 
с использованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
5.4.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

5.4.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
— от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
— от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
— от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
— менее 50 процентов работников — 0 баллов.
5.4.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
5.4.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивает-

ся в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
5.4.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 

за каждый месяц.
5.4.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в  0,5 

балла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального га-
рантийного срока.

5.5. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
не подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие 

не  подлежат рассмотрению.В таком случае заказчик имеет право повторно 
провести отбор подрядной организации.

5.4. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии бу-
дет представлена только одна заявка на  участие, соответствующая требова-
ниям документации по отбору подрядной организации.После этого заказчик 
вправе заключить с единственным участником отбора договор на выполнение 
работ по  разработке проектно-сметной документации по  капитальному ре-
монту на условиях поданной им заявки на участие.

5.5. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
5.6. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подряд-

ной организации его копии предоставляются участникам отбора по их требо-
ванию.

6. Заключение договора подряда по результатам проведения
комиссионного отбора

6.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комис-
сионного отбора.

6.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письмен-
ной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписа-
ния договора.

6.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление 
в письменной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комис-
сионного отбора.

6.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, по-
сле получения  уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется 
от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником ко-
миссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого при-
своен второй номер.

6.5. Выписки из  протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

6.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по прове-
дению комиссионного отбора.

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе
            															                            

(Организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
            															                            

(Местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для заключение договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-
ции по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам:
            .																                             
            .																                             

(Адреса многоквартирных домов)
К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе             															                            
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора             				                 
            .																                             

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 

выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе             					                  
            .																                             

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)
4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58             				                   

            .																                             
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете             										                       
            .																                             

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет             					                  

            .																                             
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 12декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий 
год и истекшие кварталы текущего года             												                         
            .																                             

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)
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8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора             			                

            .																                             
(Наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы             			                
            .																                             

(Наименование и реквизиты документа, количество листов)
___________________    _____________________________

                     (Подпись)                      (Расшифровка подписи)

«___» _______________ 2021 г. 

Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы,
информация

1 Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, теле-
фон, телефакс, адрес электронной почты

2 Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата сме-
ны названия

3 Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая 
форма

4 Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в ____ экз. 
на______ листах

5 Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6 Банковские реквизиты
7 Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8 Наличие квалифицированных работников (форма 3)

9 Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам 
(форма 4)

10
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комисси-
онного отбора, в___ экз. на ____ листах

11

Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на 
выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта много-
квартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комисси-
онного отбора, в __ экз. на ___ листах

12 Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13 Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполне-
ние капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

14
Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполне-
ние работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов). Количество заключенных договоров (ед.)

15 Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на 
__ листах

16 Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед тре-
тьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на____ листах

17
Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для вы-
полнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Данные о субподрядчиках в ___ экз. на _____ листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соот-
ветствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18
Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности 
участника комиссионного отбора.
Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора                												                            
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора                												                           
Организационно-правовая форма                												                           
Высший орган управления участника                											                          
Единоличный орган управления участника                											                          
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:                													                            
Информация о филиалах:                													                           
Сведения о дочерних предприятиях:                											                          

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

   Руководитель                                                                                             
         (Должность)                             (Подпись)                        (Расшифровка подписи)
м. п.

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора                												                            
извещает, что основными направлениями деятельности, согласно                 				                    (Уставу или иному документу), являются:

№ п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности
1
2
3
4

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

   Руководитель                                                                                             
         (Должность)                             (Подпись)                        (Расшифровка подписи)
м. п.
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Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора                 													                             
 направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п ФИО Должность Образование (период учебы, учебное заведение, профессия, 
специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта, 
строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1
2

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

   Руководитель                                                                                             
         (Должность)                             (Подпись)                        (Расшифровка подписи)
м. п.

Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора                 												                            
представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ре-
монта по объектам:

№ п/п Наименование 
объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих 

в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1
2
3
4

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ               									                        
по объекту «           					                     » на                  лист        .

   Руководитель                                                                                             
         (Должность)                             (Подпись)                        (Расшифровка подписи)
м. п.

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

п. Пангоды «_____»__________ 2021 г.

Место проведения комиссионного отбора:                  											                               
Дата проведения комиссионного отбора:                  											                               
Время проведения комиссионного отбора: с ___ часов ____  минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):                   						                          

                  																                                   

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
                  																                                   
                  																                                   

При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:

                  																                                   
Количество голосов членов комиссии: «за» — ____________, «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:
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Члены комиссии:
Участник комиссионного отбора:                        											                                

(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 2021 г.

Участник комиссионного отбора:                        											                                
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 2021 г.

Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
                  																                                   

2. Дата проведения комиссионного отбора
                  																                                   

3. Время проведения комиссионного отбора
                  																                                   

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
                  																                                   

5. Присутствующие члены комиссии:
                  																                                   

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)                  															                                   
2)                  															                                   
3)                  															                                   
4)                  															                                   
5)                  															                                   
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)                  															                                   
2)                  															                                   
3)                  															                                   
4)                  															                                   
5)                  															                                   

(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:

                  																                                   
2) присвоить второй номер заявке:

                  																                                   
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса

                  																                                   
                  																                                   

(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
________________   ____________________________

                  (Подпись)                                (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________

                  (Подпись)                                (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
                  																                                   
                  																                                   

(Должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________   ____________________________
                  (Подпись)                                (Ф.И.О.)

«_____» __________________ 2021 г.
м. п.
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Приложение № 5

Проект договора на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)

«___» ______________ 20__г. №___________

Общество с  ограниченной ответственностью «УК НАШ ДОМ», дей-
ствующее от  имени и  в интересах собственников помещений многоквартир-
ного дома по адресу: ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, 
д. 29; ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36 в со-
ответствии с ______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты доку-
мента, устанавливающего компетенцию заказчика), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в  лице генерального директора Ильина Анатолия Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ 
(полное наименование подрядной организации), (ОГРН _____________, место на-
хождения: ______________________________), именуемое в  дальнейшем «Подряд-
чик», в лице __________________________, действующего на основании ______________,   
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторо-
на», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации 
и иных правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, конкурса (комиссионного отбора) на оказание услуг и (или) выпол-
нение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на основании протокола от _____________ № _______ заключили настоящий дого-
вор на выполнение работ по разработке проектной документации по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее — Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает 

на себя обязательства в соответствии с Заданием на проектирование, являю-
щимся неотъемлемым приложением к Договору (Приложение № 1 к настояще-
му Договору), разработать проектную документацию по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Ленина, д. 29, ЯНАО, Надым-
ский район, поселок Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36 (далее — Объект).

1.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по настоя-
щему Договору осуществляется в соответствии с адресной программой капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — адресная 
программа автономного округа).

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Договором, надлежащим образом выполнить работы по  разработке проект-
ной документации, предусмотренные Заданием на  проектирование и  регио-
нальным краткосрочным планом (адресной программой), Заказчик — принять 
выполненные работы и оплатить выполненные работы на условиях, предусмо-
тренных Договором.

1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подрядчи-
ком, определяется в Задании на проектирование на основании сметной доку-
ментации на  проектирование и должны соответствовать требованиям поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.5. Результатом выполненных работ по  настоящему Договору является 
предоставление Подрядчиком Заказчику в 3 (трех) экземплярах проектной до-
кументации в совокупности расчетов, чертежей и прочих документов, содер-
жащих технические решения, учитывающие инженерные, технологические, са-
нитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объекту, включая 
сметную документацию по капитальному ремонту на Объекте. 

Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответ-
ствовать требованиям Задания на проектирование, всем предписаниям и нор-
мативным правовым актам, действующим на территории Российской Федера-
ции и автономного округа.

Передача Подрядчиком проектной документации Заказчику осуществляет-
ся на бумажных и электронных носителях (в нижеперечисленных форматах): 

— редактируемые — в формате MSOffice, AutoCAD; 
— не редактируемые — в формате PDF, jpg;
— сметная документация — в формате Word, Ехсel, WinРИК. 
1.5.1. Сметная документация, входящая в  состав проектной документа-

ции по каждому многоквартирному дому, должна соответствовать нормативам 
в области сметного нормирования и ценообразования.

Заключение о  соответствии сметной стоимости нормативам в  области 
сметного нормирования и ценообразования производится в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, автономным учреждением 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной эксперти-
зы проектной документации.

1.6. Для разработки проектной документации в  рамках настоящего Дого-
вора Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные проектные ор-
ганизации), перед которыми Подрядчик самостоятельно в полном объеме осу-
ществляет свои права и обязанности, несет ответственность на основании от-
дельных заключенных договоров, имеющих отношение к  разработке проект-
ной документации Объекта. 

1.7. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком 
за качество проектной документации, разработанной третьими лицами по по-
ручению Подрядчика в рамках исполнения его обязательств по настоящему До-
говору.

1.8. Работы по разработке проектной документации считаются выполнен-
ными надлежащим образом и  в полном объеме после подписания Заказчи-
ком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ. Указанный акт должен 
быть согласован с ответственным должностным лицом органа местного само-
управления, осуществляющим контроль за реализацией муниципальных про-
грамм (подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных домов, в  том 
числе муниципального краткосрочного плана (адресной программы), а также 
с лицом, которое уполномочено от имени собственников участвовать в прием-
ке выполненных работ по капитальному ремонту Объекта (в случае если капи-
тальный ремонт проводится на основании решения общего собрания собствен-
ников).

1.9. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организа-
ции на осуществление проектных работ.

1.10. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы 
составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных ра-
бот.

1.11. Право собственности на разработанную проектную документацию при-
надлежит Заказчику.

Право собственности на проектную документации переходит к Заказчику 
в момент полной оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке про-
ектной документации.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторона-

ми настоящего Договора.
Срок окончания работ по настоящему Договору — 10 августа 2021 года.
Фактической датой окончания работ является дата подписания акта прием-

ки выполненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.
2.2. В течение 5 (пяти) дней после подписания Сторонами настоящего Дого-

вора Подрядчиком утверждается Календарный план-график работ, который со-
гласовывается с Заказчиком.

2.3. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоу-
станавливающей датой для определения Заказчиком имущественной ответ-
ственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения ра-
бот по настоящему Договору.

3. Цена Договора
3.1. Цена Договора составляет:                  				                     

            .								                   
 (Цифрами) (Прописью) 

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в слу-
чаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным согла-
шением к Договору.

3.3. Цена Договора включает в  себя общую стоимость выполненных ра-
бот, включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные 
с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

4. Порядок расчетов по Договору
4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется:
— за счет средств окружного бюджета автономного округа;
— за счет средств бюджета муниципального образования.
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4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской 
Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд-
чика в  следующем порядке: оплата по договору осуществляется в  безналич-
ном порядке, посредством перечисления денежных средств со счета Заказчика 
на расчетный счет Подрядчика платежным поручением в течение 30 банков-
ских дней со дня получения Заказчиком счета (счета-фактуры), положительно-
го заключения о достоверности определения сметной стоимости или соответ-
ствия сметной документации действующим нормативам в области сметного 
нормирования и ценообразования, выданного автономным учреждением ав-
тономного округа «Управление государственной экспертизы проектной доку-
ментации», акта приемки выполненных работ, оформленного в соответствии 
с пунктом 1.8 настоящего Договора.

В случае разработки проектной документации на  объекты, находящиеся 
в региональном краткосрочном плане, к указанным в настоящем пункте до-
кументам, прилагается положительное заключение органа местного самоуп-
равления муниципального образования или муниципального бюджетного (ка-
зенного) учреждения, с которым региональным оператором заключен договор 
на  осуществление функций технического заказчика, на  соответствие выпол-
ненных работ Заданию на проектирование и техническим регламентам.

Днем оплаты работ по  настоящему Договору во всех случаях считается 
день перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны произ-
водят сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствую-
щие взаиморасчеты.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по  настоящему До-
говору Заказчик вправе принять по акту приемки выполненные работы ранее 
установленного Договором срока окончания работ и произвести полную опла-
ту выполненных работ.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение 3 (трех) дней после направления Подрядчиком утверж-

денного Календарного плана-графика работ согласовать его или направить 
в адрес Подрядчика замечания и (или) предложения для внесения изменений 
в Календарный план-график работ. 

5.1.2. Распорядительным документом назначить должностное лицо, упол-
номоченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с  Подрядчиком 
в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.1.3. Проверять и согласовывать материалы (данные) проектной докумен-
тации и (или) ее частей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после пред-
ставления Подрядчиком таких материалов (данных) Заказчику.

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ (в том числе промежуточ-
ных этапов) в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Ка-
лендарным планом-графиком работ.

5.1.5. Передать 1 (один) экземпляр проектной документации муниципаль-
ному бюджетному (казенному) учреждению, с которым региональным опера-
тором заключен договор на осуществление функций технического заказчика, 
в  случае выполнения работ в  соответствии с  региональным краткосрочным 
планом.

5.1.6. Направить скан-образ акта приемки выполненных работ региональ-
ному оператору по  адресу электронной почты: opkr@fondkr89.ru, в  течение 
следующего рабочего дня после его подписания Сторонами, в случае выполне-
ния работ в соответствии с региональным краткосрочным планом.

5.1.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняе-

мых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Под-
рядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполне-
ния Договора.

5.2.3. В письменной форме запросить у Подрядчика проектную документа-
цию по отдельным этапам работ на бумажном и (или) электронном носителях

5.2.4. Предъявить претензию к Подрядчику о возмещении убытков, упла-
те неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному За-
казчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной 
Подрядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с  недостатками 
результата работ, обнаруженных в  течение гарантийного срока и  требовать 
от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный 
срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением За-
казчиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмеще-
нию Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направ-
ления ему требования о возврате средств.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Календарным пла-

ном-графиком работ выполнить работы в соответствии с Заданием на проек-
тирование и передать Заказчику проектную документацию в установленный 
настоящим Договором срок.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и  (или) с при-
влечением третьих лиц, имеющих установленные законодательством Россий-
ской Федерации допуски и лицензии на выполнение соответствующих видов 
работ, 

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими 
лицами услуг осуществляется за счет средств Подрядчика. 

6.1.2. Назначить в  двухдневный срок с  момента подписания настоящего 
Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения ра-
бот по Договору.

В течение 1 (одного) рабочего дня после назначения ответственных лиц 
Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика, указать предостав-
ленные этим лицам полномочия, их контактные данные и приложить образ-
цы их подписей.

6.1.3. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалифи-
кация, опыт и  компетентность которых позволят осуществить надлежащее 
и своевременное выполнение работ по настоящему Договору.

В течение 5 (пяти) дней с  момента подписания Договора предоставить 
на согласование Заказчику Календарный план-график работ.

6.1.4. Перед началом работ по разработке проектной документации вые-
хать на  Объект с  целью его обследования, определения фактического состо-
яния строительных конструкций и  оборудования, проведения обмерных ра-
бот и фотофиксации состояния Объекта с составлением Отчета о техническом 
состоянии конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного 
дома, согласованного Заказчиком.

При обследовании Объекта, Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) 
рабочих дня направить в адрес Заказчика письменное уведомление о предсто-
ящем обследовании.

6.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям тех-
нических регламентов, действующим нормативным документам, а также тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его 
части третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество 
выполненных работ и  устранить обнаруженные недостатки в  период гаран-
тийного срока.

6.1.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепят-
ствовать выполнению работ на  основе, разработанной в  рамках настоящего 
Договора проектной документации или ограничивать их выполнение.

6.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о  ходе ис-
полнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложно-
стях, возникающих при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчи-
ка иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора, в том числе пу-
тем письменных разъяснений.

6.1.10.  Незамедлительно информировать Заказчика: 
— об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или 

о нецелесообразности продолжения работы;
— о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, пре-

пятствующих выполнению работ.
— обо всех, независящих от  Подрядчика обстоятельствах, влияющих 

на сроки и качество выполняемых работ.
6.1.11.  При проведении проверок целевого использования средств, пред-

ставить лицам, уполномоченным на  проведение такой проверки, все необ-
ходимые документы и  информацию по  выполняемым (выполненным) рабо-
там по настоящему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих 
представителей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого исполь-
зования денежных средств.

6.1.12.  Предоставить Заказчику отчет о выполнении работ, а также иные 
документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием денеж-
ных средств.

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получать от  Заказчика любую информацию, необходимую для вы-

полнения своих обязательств по настоящему Договору.
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6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работ по настоя-
щему Договору.

6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору.

6.2.4. Привлечь к  выполнению работ на  Объекте третьих лиц (субподряд-
ные организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудовани-
ем и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, — документами, подтверждающими их право на выполнение соот-
ветствующего вида работ.

7. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, уста-

новленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим 
Договоре порядке и подтверждается подписанием акта приемки выполненных 
работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.

7.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности передать про-
ектную документацию по  акту приемки выполненных работ не  менее чем 
за 10 (десять) рабочих дней до фактической передачи. 

Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик пере-
дает Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных ра-
бот в 2 (двух) экземплярах, прилагая к нему следующие документы:

— проектную документацию в 3 (трех) экземплярах в сброшюрованном ви-
де на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате 
(форматах), установленном (установленных) пунктом 1.5 настоящего Договора;

— справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
— счёт (счёт-фактуры);
— перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком 

Заказчику по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень доку-
ментации определяется в Задании на проектирование.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие 
объема и качества выполненных работ установленным требованиям и возвра-
щает Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ либо мотиви-
рованный отказ в подписании акта.

7.4. При выявлении Заказчиком в  проектной документации недостатков 
(отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), 
допущенных по вине Подрядчика, составляется рекламационный акт, который 
направляется Подрядчику для устранения замечаний в установленный Заказ-
чиком срок. 

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных 
работ Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостат-
ки и вносит соответствующие изменения в согласованный с Заказчиком срок 
без дополнительной оплаты. 

7.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, 
установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспер-
тов.

7.7. С момента полной оплаты Заказчиком выполненных работ, на основа-
нии представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного ак-
та приемки выполненных работ проектная документация становится собствен-
ностью Заказчика.

Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты 
работы по настоящему Договору третьим лицам. 

7.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его 
приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных на-
стоящим Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустой-
ку (штраф, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего по-
сле дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, 
и равняется одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что про-
срочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодо-
лимой силы или по вине другой стороны.

8.4. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причинен-
ные убытки, выразившиеся в  произведенных Стороной расходах, утрате или 
повреждении имущества.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежа-
щее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмеще-
ние убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по До-
говору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с  отступлениями 
от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволя-
ющими их использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.6.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков 
в разумный срок.

8.6.2. Потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за вы-
полненные работы.

8.7. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчи-
ков) Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение 
сроков выполнения работ по настоящему Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после за-
ключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обяза-
на в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия 
или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежа-
щее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигает-
ся соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства 
и их последствия.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выпол-

нением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться раз-
решать путем переговоров.

10.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разреше-
ны путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обя-
зательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения 
споров.

Претензии подлежат рассмотрению в  течение 10 (десять) рабочих дней 
с даты их получения.

11. Уведомления и извещения
11.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоя-

щего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписани-
ем их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграф-
ной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно уста-
новить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последу-
ющим представлением оригинала.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Сто-
роны.

11.3. Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, теле-
графной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным 
Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

11.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной по-
чтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это 
рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый 
рабочий день, следующий за днем вручения.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффи-

лированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценно-
стей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с  целью получить какие-либо неправомерные преимуще-
ства или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилиро-
ванные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифи-
цируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие тре-
бования применимого законодательства и международных актов о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, со-
ответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
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форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основа-
ние предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-ли-
бо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными ли-
цами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифи-
цируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования приме-
нимого законодательства и  международных актов о  противодействии лега-
лизации доходов, полученных преступным путем. После письменного уве-
домления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполне-
ние обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направле-
но в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уве-
домления.

12.3.  В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в данном разделе действий и  (или) неполучения другой Сто-
роной в  установленный Договором срок подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 
Договор в  одностороннем порядке полностью или в  части, направив пись-
менное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, рас-
торгнут Договор в  соответствии с  положениями настоящего раздела, впра-
ве требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате тако-
го расторжения.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
13.2. Заказчик вправе в  одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае задержки Подряд-
чиком начала выполнения работ по вине Подрядчика более чем на 2 (две) неде-
ли.

13.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положения-
ми настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местона-
хождения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с да-
ты их изменения.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для 
каждойиз Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.
13.6. Все дополнения к  настоящему Договору имеют юридическую си-

лу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписа-
ны Сторонами.

14. Приложения к договору

Приложение № 1, 1.1 — Задание на проектирование.
Приложение № 2, 2.1 — Смета.

15. Реквизиты Сторон

Заказчик
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «УК НАШ ДОМ»
Почтовый адрес: 629757, ЯНАО, 

Надымский район, п. Пангоды, 
ул. Энергетиков д. 34/1
Банковские реквизиты:
р/с 40702810000020000137
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) в г. Новый 

Уренгой
БИК 047186825
к/с 30101810665777100825
ИНН/КПП8903036450 /890301001
ОГРН1198901003399
Тел/факс: 8(3499) 529-806, 529-770
E-mail: uknashdom2019@mail.ru

Подрядчик

Приложение № 1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 29
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства ЯНАО от 27.12.2019 N 1479-П «О внесении из-
менений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения на 2014–2024 годы» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа».
Адресная программа капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов, не подлежащих включению в региональную программу капитально-
го ремонта

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Ленина, 
д. 29

3. Данные об особых условиях 
площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где осо-
бые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования 
к архитектурно-планировочному 
решению здания.

При необходимости

5.
Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности 
населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспе-
чивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание 
граждан, на период проведения капитального ремонта.

6.
Основные требования 
к инженерному 
и технологическому 
оборудованию

При необходимости

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ре-
монту системы водоотведения

8. Сроки и очерёдность ремонта
В рамках реализации адресной программы капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, не подлежащих включению в региональную про-
грамму капитального ремонта.

9. Технико-экономические 
показатели

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Лени-
на, д. 29
Год постройки: 1984
Строительный объем — 4325 м3

Общая площадь — 1294,10 м2

Высота помещений — 2,37 м
Количество этажей — 2
Количество подъездов — 3
Фундамент: металлические сваи
Перекрытия: деревянные
Стены и перегородки: деревянные (кдмо)
Кровля: металлочерепица

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Техническим 
заказчиком при заключении 
договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектиро-
вание, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования 
с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению экс-
плуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с 
приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-
ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»
— подраздел «Система водоотведения»;
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвраще-
ния попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В со-
ставе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логи-
стическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража 
для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материа-
лов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела 
необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оцен-
ка возможного снижения объёма потребления энергетических ресурсов в резуль-
тате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффектив-
ные образцы при условии обеспечения требуемых параметров комфорта и без-
опасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласование 
проектных решений 
с заинтересованными 
ведомствами и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведе-
ния капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответ-
ствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Фе-
дерации:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
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— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;
— Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании»;
— Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
— Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-
жанию»;
— МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зда-
ний»;
— ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
— ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы про-
ектирования»;
— ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Пра-
вила обследования и мониторинга технического состояния;
— ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к  проектной 
и рабочей документации;
— СП 131.13330.2018. Свод правил. «СНиП 23-01-99* Строительная климато-
логия»;
— СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003;
— СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-25-80;
— СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы 
зданий. СНиП 3.05.01-85;
— СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зда-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
— СП 40-102-2000. Свод правил по проектированию и строительству. Проекти-
рование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из поли-
мерных материалов. Общие требования;
— ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая 
на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от со-
става работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сно-
са объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. 
Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объек-
та в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, ука-
занной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления 
документов в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплек-
та документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать тре-
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмо-
тренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию 
заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствую-
щих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть меропри-
ятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома 
и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского про-
изводства за исключением случаев, когда на территории Российской Федера-
ции отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов 
и оборудования зарубежного производства. 
5. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственни-
ков жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, 
относящихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей 
передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание: Состав технического задания на  проектные работы может 
уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и услови-
ям организации капитального ремонта

Заказчик: Исполнитель

Приложение № 1.1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021г. № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства ЯНАО от 27.12.2019 N 1479-П "О внесении из-
менений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа 
"Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения на 2014 — 2024 годы" и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа"
Адресная программа капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов, не подлежащих включению в региональную программу капитально-
го ремонта

2. Адрес проектируемого объекта Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энерге-
тиков, д. 36

3. Данные об особых условиях 
площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где осо-
бые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования 
к архитектурно-планировочному 
решению здания.

При необходимости

5.
Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности 
населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспе-
чивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание 
граждан, на период проведения капитального ремонта.

6.
Основные требования 
к инженерному 
и технологическому 
оборудованию

При необходимости

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ре-
монту крыши

8. Сроки и очерёдность ремонта
В рамках реализации адресной программы капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, не подлежащих включению в региональную про-
грамму капитального ремонта.

9. Технико-экономические 
показатели

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энерге-
тиков, д. 36
Год постройки: 1990
Строительный объем — 2901 м3
Общая площадь — 891,9 м2
Высота помещений — 2,51 м
Количество этажей — 2
Количество подъездов — 2
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: утепленные панели
Стены и перегородки: многослойные утепленные панели, каркасные с минерало-
ватным утеплением
Кровля: металлическая

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Техническим 
заказчиком при заключении 
договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектиро-
вание, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования 
с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению экс-
плуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем 
(с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвраще-
ния попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В со-
ставе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логи-
стическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража 
для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материа-
лов до объекта.
6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела 
необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оцен-
ка возможного снижения объёма потребления энергетических ресурсов в резуль-
тате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффектив-
ные образцы при условии обеспечения требуемых параметров комфорта и без-
опасности).
8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.
Предварительное согласование 
проектных решений 
с заинтересованными 
ведомствами и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведе-
ния капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответ-
ствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Фе-
дерации:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;
— Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании»;
— Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
— Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-
жанию»;
— МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зда-
ний»;
— ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
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Форма № 2П

УТВЕРЖДАЮ:
«Глава Администрации поселка Пангоды»
_________________________________И.М. Ярош
«21» мая 2021 г.	

Смета на проектные (изыскательские) работы
Наименование  предприятия,  здания,  сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, Надымский район, 
п.Пангоды, ул. Ленина, д. 29
Наименование проектной (изыскательской) организации                                                                                                                                                                                                
Наименование организации заказчика: 

Основание  Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного жилого дома по адресу:  ЯНАО, Надымски район, п. Пангоды, ул. Ленина, д. 29

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен 
на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, 
или (объем строительно-монтажных работ) * 

проц./100 или количество x цена
Стоимость, 

руб.
1 2 3 4 5  

Основные показатели проектируемого объекта:
Vздания, м3 2 этажа, 3 подъезда 4 325,00  
Sздания, м2 1 169,70  

1 Обследование систем инженерного обеспечения 
зданий и сооружений

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Обследование систем канализации Табл. 15, пп. 3.3 до 8000 м2 - 2400/2 1 200  
Однотипные работы Табл. 16, п. 8 0,80  
Цена обследовательских работ 1200х0,8 960,00  
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам 960,00  
Районный коэффициент 8% 960,00х0,08 76,80  
Итого с районным коэффициентом 1 036,80  
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год 1036,80х4,53 4,53  
Итого в ценах на 2021 год 4 696,70  
НДС 20% 4696,70х0,2 939,34  
Всего 5 636,04  

2 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012
Табл. 1, п. 1.2: двухэтажное, А=90,0 и В=0,01, к-т табл. 11 п. 1 - 1,2 (90+0,01*4325)* 1000 133 250,00  

Ремонт, замена системы канализации Табл. 12, п, 14- 2% 0,02х133250 2 665,00  
Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 - 0,01х133250 1 332,50  
Сметная документация  Табл. 12, п. 19 - 0,01х133250 1 332,50  
Стоимость проектных работ 5 330,00  
Районный коэффициент 8% 5330х0,08 426,40  
Всего  с районным коэффициентом 5 756,40  
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал  2021 год Письмо Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09 Ктек = 4,53 5756,40х4,53 26 076,49  
НДС 20% 26076,49х0,20 5 215,30  
ИТОГО по проектным работам с НДС 31 291,79  
ИТОГО стоимость обследований, обмерных 
и проектных работ 36 927,83  
Командировочные расходы 5 434,00  

3 ИТОГО стоимость с командировочными расходами 42 361,83  

 Сорок две тысячи триста шестьдесят один рубль 83 копейки 
(сумма прописью)

                                                                          Иванов М.Д.        
                              (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

— ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы про-
ектирования»;
— ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Пра-
вила обследования и мониторинга технического состояния;
— ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной 
и рабочей документации;
— СП 131.13330.2018. Свод правил. «СНиП 23-01-99* Строительная климато-
логия»;
— СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*;
— СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003;
— СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуа-
лизированная редакция СНиП 3.03.01-87;
— СП 17. 13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП 
II-26-76;
— СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуа-
лизированная редакция СНиП 3.04.01-87;
— СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003;
— СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-25-80;
— СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от корро-
зии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
— СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
— ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая 
на территории Российской Федерации.
Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от со-
става работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сно-
са объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. 
Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объек-
та в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, ука-
занной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии 
с краткосрочным планом.

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22.12.2020 №1502-П.

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 1 экземпляр.

18. Формат предоставления 
документов в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплек-
та документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать тре-
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмо-
тренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию 
заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствую-
щих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть меропри-
ятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома 
и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключе-
нию попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего поль-
зования при разработке проекта на ремонт крыши.
5. Предусматривать использование материалов и оборудования российского про-
изводства за исключением случаев, когда на территории Российской Федера-
ции отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов 
и оборудования зарубежного производства. 
6. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственни-
ков жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, 
относящихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей 
передачи этой «Памятки» собственникам.

Примечание: Состав технического задания на  проектные работы может 
уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и услови-
ям организации капитального ремонта

Заказчик: Исполнитель:
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Форма № 2П

УТВЕРЖДАЮ:
«Глава Администрации поселка Пангоды»
_________________________________И.М. Ярош
«21» мая 2021 г.	

Смета на проектные (изыскательские) работы
Наименование  предприятия,  здания,  сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, Надымский район, 
п.Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36
Наименование проектной (изыскательской) организации                                                                                                                                                                                                
Наименование организации заказчика: 

Основание  Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного жилого дома по адресу:  ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен 
на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, 
или (объем строительно-монтажных работ) * 

проц./100 или количество x цена
Стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5  
Основные показатели проектируемого объекта:
Vздания, м3 2 этажа, 2 подъезда 2 901,00  
Sздания, м2 645,90  

1 Инженерные обследования строительных конструкций 
многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл. 5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 4 (высота здания до 6 м) 298,80  

Кровля Табл. 9, п. 10- 3,4% 0,034
Совмещенные покрытия или крыши Табл. 9, п. 17,2% 0,172 0,206

Табл. 11 (V до 3000 м3) 2,2  
Цена проведения инженерного обследования 
строительных конструкций многоэтажных зданий 2901/100 * 298,80* 0,206*2,2 3 928,42  

2 Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1  
Табл. 6 Категория сложности работ 1  
Табл. 2 (высота здания до 6 м) 409,2  

Крыши Табл. 8, п. 12 - 10,59% 0,1059  
Планы кровли со вскрытиями Табл. 8, п. 13 - 1,18 0,0118  

Табл. 11 (V до 3000 м3) 2,2  
Цена обмерных работ 2901/100 *409,2 * 0,1177*2,2 3 073,85  
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам 7 002,27  
Районный коэффициент 8% 7002,85х0,08 560,18  
Итого с районным коэффициентом 7 562,45  
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год 7562,45х4,53 4,53  

Итого в ценах на 2021 год 34 257,90  
НДС 20% 34257,90х0,2 6 851,58  
Всего 41 109,48  

3 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012
Табл. 1, п. 1.2: двухэтажное, А=90,0 и В=0,01, к-т табл. 11 п. 1 - 1,2 (90+0,01*2901)* 1000*1,2 142 812,00  
Табл. 11, п. 1 вечномерзлые грунты, коэффициент 1,2 1,2  

Ремонт кровли и ограждающих конструкций Табл. 12, п. 7 -2,1% 0,021х142812 2 999,05  
Ремонт, усиление, частичная замена конструкций 
крыши (переустройство на вентилируемую) Табл. 12, п. 6 - 5,1% 0,051х142812 7 283,41  

Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 - (2,1+5,1%%)х4/96 0,01х142812 1 428,12  
Сметная документация  Табл. 12, п. 19 - (2,1%+5,1%)*5%/95% 0,01х142812 1 428,12  
Стоимость проектных работ 13 138,70  
Районный коэффициент 8% 13 138,70 * 0,08 1 051,10  
Всего  с районным коэффициентом 14 189,80  
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал  2021 год Письмо Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09 Ктек = 4,53 4,53  64 279,79  

НДС 20% 64 279,79* 0,20 12 855,96  
ИТОГО по проектным работам с НДС 77 135,75  
ИТОГО стоимость обследований, обмерных 
и проектных работ 118 245,23  

Командировочные расходы 5 434,00  
4 ИТОГО стоимость с командировочными расходами 123 679,23  

 Сто двадцать три тысячи шестьсот семьдесят девять рублей 23 копейки 
(сумма прописью)

                                                                          Иванов М.Д.        
                              (подпись)                                         (инициалы, фамилия)


