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Извещение о проведении конкурса
на право выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов
ЛОТ № 1

«21» мая 2021 года пос. Лонгъюган

Организатор конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Запад»

Местонахождение организатора 
конкурса

ЯНАО, Надымский р-н, п. Лонгъюган, дом 23, здание аптеки (офис ООО «Восток-
Запад»)

Почтовый адрес 629759, ЯНАО, Надымский р-н, п. Лонгъюган, д. 5 кв. 8

Контактные телефоны 8 (3499) 516-776

Адрес электронной почты gul397@mail.ru

Предмет конкурса
право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-смет-
ной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных по адресам: п. Лонгъюган дома №№ 1,2,4,14,18,19

Срок выполнения работ начало работ: с момента заключения договора.
окончание работ: 30.08.2021 года

Требования к участникам отбора

— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разрешитель-
ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома;
 — не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника комиссион-
ного отбора — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
или об открытии конкурсного производства; 
— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

—  отсутствие  у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний завершенный отчетный период. 

Начальная (максимальная) цена 
договора

389 767 рублей 48 копейки с НДС. Цена договора включает все затраты Испол-
нителя связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе расходы 
на приобретение и перевозку материалов, страхование, уплату таможенных по-
шлин, налогов и других обязательных платежей. 

Порядок, место и сроки подачи заявок 
и документов на участие в комиссионном 
отборе

Документация комиссионного отбора размещена на сайте http://long-admin.ru. 
Документация предоставляется участникам комиссионного отбора по адресу: 
ЯНАО, Надымский р-н, п. Лонгъюган, дом 23, здание аптеки (офис ООО «Вос-
ток-Запад»)

Место, дата начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-
курсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная с «18» 
мая 2021 года и по «28» мая 2021 года по адресу: ЯНАО, Надымский р-н, 
п. Лонгъюган, дом 23, здание аптеки (офис ООО «Восток-Запад») с 9 часов 00 ми-
нут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 30 минут (по-
недельник — пятница), (выходной суббота, воскресенье), за исключением дней, 
выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.
Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается в 12 часов 00 
минут 28 мая 2021 года. 

Критерии оценки
Шкала для оценки критериев оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе на право выполнения работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов размещена в конкурсной документации (п. 5,6)

Дополнительная информация Дополнительную информацию о порядке проведения отбора и выполняемых ра-
ботах по телефону 8 (3499) 516-776

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Восток-Запад»
_______________ Г.Т. Зюзина
м. п. 

Документация

Определение права заключения договора на выполнение работ
по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных по адресам: 
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 1;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 2; 
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 4;

ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 14;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 18;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 19.

Сообщение
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам:
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 1;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 2;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 4;

ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 14;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 18;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 19.

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Восток-Запад»

Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, 
д. 5, кв. 8.

Фактический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, 
д, 23.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Запад». 
Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный отбор бу-
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дет проводиться в  15 часов 00 минут местного времени 28 мая 2021 года 
по адресу: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, д. № 23.

3. Виды работ и место их проведения: право заключения договора на вы-
полнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам:

— ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 1 — ремонт отмостки 
и кровли (вывод воздуховодов системы вентиляции и вытяжных частей канализа-
ционных стояков за пределы кровли);

— ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 2 — ремонт внутридо-
мовой и наружной (не более 50 м от выхода из дома) инженерной системы водоот-
ведения (с заменой чернового пола первого этажа);

— ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 4 — ремонт (замена) 
чернового пола первого этажа;

— ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 14 — ремонт внутри-
домовой и наружной (не более 50 м от выхода из дома) инженерной системы во-
доотведения (с заменой чернового пола первого этажа) и кровли (вывод воздухо-
водов системы вентиляции и вытяжных частей канализационных стояков за пре-
делы кровли);

— ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 18 — ремонт отмостки;
— ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 19 — ремонт отмост-

ки и системы вентиляции (вывод воздуховодов системы естественной вытяжной 
вентиляции за пределы кровли).

Сроки выполнения работ:
— начало работ: с момента заключения договора;
— окончание работ: по разработке сметной документации: 30 августа 

2021 года
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны 

в техническом задании —  Приложение № 1, 1.1 к проекту договора на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО, 
Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 1; ЯНАО, Надымский район, посе-
лок Лонгъюган, дом № 2; ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 4; 
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 14; ЯЦАО, Надымский рай-
он, поселок Лонгъюган, дом № 18; ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, 
дом № 19. (Приложение № 5 к настоящей конкурсной документации).

4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремон-

та многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разрешитель-

ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридиче-
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника ко-
миссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом или об открытии конкурсного производства;

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и  иным обязательным платежам в  бюджеты любо-

го уровня или государственные внебюджетные фонды за  прошедший кален-
дарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Начальная (максимальная) цена договора: составляет 350 432 рубля 
73 копейки с НДС 20%. Цена договора включает все затраты Исполнителя, свя-
занные с выполнением обязательств по договору в том числе расходы на при-
обретение и перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и  других обязательных платежей. Цена формируется на  основании 
сметных расчетов.

6. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие 
в  комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размеще-
на на  сайте http://long-admin.ru. Документация предоставляется участникам 
комиссионного отбора по  адресу: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок 
Лонгъюган, д. № 23, (телефон 8 (3499) 51-67-76).

Со дня опубликования в периодическом печатном издании муниципаль-
ного образования поселок Лонгъюган «Информационный бюллетень» и  раз-
мещения на  официальном сайте: http://long-admin.ru извещения о  проведе-
нии комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления пре-
доставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация комис-
сионного отбора предоставляется в письменной форме, в форме электронно-
го документа. Предоставление документации осуществляется без  взимания 
платы.

7. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до 
дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная 
с «18» мая 2021 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с  заявка-
ми «28» мая 2021 года по адресу: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок 
Лонгъюган, д. № 23, (телефон 8(3499) 51-67-76). Общество с ограниченной от-
ветственностью «Восток-Запад» работает с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 ми-
нут, перерыв с  13 часов 00 минут до  14 часов 30 минут (понедельник — пят-
ница), (выходной суббота, воскресенье), за  исключением дней, выпадающих 
на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 12 часов 
00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в комиссионном отборе. 

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на  участие 
в  комиссионном отборе в  письменной форме, на  фирменном бланке в  запе-
чатанном конверте. При этом на  таком конверте указывается наименование 
открытого комиссионного отбора, на  участие в  котором подается данная за-
явка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное ли-
цо вправе не указывать ^а конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о  ме-
сте жительства (для физического лица — индивидуального предпринимателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629759, ЯНАО, Надымский 
район, поселок Лонгъюган, д. № 23; офис «Восток-Запад» (телефон 8 (3499) 
51-67-76).

ОБРАЗЕЦ

Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по определению права заключения договора 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам:
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 1;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 2;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 4;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 14;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 18;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 19.
Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора
№ ________________________	
от «    »                    20 __г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15 часов 00 минут
местного времени «     »                              20      г.»

Кому: Организатору комиссионного отбора — ООО «Восток-Запад».
Куда: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, д. №23»
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В случае предоставления претендентом конверта с  изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласи-
ем претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту много-
квартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной доку-
ментации, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.2. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе долж-
ны приниматься общепринятые обозначения и  наименования в  соответствии 
с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые 
содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и содержать 
разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам по отноше-
нию к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и  исправления в  заявке на  участие в  комиссионном отборе 
и  в  предоставленных документах не  допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие 
в комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (уполномо-
ченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печа-
тями, все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

8.3. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

8.4. Претенденты, подавшие заявки на  участие в  комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в  заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.5. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, впра-
ве изменить или отозвать заявку на  участие в  комиссионном отборе в  любое 
время непосредственно до  начала процедуры вскрытия конвертов с  заявками 
на участие в комиссионном отборе. 

8.6. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора. По требованию претен-
дента организатор комиссионного отбора выдает расписку о получении такой 
заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организа-

ции;
3. Разъяснение положений документации по  отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном от-

боре;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;

Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-

боре подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.
№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-

низации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
по  капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектно-смет
ной документации по  капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных по  адресам: ЯНАО, Надымский район, по-
селок Лонгъюган, дом № 1; ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, 
дом № 2; ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, дом № 4; ЯНАО, На-
дымский район, поселок Лонгъюган, дом № 14; ЯНАО, Надымский район, по-
селок Лонгъюган, дом № 18; ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, 
дом № 19.

Техническая часть:
№ 6.  Сметная документация.________________________________________

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

1. Общие сведения
Документация по отбору подрядной организации разработана организатором 

комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ по раз-
работке проектно-сметной документации по   капитальному общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 1;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 2; 
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 4; 
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 14; 
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 18;
ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, № 19. 
1.1 Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 

ответственностью «Восток-Запад», 
Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, 

д. 5, кв. 8
Фактический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, д. 23 
тел.: 8 (3499) 516-772), Email: gul397@mail.ru
1.2. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, тре-

бования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.
1.3. Документация является официальным документом содержащая информа-

цию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть любой субъ-
ект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории Российской 
Федерации и выразивший в письменном виде согласие участвовать в комиссион-
ном отборе.

2. Порядок предоставления документации по отбору 
подрядной организации

2.2. Со дня размещения на  официальном сайте http://long-admin.ru Админи-
страции муниципального образования поселок Лонгъюган сообщения о проведе-
нии отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбора на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления пре-
доставляет лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, указанном в со-
общении о проведении отбора подрядной организации. Документация по отбору 
подрядной организации предоставляется в форме электронного документа. Предо-
ставление документации по отбору подрядной организации в форме электронного 
документа осуществляется без взимания платы.

2.3. Непредставление полных сведений и документов, требуемых документа-
цией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений или по-
дачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документации по отбо-
ру, является риском претендента, подавшего такую заявку, который может приве-
сти к отклонению его заявки комиссией по проведению отбора подрядной органи-
зации на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально-
му ремонту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору 
подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в  письменной форме, в  том числе 
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъясне-
нии положений документации по отбору подрядной организации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор комиссионно-
го отбора обязан направить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации по отбору подрядной организации, 
если указанный запрос поступил к организатору комиссионного отбора  не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в комиссион-
ном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За ис-
ключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию по отбору 
подрядной организации такие изменения опубликовываются и в течение одного 
дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опу-
бликования и размещения извещения о проведении комиссионного отбора, и в те-
чение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем претенден-
там, которым была предоставлена документация по отбору подрядной организа-
ции в порядке, установленном в извещение о проведении комиссионного отбора. 

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена ор-

ганизатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к насто-
ящей документации. В пакет документов совместно с  заявкой прикладывает-
ся анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей документации, 
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с приложением  сведений, заполненных согласно Формам № 1–4. Пакет докумен-
тов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте указывается предмет 
комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются два внутренних кон-
верта — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конвер-
те проставляется соответствующая маркировка «Оригинал» или «Копия» и указы-
вается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый 
адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов ориги-
нала. Заверенные копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником с по-
мощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документации для ко-
миссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины 
опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспе-
чатанном виде. Организатор комиссионного отбора регистрирует заявку или изме-
нение в заявку в журнале регистрации заявок немедленно после ее приема упол-
номоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый но-
мер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. Присвоенный 
регистрационный номер проставляется на конверте с заявкой. Конверт с заявкой 
не подлежит вскрытию до момента процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление об от-
зыве заявки подается участником в  письменном виде по  адресу, в  который до-
ставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, 
подписавшим ее, и  скреплено печатью организации-участника. Отозванная за-
явка возвращается организатором комиссионного отбора участнику в нераспеча-
танном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
вносить изменения в  поданную заявку на  участие в  комиссионном отборе. Из-
менение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки 
и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписан-
ный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участни-
ка. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, кото-
рый оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором 
делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на уча-
стие в комиссионном отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверен-

ная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учре-
дителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / индиви-
дуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-

ным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерального 

закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий 
год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при 
ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказ-

чиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 
(при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресур-
сах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на  осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с  миграционной службой при 

привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие 
в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе орга-
низатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осущест-
вляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном 
отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за  неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до-

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части 

качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не со-

ответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом по-

рядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении 
в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разрешительной 

документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об  отказе в  допуске к  участию в  комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заявками 
на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном отборе 
(Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения за-
явок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и  не допущенным к  участию в  комиссионном отборе, направля-
ются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа в допуске.

6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе
 6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 

показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, с ис-
пользованием балльного метода оценки. 

 Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по видам 

(перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оценивает-
ся от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ре-

монта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивается 

в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в  5 баллов 

за каждый месяц.
6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в  0,5 бал-

ла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального гарантий-
ного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не по-
дано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не подле-
жат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно провести отбор 
подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на мо-
мент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет представ-
лена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям документации 
по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора до-
говор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ка-
питальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной ор-

ганизации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

7. Заключение договора подряда по результатам проведения 
комиссионного отбора

7.1. Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комиссион-
ного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет победителю уведомление в  письменной форме 
о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в письменной 
форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбора.
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7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, после 
получения  уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется от под-
писания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником комиссион-
ного отбора, заявке на  участие в  комиссионном отборе которого присвоен вто-
рой номер.

7.12. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного отбо-
ра участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.13. Договор заключается в срок, установленный документацией по проведе-
нию комиссионного отбора.

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе
               															                                

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
               															                                

(местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)
заявляет об  участии в  конкурсе по  отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, строительному контролю 
при  проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу:

               															                                
               															                                

(адреса многоквартирных домов)
К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе                 															                                                   
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора                      			                      
                        															                                       

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 

выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе                     					                        
           . 																                               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58

                                														                                                
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете                    									                                
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет                              				                    
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 12 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыду-
щий год и истекшие кварталы текущего года                           										                           

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на _____ листах.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора                        	                                   

           . 																                              
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы                			                    
      																                                 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
   
___________________   _____________________________     

                    (подпись)                      (расшифровка подписи)
«___» _______________ 20__ г. 

Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора
№ п/п Состав информации Документы, 

информация
1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, теле-

фон, телефакс, адрес электронной почты

2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата сме-
ны названия

3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая 
форма

4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в _____ экз. 
на ______ листах

5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (фор-
ма 1)

6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)

9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам  
(форма 4)

10.
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комисси-
онного отбора, в _____ экз. на _____ листах

11.
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на 
выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта много-
квартирных домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся 
предметом комиссионного отбора, в _____ экз. на _____ листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их 
наличие, в _____ экз. на _____ листах

13.
Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на вы-
полнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных догово-
ров (ед.)

14.
Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выпол-
нение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартир-
ных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на 
__    листах

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед 
третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на  ____  листах

17.
Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для вы-
полнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ. 
Данные о субподрядчиках в   экз. на  листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответ-
ствующие виды работ в _____ экз. на _____ листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельно-
сти участника комиссионного отбора. Сведения в _____ экз. на _____ листах
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Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора                        											                          извещает
о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора:
Организационно-правовая форма:
Высший орган управления участника:
Единоличный орган управления участника:
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:
Информация о филиалах:
Сведения о дочерних предприятиях:

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель                                                                                                                                             
                                                         (должность)                             (подпись)                                  (расшифровка подписи)

м. п. 

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора                           											                         извещает,
что основными направлениями деятельности, согласно                     										                         
(Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель                                                                                                                                             
                                                         (должность)                             (подпись)                                  (расшифровка подписи)

м. п. 

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора                                											                                
направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, профессия, 
специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта, 
строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель                                                                                                                                             
                                                         (должность)                             (подпись)                                  (расшифровка подписи)

м. п. 

Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора                                   											                                   
представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального 
ремонта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных 

работ
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ —                                              по объекту «                                                                    » на            лист       .

Руководитель                                                                                                                                             
                                                         (должность)                             (подпись)                                  (расшифровка подписи)

м. п. 
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Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

г. Надым _________ г.

Место проведения комиссионного отбора:  
Дата проведения комиссионного отбора:    
Время проведения комиссионного отбора: с ___  часов ____  минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
 
Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
                          															                                     
                          															                                     
                          															                                     
При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
                          															                                     
                          															                                     
                          															                                     

Количество голосов членов комиссии: «за» – ________, «против» – ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2  листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Участник комиссионного отбора:                           											                                 
                          															                                     

(Ф.И.О., подпись)
«____» ________________ 20__ г.

Участник комиссионного отбора:                           											                                 
                          															                                     

(Ф.И.О., подпись)
«_____» __________________ 20____ г.

Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
                          															                                     

2. Дата проведения комиссионного отбора
                          															                                     

3. Время проведения комиссионного отбора
                          															                                     

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
                          															                                     

5. Присутствующие члены комиссии:
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6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)                     	      														                                    
2)                     	      														                                    
3)                     	      														                                    
4)                     	      														                                    
5)                     	      														                                    
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)                     	      														                                    
2)                     	      														                                    
3)                     	      														                                    
4)                     	      														                                    
5)                     	      														                                    

                                                      (наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:                    	      								                              

                     	      														                                    
2) присвоить второй номер заявке:

                    	      														                                    
                    	      														                                    

По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса                      	    			                         
                     	      														                                    

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:

                                                                                                              
                Подпись                                       (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                Подпись                                       (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
                          															                                     
                          															                                     

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

                                                                                                              
               (Подпись)                                     (Ф.И.О.)

«____» __________________ 20____ год.
м. п.

Приложение № 5

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)

 
«___»______________20__г. №____________

Общество с  ограниченной ответственностью «Восток-Запад», дей-
ствующее от  имени и  в интересах собственников помещений многоквар-
тирных домов по адресам: ЯНАО, Надымский район, пос. Лонгъюган, д. № 1; 
ЯНАО, Надымский район, пос. Лонгъюган, д. № 2; ЯНАО, Надымский район, 
пос. Лонгъюган, д. № 4; ЯНАО, Надымский район, пос. Лонгъюган, д. № 14; 
ЯНАО, Надымский район, пос. Лонгъюган, д. № 18; ЯНАО, Надымский район, 
пос. Лонгъюган, д. № 19,   в  соответствии с  Договорами об  управлении мно-
гоквартирными домами от «16» апреля 2019 года № 1/МКД и «06» мая 2019 го-
да № 2/МКД, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального ди-
ректора Зюзиной Гульнары Тугенбаевны, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и _____________________________________________________________ (пол-
ное наименование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахож-
дения: ______________________________), именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», 
в лице __________________________, действующего на основании______________, c  дру-
гой стороны, вместе именуемые «Стороны» и  каждый в  отдельности «Сторо-
на», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации 
и иных правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, конкурса (комиссионного отбора) на оказание услуг и (или) выпол-
нение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на  территории Ямало-Ненецкого автономного окру-

га, на основании протокола от _____________ № _______ заключили настоящий до-
говор на выполнение работ по разработке проектной документации по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее — Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает 

на себя обязательства в соответствии с Заданием на проектирование, являющим-
ся неотъемлемым приложением к Договору (Приложение № 1 к настоящему До-
говору), разработать проектную документацию по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ЯНАО, Надым-
ский район, пос. Лонгъюган, д. № 1; ЯНАО, Надымский район, пос.  Лонгъюган, 
д. № 2; ЯНАО, Надымский район, пос. Лонгъюган, д. № 4; ЯНАО, Надымский рай-
он, пос. Лонгъюган, д. № 14; ЯНАО, Надымский район, пос. Лонгъюган, д. № 18; 
ЯНАО, Надымский район, пос. Лонгъюган, д. № 19 (далее — Объект). 

1.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по настояще-
му Договору осуществляется в соответствии с региональным краткосрочным пла-
ном реализации региональной программы (адресной программы) капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Прави-
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тельства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — региональный краткосроч-
ный план (адресная программа), автономный округ) .1

                  
1 Выбрать программу, в которую включен(ы) многоквартирный(е) дом(а), указан-

ные в п.1.1 настоящего Договора

1.3. Подрядчик обязуется в  порядке и  в сроки, установленные настоящим 
Договором, надлежащим образом выполнить работы по разработке проектной 
документации, предусмотренные Заданием на  проектирование и  региональ-
ным краткосрочным планом (адресной программой), Заказчик — принять вы-
полненные работы и  оплатить выполненные работы на  условиях, предусмо-
тренных Договором.

1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подрядчи-
ком, определяется в Задании на проектирование на основании сметной доку-
ментации на  проектирование и  должны соответствовать требованиям поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.5. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является пре-
доставление Подрядчиком Заказчику в  3 (трех) экземплярах проектной доку-
ментации в  совокупности расчетов, чертежей и  прочих документов, содержа-
щих технические решения, учитывающие инженерные, технологические, са-
нитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объекту, включая 
сметную документацию по капитальному ремонту на Объекте. 

Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответство-
вать требованиям Задания на  проектирование, всем предписаниям и  норма-
тивным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации 
и автономного округа.

Передача Подрядчиком проектной документации Заказчику осуществляет-
ся на бумажных и электронных носителях (в нижеперечисленных форматах): 

— редактируемые — в формате MSOffice, AutoCAD; 
— не редактируемые — в формате PDF, jpg;
—  сметная документация — в формате Word, Ехсel, WinРИК. 
1.5.1. Сметная документация, входящая в  состав проектной документации 

по каждому многоквартирному дому, должна соответствовать нормативам в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования.

Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области смет-
ного нормирования и  ценообразования производится в  порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, автономным учреждением 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной эксперти-
зы проектной документации.

1.6. Для разработки проектной документации в рамках настоящего Дого-
вора Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные проектные ор-
ганизации), перед которыми Подрядчик самостоятельно в полном объеме осу-
ществляет свои права и обязанности, несет ответственность на основании от-
дельных заключенных договоров, имеющих отношение к  разработке проект-
ной документации Объекта.  

1.7. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком 
за качество проектной документации, разработанной третьими лицами по по-
ручению Подрядчика в рамках исполнения его обязательств по настоящему До-
говору.

1.8. Работы по разработке проектной документации считаются выполнен-
ными надлежащим образом и в полном объеме после подписания Заказчиком 
и Подрядчиком акта приемки выполненных работ. Указанный акт должен быть 
согласован с ответственным должностным лицом органа местного самоуправ-
ления, осуществляющим контроль за  реализацией муниципальных программ 
(подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе му-
ниципального краткосрочного плана (адресной программы), а также с лицом, 
которое уполномочено от имени собственников участвовать в приемке выпол-
ненных работ по  капитальному ремонту Объекта (в случае если капитальный 
ремонт проводится на основании решения общего собрания собственников).

1.9. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организа-
ции на осуществление проектных работ.

1.10. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы 
составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных ра-
бот.

1.11. Право собственности на  разработанную проектную документацию 
принадлежит Заказчику.

Право собственности на  проектную документации переходит к  Заказчику 
в момент полной оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке про-
ектной документации.

2.  Сроки выполнения работ
2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторона-

ми настоящего Договора.
Срок окончания работ по разработке сметной документации — до «30» ав-

густа 2021 года.

Фактической датой окончания работ является дата подписания акта при-
емки выполненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.

2.2. В течение 3 дней после подписания Сторонами настоящего Договора 
Подрядчиком утверждается Календарный план-график работ, который согла-
совывается с Заказчиком.

2.3. Дата подписания акта приемки выполненных работ является право-
устанавливающей датой для определения Заказчиком имущественной ответ-
ственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения ра-
бот по настоящему Договору.

3. Цена Договора 
3.1. Цена Договора составляет:
________________(_____________________) рублей _____ копеек,                             

(согласно сметам (приложение № 2 к  настоящему Договору) в том числе налог 
на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой ставке 20) процентов, что 
составляет _______________ (___________________________________) рублей _____ копейка.     

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и  на-
стоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашени-
ем к Договору.

3.3. Цена Договора включает в  себя общую стоимость выполненных работ, 
включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполне-
нием обязательств по настоящему Договору. 

4. Порядок расчетов по Договору
4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется:
— за счет средств окружного бюджета автономного округа;
— за счет средств бюджета муниципального образования;
— за счет средств собственников помещений капитального ремонта Объекта2.
4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской 

Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчи-
ка в следующем порядке: оплата по договору осуществляется в безналичном по-
рядке, посредством перечисления денежных средств со счета Заказчика на рас-
четный счет Подрядчика  платежным поручением в течение 30 банковских дней 
со дня получения Заказчиком счета (счета-фактуры), положительного заключе-
ния о  достоверности определения сметной стоимости или соответствия смет-
ной документации действующим нормативам в области сметного нормирования 
и  ценообразования, выданного автономным учреждением автономного округа 
«Управление государственной экспертизы проектной документации», акта при-
емки выполненных работ, оформленного в  соответствии с  пунктом 1.8 настоя-
щего Договора.

В случае разработки проектной документации на объекты, находящиеся в ре-
гиональном краткосрочном плане, к указанным в настоящем пункте документам, 
прилагается положительное заключение органа местного самоуправления муни-
ципального образования или муниципального бюджетного (казенного) учрежде-
ния, с которым региональным оператором заключен договор на осуществление 
функций технического заказчика, на соответствие выполненных работ Заданию 
на проектирование и техническим регламентам.

Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день 
перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны произво-
дят сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствующие 
взаиморасчеты.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Догово-
ру Заказчик вправе принять по акту приемки выполненные работы ранее уста-
новленного Договором срока окончания работ и произвести полную оплату вы-
полненных работ.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение 3 (трех) дней после направления Подрядчиком утвержденно-

го Календарного плана-графика работ согласовать его или направить в адрес Под-
рядчика замечания и (или) предложения для внесения изменений в Календарный 
план-график работ. 

5.1.2. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполно-
моченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рам-
ках исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.1.3. Проверять и согласовывать материалы (данные) проектной документа-
ции и (или) ее частей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представле-
ния Подрядчиком таких материалов (данных) Заказчику.

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ (в том числе промежуточных 
этапов) в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Календар-
ным планом-графиком работ.

5.1.5. Передать 1 (один) экземпляр проектной документации муниципально-
му бюджетному (казенному) учреждению, с которым региональным оператором 
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заключен договор на осуществление функций технического заказчика, в случае 
выполнения работ в соответствии с региональным краткосрочным планом.

5.1.6. Направить скан-образ акта приемки выполненных работ региональному 
оператору по адресу электронной почты: opkr@fondkr89.ru, в течение следующего 
рабочего дня после его подписания Сторонами, в случае выполнения работ в соот-
ветствии с региональным краткосрочным планом.

5.1.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых 

работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения 

Договора.
5.2.3. В письменной форме запросить у Подрядчика проектную документацию 

по отдельным этапам работ на бумажном и (или) электронном носителях
5.2.4. Предъявить претензию к Подрядчику о возмещении убытков, уплате не-

устойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказ-
чику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной Под-
рядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками резуль-
тата работ, обнаруженных в течение гарантийного срока и требовать от Подряд-
чика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, свои-
ми силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Заказ-
чиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению 
Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему 
требования о возврате средств.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Календарным планом-

графиком работ выполнить работы в соответствии с Заданием на проектирование 
и передать Заказчику проектную документацию в установленный настоящим До-
говором срок.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и (или) с привлече-
нием третьих лиц, имеющих установленные законодательством Российской Феде-
рации допуски и лицензии на выполнение соответствующих видов работ, 

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими ли-
цами услуг осуществляется за счет средств Подрядчика.  

6.1.2. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего Дого-
вора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по До-
говору.

В течение 1 (одного) рабочего дня после назначения ответственных лиц Под-
рядчик обязан письменно известить об этом Заказчика, указать предоставленные 
этим лицам полномочия, их контактные данные и приложить образцы их подпи-
сей.

6.1.3. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалифи-
кация, опыт и  компетентность которых позволят осуществить надлежащее 
и своевременное выполнение работ по настоящему Договору.

В течение трех дней с момента подписания Договора предоставить на согласо-
вание Заказчику Календарный план-график работ.

6.1.4. Перед началом работ по разработке проектной документации выехать 
на Объект с целью его обследования, определения фактического состояния стро-
ительных конструкций и оборудования, проведения обмерных работ и фотофик-
сации состояния Объекта с  составлением Отчета о техническом состоянии кон-
структивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома, согласован-
ного Заказчиком.

При обследовании Объекта, Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) ра-
бочих дня направить в адрес Заказчика письменное уведомление о предстоящем 
обследовании.

6.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям техни-
ческих регламентов, действующим нормативным документам, а также требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части 
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество вы-
полненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантийного 
срока.

6.1.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятство-
вать выполнению работ на основе разработанной в рамках настоящего Договора 
проектной документации или ограничивать их выполнение.

6.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе испол-
нения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, воз-

никающих при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчика иную ин-
формацию о ходе исполнения настоящего Договора, в том числе путем письмен-
ных разъяснений.

6.1.10. Незамедлительно информировать Заказчика: 
  — об  обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или 

о нецелесообразности продолжения работы;
 — о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препят-

ствующих выполнению работ.
— обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки 

и качество выполняемых работ.
6.1.11. При проведении проверок целевого использования средств, предста-

вить лицам, уполномоченным на  проведение такой проверки, все необходимые 
документы и информацию по выполняемым (выполненным) работам по настоя-
щему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих представителей 
в работе комиссий, совещаний по проверке целевого использования денежных 
средств.

6.1.12. Предоставить Заказчику отчет о выполнении работ, а также иные до-
кументы, необходимые для обеспечения контроля за  расходованием денежных 
средств.

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполне-

ния своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работ по настояще-

му Договору.
6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему До-

говору.
6.2.4. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные 

организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и пер-
соналом, а  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, — документами, подтверждающими их право на выполнение соответствую-
щего вида работ.

7. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, уста-

новленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим До-
говоре порядке и подтверждается подписанием акта приемки выполненных ра-
бот, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.

7.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности передать проект-
ную документацию по акту приемки выполненных работ не менее чем за семь ра-
бочих дней до фактической передачи. 

Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик переда-
ет Заказчику подписанный со  своей стороны акт приемки выполненных работ 
в 2 (двух) экземплярах, прилагая к нему следующие документы:

— проектную документацию в 3 (трех) экземплярах в сброшюрованном виде 
на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате (фор-
матах), установленном (установленных) пунктом 1.5 настоящего Договора;

— справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
— счёт (счёт-фактуры);
— перечень документации, подлежащей оформлению и  сдаче Подрядчиком 

Заказчику по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень докумен-
тации определяется в Задании на проектирование.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие объ-
ема и  качества выполненных работ установленным требованиям и  возвращает 
Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ либо мотивирован-
ный отказ в подписании акта.

7.4. При выявлении Заказчиком в проектной документации недостатков (от-
сутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), допу-
щенных по вине Подрядчика, составляется рекламационный акт, который направ-
ляется Подрядчику для устранения замечаний в установленный Заказчиком срок. 

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от  приемки выполненных 
работ Подрядчик устраняет выявленные в  проектной документации недостатки 
и вносит соответствующие изменения в согласованный с Заказчиком срок без до-
полнительной оплаты. 

7.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, 
установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.7. С момента полной оплаты Заказчиком выполненных работ на основании 
представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного акта при-
емки выполненных работ проектная документация становится собственностью 
Заказчика.

Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты ра-
боты по настоящему Договору третьим лицам. 

7.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его при-
емки Заказчиком несет Подрядчик.
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8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоя-
щим Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф, 
пени), которая начисляется за  каждый день просрочки исполнения обязатель-
ства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного Договором срока исполнения обязательства, и равняется од-
ной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

8.3.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8.4. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные 
убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреж-
дении имущества.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убыт-
ков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от тре-
бований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяющими их 
использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.6.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в раз-
умный срок.

8.6.2. потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за выпол-
ненные работы.

8.7. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) 
Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение сроков вы-
полнения работ по настоящему Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения До-
говора в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона, ссылающаяся на  обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или пре-
кращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказа-
тельства наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается со-
размерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их по-
следствия.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнени-

ем обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать пу-
тем переговоров.

10.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены 
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обязательным 
соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты 
их получения.

11. Уведомления и извещения
11.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего 

Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Сто-
роной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефон-
ной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что доку-
мент исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлени-
ем оригинала.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.3. Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграф-

ной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, 
которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

11.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или 
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; 
если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, сле-
дующий за днем вручения.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилиро-

ванные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выпла-

тить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо 
или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих 
лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные непра-
вомерные цели.

 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилирован-
ные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируе-
мые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования приме-
нимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или мо-
жет произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответ-
ствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в  письменной форме. 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоста-
вить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предпо-
лагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками 
или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а так-
же действиях, нарушающих требования применимого законодательства и между-
народных актов о  противодействии легализации доходов, полученных преступ-
ным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по  Договору до  получения под-
тверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтвержде-
ние должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направле-
ния письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от за-
прещенных в  данном разделе действий и  (или) неполучения другой Стороной 
в  установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не  произошло 
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в односто-
роннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о рас-
торжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии 
с  положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действу-

ет до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-

полнения обязательств по настоящему Договору в случае задержки Подрядчиком 
начала выполнения работ по вине Подрядчика более чем на 2 (две) недели.

13.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями 
настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.  

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахож-
дения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их из-
менения.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каж-
дой из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.
13.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу толь-

ко в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторона-
ми.

14. Приложения к договору
Приложение № 1 — Задание на проектирование.
Приложение № 2 — Сметы ПИР.

15. Реквизиты Сторон

Заказчик
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Восток-Запад»

Юридический адрес: 629759, ЯНАО, 
Надымский район, п. Лонгъюган, д. 5, кв. 8
ОГРН 1158903000200
ИНН/КПП 8903034291/890301001
БИК 047102613
р/с 40702810514990010401
к/с 30101810271020000613
в Надымском филиале «Запсибком-
банк» ПАО

Генеральный директор
___________ Зюзина Г.Т.

            Подрядчик
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Приложение № 1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________2021 г. № ____

Задание на проектирование 
по разработке проектной документации по капитальному 

ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, д. 1

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в государственную про-
грамму Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения на 2014–2024 годы» и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Лонгъюган, д. 1
3. Данные об особых условиях 

площадки и района
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где 
особые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования 
к архитектурно-планировочному 
решению здания.

В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-
планировочной и конструктивной схемы здания.

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого 
здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обе-
спечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожи-
вание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по:
— капитальному ремонту отмостки;
— ремонту вентиляции и кровли (вывод фановых стояков за пределы кровли).

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1983 
Строительный объем — 2 853,00 м3; 
Общая площадь — 910,30 м2, 
Высота помещений — 2,60 м.
Количество этажей — 2.
Количество подъездов — 3.
Фундамент: металлические трубы.
Перекрытия: деревянные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая.

10.
Исходные данные, предоставляемые 
Заказчиком при заключении 
договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании 
на основании сметной документации на проектирование, должны соответ-
ствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследо-
вания с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженер-
ных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
Раздел. Пояснительная записка.
Раздел. Архитектурные решения.
Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
4. Раздел. Проект организации строительства.  
В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-
логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного киломе-
тража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки 
материалов до объекта.
5. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведо-
мость объемов работ оформленную в соответствии с образцом размещенном 
на сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13.
Предварительное согласование проектных 
решений с заинтересованными 
ведомствами и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в со-
ответствии со следующими нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жи-
лых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 
проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей доку-
ментации»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструк-
ции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая 
на территории Российской Федерации.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с МДС 81-35.2004. Метод 
определения стоимости — базисно-индексный.
Сметную стоимость капитального ремонта определить по сборникам феде-
ральных единичных расценок с последующим переводом в текущий уровень 
цен посредством применения индексов изменения сметной стоимости, раз-
работанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ.
Размер накладных расходов и сметной прибыли определить согласно норма-
тивам в соответствии с действующими методическими документами в строи-
тельстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объ-
екта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материа-
лов, указанной в ПОС.
В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и ис-
ходными данными для составления сметной документации, в том числе затра-
ты на строительство временных нетитульных зданий и сооружений, а также за-
траты на услуги строительного контроля. 
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ. 

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 2 экземпляра.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду ком-
плекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать тре-
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и дру-
гих норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества пред-
усмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требо-
ванию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств пре-
пятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть меро-
приятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного 
дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по ис-
ключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места об-
щего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.
5. Предусматривать использование материалов и оборудования российского 
производства за исключением случаев, когда на территории Российской Феде-
рации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам мате-
риалов и оборудования зарубежного производства. 

Задание на проектирование 
по разработке проектной документации по капитальному 

ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, д. 2

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в государственную про-
грамму Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения на 2014–2024 годы» и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Лонгъюган, д. 2

3. Данные об особых условиях 
площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где 
особые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования 
к архитектурно-планировочному 
решению здания.

В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-
планировочной и конструктивной схемы здания.

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого 
здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обе-
спечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожи-
вание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по:
— капитальному ремонту инженерных систем водоотведения (канализации).

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1982 
Строительный объем — 2 726 м3; 
Общая площадь — 945,80 м2, 
Высота помещений — 2,43 м.
Количество этажей — 2.
Количество подъездов — 3.
Фундамент: сваи деревянные.
Перекрытия: деревянные; деревянные, утепленные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая. 

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком 
при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании 
на основании сметной документации на проектирование, должны соответ-
ствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию».
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Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследо-
вания с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженер-
ных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел. Проект организации строительства. В составе данного раздела необ-
ходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки 
материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта 
в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
5. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведо-
мость объемов работ оформленную в соответствии с образцом размещенном 
на сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13.
Предварительное согласование 
проектных решений с заинтересованными 
ведомствами и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в со-
ответствии со следующими нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жи-
лых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 
проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей доку-
ментации»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструк-
ции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая 
на территории Российской Федерации.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с МДС 81-35.2004. Метод 
определения стоимости — базисно-индексный.
Сметную стоимость капитального ремонта определить по сборникам феде-
ральных единичных расценок с последующим переводом в текущий уровень 
цен посредством применения индексов изменения сметной стоимости, раз-
работанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ.
Размер накладных расходов и сметной прибыли определить согласно норма-
тивам в соответствии с действующими методическими документами в строи-
тельстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объ-
екта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материа-
лов, указанной в ПОС.
В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и ис-
ходными данными для составления сметной документации, в том числе затра-
ты на строительство временных нетитульных зданий и сооружений, а также за-
траты на услуги строительного контроля. 
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 2 экземпляра.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду ком-
плекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать тре-
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и дру-
гих норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества пред-
усмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требо-
ванию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств пре-
пятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть меро-
приятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного 
дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского 
производства за исключением случаев, когда на территории Российской Феде-
рации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам мате-
риалов и оборудования зарубежного производства. 

Задание на проектирование 
по разработке проектной документации по капитальному 

ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, д. 4

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в государственную програм-
му Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014–2024 годы» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Лонгъюган, д. 4

3. Данные об особых условиях 
площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где 
особые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования 
к архитектурно-планировочному 
решению здания.

В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-
планировочной и конструктивной схемы здания.

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого 
здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обе-
спечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожи-
вание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по:
— по замене чернового пола первого этажа.

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1980 
Строительный объем – 1 834 м3; 
Общая площадь – 622,40 м2, 
Высота помещений – 2,52 м.
Количество этажей – 2.
Количество подъездов – 2.
Фундамент: ж/б ленточный.
Перекрытия: деревянные; деревянные, утепленные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая. 

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком при 
заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании 
на основании сметной документации на проектирование, должны соответ-
ствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследо-
вания с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженер-
ных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел. Проект организации строительства. В составе данного раздела необ-
ходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки 
материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в 
сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
5. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведомость 
объемов работ оформленную в соответствии с образцом размещенном на 
сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13.
Предварительное согласование 
проектных решений 
с заинтересованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в со-
ответствии со следующими нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жи-
лых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 
проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей доку-
ментации»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
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СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструк-
ции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая 
на территории Российской Федерации.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с МДС 81-35.2004. Метод 
определения стоимости – базисно-индексный.
Сметную стоимость капитального ремонта определить по сборникам феде-
ральных единичных расценок с последующим переводом в текущий уровень 
цен посредством применения индексов изменения сметной стоимости, раз-
работанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ.
Размер накладных расходов и сметной прибыли определить согласно норма-
тивам в соответствии с действующими методическими документами в строи-
тельстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объ-
екта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материа-
лов, указанной в ПОС.
В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и ис-
ходными данными для составления сметной документации, в том числе затра-
ты на строительство временных нетитульных зданий и сооружений, а также за-
траты на услуги строительного контроля. 
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 2 экземпляра.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду ком-
плекта документации. 
Форматы:
— редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые – PDF, jpg;
— сметы – в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать тре-
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и дру-
гих норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества пред-
усмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требо-
ванию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств пре-
пятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть меро-
приятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного 
дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского 
производства за исключением случаев, когда на территории Российской Феде-
рации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам мате-
риалов и оборудования зарубежного производства. 

Задание на проектирование 
по разработке проектной документации по капитальному 

ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, д. 14

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в государственную програм-
му Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014–2024 годы» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Лонгъюган, д. 14

3. Данные об особых условиях 
площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где 
особые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования 
к архитектурно-планировочному 
решению здания.

В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-
планировочной и конструктивной схемы здания.

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого 
здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обе-
спечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожи-
вание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по:
— капитальному ремонту инженерных систем водоотведения (канализации)
— ремонту вентиляции и кровли (вывода фановых стояков за пределы кровли).

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1985  
Строительный объем – 2 803 м3;  
Общая площадь – 926,10 м2,  
Высота помещений – 2,48 м.
Количество этажей – 2.
Количество подъездов – 3.
Фундамент: сваи деревянные.
Перекрытия: деревянные; деревянные, утепленные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая. 

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком 
при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании 
на основании сметной документации на проектирование, должны соответ-
ствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследо-
вания с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженер-
ных систем (с приложением фотоотчета).

Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть работы по ча-
стичной замене пола первого этажа в местах капитального ремонта водоотве-
дения). В составе данного раздела необходимо разработать подробную транс-
портно-логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного 
километража для последующего учёта в сметной документации стоимости до-
ставки материалов до объекта.
5. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведомость 
объемов работ оформленную в соответствии с образцом размещенном на 
сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13.
Предварительное согласование 
проектных решений с 
заинтересованными ведомствами и 
организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в со-
ответствии со следующими нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жи-
лых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 
проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей доку-
ментации»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструк-
ции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая 
на территории Российской Федерации.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с МДС 81-35.2004. Метод 
определения стоимости – базисно-индексный.
Сметную стоимость капитального ремонта определить по сборникам феде-
ральных единичных расценок с последующим переводом в текущий уровень 
цен посредством применения индексов изменения сметной стоимости, раз-
работанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ.
Размер накладных расходов и сметной прибыли определить согласно норма-
тивам в соответствии с действующими методическими документами в строи-
тельстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объ-
екта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материа-
лов, указанной в ПОС.
В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и ис-
ходными данными для составления сметной документации, в том числе затра-
ты на строительство временных нетитульных зданий и сооружений, а также за-
траты на услуги строительного контроля. 
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 2 экземпляра.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду ком-
плекта документации. 
Форматы:
— редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые – PDF, jpg;
— сметы – в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать тре-
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и дру-
гих норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества пред-
усмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требо-
ванию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств пре-
пятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть меро-
приятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного 
дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по ис-
ключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места об-
щего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.
5. Предусматривать использование материалов и оборудования российского 
производства за исключением случаев, когда на территории Российской Феде-
рации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам мате-
риалов и оборудования зарубежного производства. 
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Задание на проектирование 
по разработке проектной документации по капитальному 

ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, д. 18

№ Перечень основных данных и требований

1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в государственную програм-
му Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014–2024 годы» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Лонгъюган, д. 18

3. Данные об особых условиях площадки 
и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где 
особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-
планировочному решению здания.

В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-
планировочной и конструктивной схемы здания.

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого 
здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обе-
спечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожи-
вание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по:
— по капитальному ремонту отмостки.

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1988 
Строительный объем – 1 979 м3; 
Общая площадь – 555,50 м2, 
Высота помещений – 2,54 м.
Количество этажей – 2.
Количество подъездов – 2.
Фундамент: сваи деревянные.
Перекрытия: деревянные; деревянные, утепленные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая. 

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком при 
заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании 
на основании сметной документации на проектирование, должны соответ-
ствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследо-
вания с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженер-
ных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел. Проект организации строительства. В составе данного раздела необ-
ходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки 
материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта 
в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
5.  Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведомость 
объемов работ оформленную в соответствии с образцом размещенном на 
сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13.
Предварительное согласование 
проектных решений 
с заинтересованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в со-
ответствии со следующими нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жи-
лых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 
проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей доку-
ментации»;

СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструк-
ции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая 
на территории Российской Федерации.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с МДС 81-35.2004. Метод 
определения стоимости — базисно-индексный.
Сметную стоимость капитального ремонта определить по сборникам феде-
ральных единичных расценок с последующим переводом в текущий уровень 
цен посредством применения индексов изменения сметной стоимости, раз-
работанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ.
Размер накладных расходов и сметной прибыли определить согласно норма-
тивам в соответствии с действующими методическими документами в строи-
тельстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объ-
екта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материа-
лов, указанной в ПОС.
В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и ис-
ходными данными для составления сметной документации, в том числе затра-
ты на строительство временных нетитульных зданий и сооружений, а также за-
траты на услуги строительного контроля. 
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 2 экземпляра.

18. Формат предоставления документов в 
электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду ком-
плекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать тре-
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и дру-
гих норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества пред-
усмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требо-
ванию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств пре-
пятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть меро-
приятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного 
дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского 
производства за исключением случаев, когда на территории Российской Феде-
рации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам мате-
риалов и оборудования зарубежного производства. 

Задание на проектирование 
по разработке проектной документации по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, д. 19

№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в государственную програм-
му Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014 – 2024 годы» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Лонгъюган, д. 19

3. Данные об особых условиях 
площадки и района

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где 
особые условия 1Д (климатическая зона)

4.
Основные требования к 
архитектурно-планировочному 
решению здания.

В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-
планировочной и конструктивной схемы здания.

5.
Требования по обеспечению условий 
жизнедеятельности населения жилого 
здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обе-
спечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожи-
вание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования
Разработка проектной документации на проведение работ по:
— капитальному ремонту отмостки;
— ремонту вентиляции и кровли (вывод фановых стояков за пределы кровли).

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1983
 Строительный объем – 2 887 м3; 
Общая площадь – 9 м2,
 Высота помещений – 2,58 м.
Количество этажей – 2.
Количество подъездов – 3.
Фундамент: сваи деревянные.
Перекрытия: деревянные; деревянные, утепленные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая.

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком при 
заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые 
Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные
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12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании 
на основании сметной документации на проектирование, должны соответ-
ствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследо-
вания с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженер-
ных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
4. Раздел. Проект организации строительства. В составе данного раздела необ-
ходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки 
материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в 
сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
5. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведомость 
объемов работ оформленную в соответствии с образцом размещенном на 
сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13.
Предварительное согласование 
проектных решений 
с заинтересованными ведомствами 
и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной 
документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в со-
ответствии со следующими нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жи-
лых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы 
проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей доку-
ментации»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструк-
ции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая 
на территории Российской Федерации.

16. Требования к составу сметной 
документации

Сметную документацию разработать в соответствии с МДС 81-35.2004. Метод 
определения стоимости — базисно-индексный.
Сметную стоимость капитального ремонта определить по сборникам феде-
ральных единичных расценок с последующим переводом в текущий уровень 
цен посредством применения индексов изменения сметной стоимости, раз-
работанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ.
Размер накладных расходов и сметной прибыли определить согласно норма-
тивам в соответствии с действующими методическими документами в строи-
тельстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объ-
екта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материа-
лов, указанной в ПОС.
В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и ис-
ходными данными для составления сметной документации, в том числе затра-
ты на строительство временных нетитульных зданий и сооружений, а также за-
траты на услуги строительного контроля. 
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответ-
ствии с краткосрочным планом.

17.
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику

Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 2 экземпляра.

18. Формат предоставления документов 
в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду ком-
плекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать тре-
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и дру-
гих норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества пред-
усмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требо-
ванию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств пре-
пятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть меро-
приятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного 
дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по ис-
ключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места об-
щего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.
5. Предусматривать использование материалов и оборудования российского 
производства за исключением случаев, когда на территории Российской Феде-
рации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам мате-
риалов и оборудования зарубежного производства. 

Форма № 2П

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации поселок Лонгъюган
_________________________________ Лысенко Н.В.
«____» __________________ 2021 г.

Смета на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, Надымский район, 
п.Лонгъюган, д. 1
Наименование проектной (изыскательской) организации                                                                                                                                                                                                
Наименование организации заказчика: 

Основание  Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного жилого дома по адресу:  ЯНАО, Надымски район, п. Лонгъюган, д. 1

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен 
на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, 
или(объем строительно- монтажных работ) * 

проц./100 или количество x цена
Стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

Основные показатели проектируемого объекта:

Vздания, м3 2 этажа, 3 подъезд 2 853,00

Sздания, м2 927,60

1 Инженерные обследования строительных конструкций 
многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1

Табл. 6 Категория сложности работ 1

Табл. 4 (высота здания до 6 м) 298,80

Фундаменты (отмостка) Табл. 9, п. 1- 0,5% 0,005

Табл. 11 (V до 3000 м3) 2,2

Цена проведения инженерного обследования 
строительных конструкций многоэтажных зданий 2853/100 * 298,80* 0,005*2,2 93,77

2  Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Табл. 5 Категория сложности многоэтажного здания 1



№ 196 (5066) 20 мая 2021 года | «Рабочий Надыма» | 17 

Табл. 6 Категория сложности работ 1
Табл. 2 (высота здания до 6 м) 409,2

Планы фундаментов и фундаменты (отмостка) Табл. 8, п. 1 — 0,5% 0,005
0,005

Табл. 11 (V до 4000 м3) 2,2
Цена обмерных работ 2853/100 *409,2 * 0,005*2,2 128,42

3  Обследование систем инженерного обеспечения  
зданий и сооружений

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Обследование систем вентиляции Табл. 15, пп. 4.2 до 3000 м2 - 2200 2 200
Однотипные работы Табл. 16, п. 8 0,80
Цена обмерных работ 2200х0,8 1 760,00
ИТОГО по обмерным иобследовательским работам 1 982,19
Районный коэффициент 8% 1982,19х0,08 158,58
Итого с районным коэффициентом 2 140,77
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год 2140х4,53 4,53

Итого в ценах на 2021 год 9 697,69
НДС 20% 9697,69х0,2 1 939,54
Всего 11 637,23

4 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012
Табл. 1, п. 1.2: двухэтажное, А=90,0 и В=0,01, к-т табл. 11 п. 1 - 1,2 (90+0,01*2853)* 1000 118 530,00
Табл. 11, п. 1 вечномерзлые грунты, коэффициент 1,2 1,2

Ремонт и усиление фундаментов (отмостка) Табл. 12, п. 1 -1% 0,01х118530,00 1 185,30

Ремонт системы вентиляции (вывод фановых стояков) Табл. 12, п, 13 1,4% 0,014х118530,00 1 659,42

Проект организациистроительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 - 0,01х118530,00 1 185,30
Сметная документация Табл. 12, п. 19 0,01х118530,00 1 185,30
Стоимость проектных работ 5 215,32
Районный коэффициент 8% 6258,38 * 0,08 417,23
Всего с районным коэффициентом 5 632,55
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год Письмо Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09 Ктек = 4,53 4,53 25 515,45

НДС 20% 30618,50* 0,20 5 103,09
ИТОГО по проектнымработам с НДС 30 618,54
 ИТОГО стоимость обследований, 
обмерных и проектных работ 42 255,77

Командировочные расходы 8 049,33
5  ИТОГО стоимость скомандировочными расходами 50 305,10

Пятьдесят тысяч триста пять рублей 10 копеек
(сумма прописью)

Составил:  Генеральный директор ООО «Восток-Запад»           Зюзина Г.Т.        
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Проверил:    Глава Администрации поселок Лонгъюган           Лысенко Н.В.       
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Форма № 2П

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации поселок Лонгъюган
_________________________________ Лысенко Н.В.
«____» __________________ 2021 г.

Смета на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, Надымский район, 
п.Лонгъюган, д. 2
Наименование проектной (изыскательской) организации                                                                                                                                                                                                
Наименование организации заказчика: 

Основание  Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного жилого дома по адресу:  ЯНАО, Надымски район, п. Лонгъюган, д. 2

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен 
на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, 
или(объем строительно- монтажных работ) * 

проц./100 или количество x цена
Стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

Основные показатели проектируемого объекта:

Vздания, м3 2 этажа, 3 подъезда 2 726,00

Sздания, м2 838,90

1 Инженерные обследования строительных конструкций 
многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Табл. 5 Категория сложностимногоэтажного здания 1

Табл. 6 Категория сложности работ 1

Табл. 4 (высота здания до 6 м) 298,80

Перекрытия (цокольное) Табл. 9, п. 6- 34,2%/3=11,4% 0,1140

Табл. 11 (V до 3000 м3) 2,2
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Цена проведения инженерного обследования 
строительных конструкций многоэтажных зданий 2726/100 * 298,80*0,114*2,2 2 042,84

2 Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл. 5 Категория сложностимногоэтажного здания 1
Табл. 6 Категория сложности работ 1
Табл. 2 (высота здания до 6 м) 409,2

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями Табл. 8, п. 7 — 22,85%/3 0,0104
Табл. 11 (V до 3000 м3) 2,2

Цена обмерных работ 2726/100 *409,2 *0,0104*2,2 255,22

3  Обследование систем инженерного обеспечения 
зданий и сооружений

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Обследование систем канализации Табл. 15, пп. 3.3 до 4000 м2 — 1400/2 700
Однотипные работы Табл. 16, п. 8 0,80
Цена обследовательских работ 700х0,8 560,00
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам 2 858,06
Районный коэффициент 8% 1200,49х0,08 228,64
Итого с районным коэффициентом 3 086,70
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год 1296,53х4,53 4,53

Итого в ценах на 2021 год 13 982,75
НДС 20% 5873,28х0,2 2 796,55
Всего 16 779,30

4  Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012
Табл. 1, п. 1.2: двухэтажное, А=90,0 и В=0,01, к-т табл. 11 п. 1 — 1,2 (90+0,01*2726)* 1000 117 260,00
Табл. 11, п. 1 вечномерзлые грунты, коэффициент 1,2 1,2

Ремонт перекрытия Табл. 12, п. 5 -18,3%/3 0,061х117260 7 152,86
Ремонт, замена системыканализации Табл. 12, п, 14 2% 0,02х117 260 2 345,20
Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 - 0,01х117 260 1 172,60
Сметная документация Табл. 12, п. 19 - 0,01х117 260 1 172,60
Стоимость проектных работ 11 843,26
Районный коэффициент 8% 11843,26 * 0,08 947,46
Всего с районным коэффициентом 12 790,72
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год Письмо Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09 Ктек = 4,53 4,53 57 941,96

НДС 20% 57941,96* 0,20 11 588,39
ИТОГО по проектным работам с НДС 69 530,35
 ИТОГО стоимость обследований, обмерных 
и проектных работ 86 309,65

Командировочные расходы 8 049,33
5  ИТОГО стоимость с командировочными расходами 94 358,98

Девяносто четыре тысячи триста пятьдесят восемь рублей 98 копеек 
(сумма прописью)

Составил:  Генеральный директор ООО «Восток-Запад»           Зюзина Г.Т.        
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Проверил:    Глава Администрации поселок Лонгъюган           Лысенко Н.В.       
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Форма № 2П

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации поселок Лонгъюган
_________________________________ Лысенко Н.В.
«____» __________________ 2021 г.

Смета на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, Надымский район, 
п.Лонгъюган, д. 4
Наименование проектной (изыскательской) организации                                                                                                                                                                                                
Наименование организации заказчика: 

Основание  Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного жилого дома по адресу:  ЯНАО, Надымски район, п. Лонгъюган, д. 4

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен 
на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, 
или (объем строительно- монтажных работ) * 

проц./100 или количество x цена
Стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

Основные показатели проектируемого объекта:

Vздания, м3 2 этажа, 2 подъезда 1 834,00

Sздания, м2 556,70

1 Инженерные обследования строительных конструкций 
многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1
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Табл. 6 Категория сложности работ 1

Табл. 4 (высота здания до 6 м) 298,80

Перекрытия (цокольное) Табл. 9, п. 6- 34,2%/3перекр.=11,4% 0,1140

Табл. 11 (V до 2000 м3) 3,5

Цена проведения инженерного обследования 
строительных конструкций многоэтажных зданий 1834/100 * 298,80* 0,114*3,5 2 186,52

2  Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Табл. 5 Категория сложности многоэтажного здания 1

Табл. 6 Категория сложности работ 1

Табл. 2 (высота здания до 6 м) 409,2

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями Табл. 8, п. 7 -22,85%/3=7,62% 0,0762
0,0762

Табл. 11 (V до 2000 м3) 3,5

Цена обмерных работ 1834/100 *409,2 * 0,0762*3,5 2 001,51
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам 4 188,03
Районный коэффициент 8% 4188,03х0,08 335,04
Итого с районным коэффициентом 4 523,07
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год 4523,07х4,53 4,53

Итого в ценах на 2021 год 20 489,51
НДС 20% 20489,51х0,2 4 097,90
Всего 24 587,41

3  Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012

Табл. 1, п. 1.2: двухэтажное, А=90,0 и В=0,01, к-т табл. 11 п. 1 — 1,2 (90+0,01*1834)* 1000 108 340,00

Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий 
и покрытий Табл. 12, п. 5 -18,3%/3=6,1% 0,061х108 340 6 608,74

Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 — (6,1%)х4/96 0,01х108 340 1 083,40

Сметная документация Табл. 12, п. 19 — (6,1)*5%/95% 0,01х108 340 1 083,40

Стоимость проектных работ 108340х(0,061+0,01+0,01) 8 775,54
Районный коэффициент 8% 8775,54 * 0,08 702,04

Всего с районным коэффициентом 9 477,58
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год Письмо Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09 Ктек = 4,53 4,53 42 933,44

НДС 20% 42933,44* 0,20 8 586,69

ИТОГО по проектным работам с НДС 51 520,13
 ИТОГО стоимость обследований, обмерных 
и проектных работ 76 107,54

Командировочные расходы 8 049,33

4  ИТОГО стоимость с командировочными расходами 84 156,87

Восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть рублей 87 копеек 
(сумма прописью)

Составил:  Генеральный директор ООО «Восток-Запад»           Зюзина Г.Т.        
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Проверил:    Глава Администрации поселок Лонгъюган           Лысенко Н.В.       
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Форма № 2П

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации поселок Лонгъюган
_________________________________ Лысенко Н.В.
«____» __________________ 2021 г.

Смета на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, Надымский район, 
п.Лонгъюган, д. 14
Наименование проектной (изыскательской) организации                                                                                                                                                                                                
Наименование организации заказчика: 

Основание  Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного жилого дома по адресу:  ЯНАО, Надымски район, п. Лонгъюган, д. 14

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен 
на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, 
или(объем строительно- монтажных работ) * 

проц./100 или количество x цена
Стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

Основные показатели проектируемого объекта:

Vздания, м3 2 этажа, 3 подъезда 2 803,00

Sздания, м2 834,20

1 Инженерные обследования строительных конструкций 
многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Табл. 5 Категория сложностимногоэтажного здания 1

Табл. 6 Категория сложности работ 1
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Табл. 4 (высота здания до 6 м) 298,80
Полы (замена чернового пола первого этажа) Табл. 9, п. 3- 6,45%/3перекр.=2,15% 0,0215

Табл. 11 (V до 3000 м3) 2,2
Цена проведения инженерного обследования 
строительных конструкций многоэтажных зданий 2803/100 * 298,80*0,0215*2,2 396,15

2  Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл. 5 Категория сложностимногоэтажного здания 1
Табл. 6 Категория сложности работ 1
Табл. 2 (высота здания до 6 м) 409,2

Планы полов с определением состава полов Табл. 8, п. 3 - 3,12%/3 0,0104
0,0104

Табл. 11 (V до 3000 м3) 2,2
Цена обмерных работ 2803/100 *409,2 *0,0104*2,2 262,43

3  Обследование систем инженерного обеспечения  
зданий и сооружений

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Обследование систем канализации Табл. 15, пп. 3.3 до 4000 м2 - 1400/2 700
Обследование систем вентиляции Табл. 15, пп. 4.2 до 3000 м2 - 2200 2 200
Однотипные работы Табл. 16, п. 8 0,80
Цена обследовательских работ (700+2200)х0,8 2 320,00
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам 2 978,58
Районный коэффициент 8% 2978,58х0,08 238,29
Итого с районным коэффициентом 3 216,87
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год 3216,87х4,53 4,53

Итого в ценах на 2021 год 14 572,42
НДС 20% 14572,42х0,2 2 914,48
Всего 17 486,90

4  Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012
Табл. 1, п. 1.2: двухэтажное, А=90,0 и В=0,01, к-т табл. 11 п. 1 - 1,2 (90+0,01*2803)* 1000 118 030,00

Ремонт полов Табл. 12, п. 12 -4%/3=1,3% 0,013х118030 1 534,39
Ремонт системы канализации Табл. 12, п. 14 - 6%/3 0,02х118030 2 360,60
Ремонт системы вентиляции Табл. 12, п. 13 - 1,4% 0,014х118030 1 652,42
Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 - 0,01х118030 1 180,30
Сметная документация Табл. 12, п. 19 - 0,01х118030 1 180,30
Стоимость проектных работ 7 908,01
Районный коэффициент 8% 7908,01 * 0,08 632,64
Всего с районным коэффициентом 8 540,65
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал2021 год Письмо Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09 Ктек = 4,53 4,53 38 689,14

НДС 20% 38689,14* 0,20 7 737,83
ИТОГО по проектным работам с НДС 56 176,04
 ИТОГО стоимость обследований, обмерных 
и проектных работ 73 662,94

Командировочные расходы 8 049,33
5  ИТОГО стоимость с командировочными расходами 81 712,27

Восемьдесят одна тысяча семьсот двенадцать рублей 27 копеек 
(сумма прописью)

Составил:  Генеральный директор ООО «Восток-Запад»           Зюзина Г.Т.        
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Проверил:    Глава Администрации поселок Лонгъюган           Лысенко Н.В.       
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Форма № 2П

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации поселок Лонгъюган
_________________________________ Лысенко Н.В.
«____» __________________ 2021 г.

Смета на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, Надымский район, 
п.Лонгъюган, д. 18
Наименование проектной (изыскательской) организации                                                                                                                                                                                                
Наименование организации заказчика: 

Основание  Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного жилого дома по адресу:  ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, д. 18

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен 
на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, 
или (объем строительно- монтажных работ) * 

проц./100 или количество x цена
Стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

Основные показатели проектируемого объекта:

Vздания, м3 2 этажа, 2 подъезда 1 979,00
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Sздания, м2 497,80

1  Инженерные обследования строительных 
конструкций многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл. 5 Категория сложности многоэтажного здания 1
Табл. 6 Категория сложности работ 1
Табл. 4 (высота здания до 6 м) 298,80

Фундаменты (отмостка) Табл. 9, п. 1- 0,5 0,005 0,0050
Табл. 11 (V до 2000 м3) 3,5

Цена проведения инженерного обследования 
строительных конструкций многоэтажных зданий 1979/100 * 298,80* 0,005*3,5 103,48

2  Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл. 5 Категория сложности многоэтажного здания 1
Табл. 6 Категория сложности работ 1
Табл. 2 (высота здания до 6 м) 409,2

Планы фундаментов и фундаменты (отмостка) Табл. 8, п. 1 - 0,5% 0,005
Табл. 11 (V до 2000 м3) 3,5

Цена обмерных работ 1979/100 *409,2 * 0,005*3,5 141,72
ИТОГО по обмерным и обследовательским работам 245,20
Районный коэффициент 245,20х0,08 19,62
Итого с районным коэффициентом 264,82
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год 4,53

Итого в ценах на 2021 год 264,82х4,53 1 199,63
НДС 20% 1199,63х0,2 239,93
Всего 1 439,56

3   Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012
Табл. 1, п. 1.2: двухэтажное, А=90,0 и В=0,01, к-т табл. 11 п. 1 - 1,2 (90+0,01*1979)* 1000 109 790,00

Ремонт и усиление фундаментов (Отмостка) Табл. 12, п. 1 -1% 0,01х109790 1 097,90

Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 - 0,01х109790 1 097,90
Сметная документация Табл. 12, п. 19 - 0,01х109790 1 097,90
Стоимость проектных работ 3 293,70
Районный коэффициент 8% 3 293,70* 0,08 263,50
Всего с районным коэффициентом 3 557,20
Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год Письмо Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09 Ктек = 4,53 3557,20х4,53 16 114,12

НДС 20% 16 114,12* 0,20 3 222,82
ИТОГО по проектным работам с НДС 19 336,94
ИТОГО стоимость обследований, обмерных 
и проектных работ 20 776,50

Командировочные расходы 8 049,33
4  ИТОГО стоимость с командировочными расходами 28 825,83

Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять рублей 83 копейки 
(сумма прописью)

Составил:  Генеральный директор ООО «Восток-Запад»           Зюзина Г.Т.        
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Проверил:    Глава Администрации поселок Лонгъюган           Лысенко Н.В.       
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Форма № 2П

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации поселок Лонгъюган
_________________________________ Лысенко Н.В.
«____» __________________ 2021 г.

Смета на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, Надымский район, 
п.Лонгъюган, д. 19
Наименование проектной (изыскательской) организации                                                                                                                                                                                                
Наименование организации заказчика: 

Основание  Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного жилого дома по адресу:  ЯНАО, Надымски район, п. Лонгъюган, д. 19

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен 
на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, 
или (объем строительно- монтажных работ) * 

проц./100 или количество x цена
Стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5
Основные показатели проектируемого объекта:
Vздания, м3 2 этажа, 3 подъезда 2 887,00

Sздания, м2 842,90
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1  Инженерные обследования строительных 
конструкций многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1

Табл. 6 Категория сложности работ 1

Табл. 4 (высота здания до 6 м) 298,80

Фундаменты (отмостка) Табл. 9, п. 1- 0,5% 0,005

Табл. 11 (V до 3000 м3) 2,2

Цена проведения инженерного обследования 
строительных конструкций многоэтажных зданий 2887/100 * 298,80* 0,005*2,2 94,89

2  Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Табл. 5 Категория сложности многоэтажного здания 1

Табл. 6 Категория сложности работ 1

Табл. 2 (высота здания до 6 м) 409,2

Планы фундаментов и фундаменты (отмостка) Табл. 8, п. 1 - 0,5% 0,005
0,005Табл. 11 (V до4000 м3) 2,2

Цена обмерных работ 2887/100 *409,2 * 0,005*2,2 129,95

3  Обследование систем  инженерного обеспечения  
зданий и сооружений

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», 
Приказ № 270/пр от 25.04.2016г.

Обследование систем вентиляции Табл. 15, пп. 4.2 до 3000 м2 - 2200 2 200

Однотипные работы Табл. 16, п. 8 0,80

Цена обмерных работ 2200х0,8 1 760,00

ИТОГО по обмерным и обследовательским работам 1 984,84

Районный коэффициент 8% 1982,19х0,08 158,79

Итого с районным коэффициентом 2 143,63

Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год 2140х4,53 4,53

Итого в ценах на 2021 год 9 710,64

НДС 20% 9710,64х0,2 1 942,13

Всего 11 652,77

4   Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012

Табл. 1, п. 1.2: двухэтажное, А=90,0 и В=0,01, к-т табл. 11 п. 1 - 1,2 (90+0,01*2887)* 1000 118 870,00

Ремонт и усиление фундаментов (отмостка) Табл. 12, п. 1 -1% 0,01х118 870,00 1 188,70

Ремонт системы вентиляции (вывод фановых стояков) Табл. 12, п, 13 1,4% 0,014х118 870,00 1 664,18

Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 - 0,01х118 870,00 1 188,70

Сметная документация Табл. 12, п. 19 - 0,01х118 870,00 1 188,70

Стоимость проектных работ 5 230,28

Районный коэффициент 8% 5230,28 * 0,08 418,42

Всего с районным коэффициентом 5 648,70

Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 1 квартал 2021 год Письмо Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09 Ктек = 4,53 4,53х5648,70 25 588,61

НДС 20% 25588,61* 0,20 5 117,72

ИТОГО по проектным работам с НДС 30 706,33

 ИТОГО стоимость обследований, обмерных и 
проектных работ 42 359,10

Командировочные расходы 8 049,33

5  ИТОГО стоимость с командировочными расходами 50 408,43

Пятьдесят тысяч четыреста восемь рублей 43 копейки 
(сумма прописью)

Составил:  Генеральный директор ООО «Восток-Запад»           Зюзина Г.Т.        
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

Проверил:    Глава Администрации поселок Лонгъюган           Лысенко Н.В.       
                                                                  (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)


