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Документация

Определение права заключения договора на выполнение работ по установке откидного пандуса 
с противоскользящим покрытием в многоквартирном доме, расположенным по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46; 

Сообщение
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ:

по установке откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещениях 
для маломобильных групп населения расположенного по адресу: 

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46;

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Янтарное» 

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, пом.10
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, 5 этаж.
2. Заказчик: Общество с  ограниченной ответственностью «Янтарное». 

Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный от-
бор будет проводиться в 11 часов 00 минут местного времени, 15 июля 2021 г. 
по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева д. 13, 5 этаж.

Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выпол-
нение работ по установке откидного пандуса с противоскользящим покрыти-
ем в жилом МКД, помещении для маломобильных групп населения, располо-
женного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46, подъезд № 3;

3. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: до 31.08.2021 г.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: ука-

заны в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на вы-
полнение работ по  установке откидного пандуса с  противоскользящим по-
крытием в жилом МКД, помещении (подъезде) для маломобильных групп на-
селения, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46, подъ-
езд № 3; (Приложение № 5 к настоящей конкурсной документации).

4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— опыт работы участника комиссионного отбора в  сфере строительства 

и ремонта, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-

тельной документации на выполнение работ по ремонту;
— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-

ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-
ка комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не  приостановление деятельности участника комиссионного отбора 
в  порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об  админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комисси-
онном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-
го уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 21 978 (двадцать од-
на тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 41 копейка с НДС 20%.
Цена договора включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнени-

ем обязательств по договору, в том числе расходы на приобретение и пере-
возку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и дру-
гих обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных рас-
четов.

6. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие 
в  комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размеще-
на на сайте www.nadymregion.ru. Документация предоставляется участникам 
комиссионного отбора по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 
5 этаж (телефон 50-20-89) ООО «Янтарное».

Со дня размещения на официальном сайте: www.nadymregion.ru извеще-
ния о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. До-
кументация комиссионного отбора предоставляется в  письменной форме, 
в  форме электронного документа. Предоставление документации осущест-
вляется без взимания платы.

7. Ознакомление с  объектом капитального ремонта: претендент 
до дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может 
осмотреть объект, подлежащий ремонту.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, на-
чиная с «21» июля 2021 года и до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками «30» июля 2021 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зве-
рева, д. 13, 5 этаж (телефон 50-20-89) Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Янтарное» с 8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут, перерыв с 12 ча-
сов 30 минут до 14 часов 00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббо-
та, воскресенье), за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабо-
чие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 11 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на  участие 
в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запе-
чатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 
открытого комиссионного отбора, на участие в котором подается данная за-
явка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное ли-
цо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почто-
вый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения 
о месте жительства (для физического лица — индивидуального предприни-
мателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж ООО «Янтарное».
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ОБРАЗЕЦ

Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по установке откидного пандуса 
с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещении (подъезде) для маломобильных групп населения,  расположенного по адресу: 

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46, п. 3;
Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №___________
от «____» _____________________2021 г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут
местного времени «15» июля 2021»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «Янтарное».
Куда: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж

В случае предоставления претендентом конверта с  изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует ука-
зать слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. При заполнении формы заявки на  участие в  комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований 
и содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услу-
гам по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе и в 
предоставленных документах не допускаются, все предоставленные докумен-
ты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие 
в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (уполномо-
ченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печа-
тями, все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

8.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

8.5. Претенденты, подавшие заявки на  участие в  комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.6. Претендент, подавший заявку на  участие в  комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе. 

8.7. Каждая заявка на  участие в  комиссионном отборе, поступившая 
в установленный в извещении о проведении открытого комиссионного от-
бора срок, регистрируется организатором комиссионного отбора в  журна-
ле. По требованию претендента организатор комиссионного отбора выда-
ет расписку о получении такой заявки о проведении открытого комиссион-
ного отбора.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организа-

ции;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном от-

боре;

6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном 

отборе подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремон-
ту.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-
низации на выполнение работ по капитальному ремонту. 

№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектно-смет-
ной документации по капитальному ремонту крыши, относящейся к общему 
имуществу многоквартирного дома. 

Техническая часть:
№ 6. Сметная документация.

ОБЩЕЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА

1. Общие сведения
Документация по отбору подрядной организации разработана организато-

ром комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение ра-
бот по поставке и установке откидного пандуса с противоскользящим покры-
тием в жилых МКД, помещениях для маломобильных групп населения распо-
ложенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46;

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Янтарное», Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, 
ул. Зверева, д.13, пом. 10.

Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. 
Зверева, д.13, 5 этаж, тел. (3499) 50-20-98, контактный телефон, e-mail:  ooo.
yantarnoe@bk.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и  выразивший в  письменном виде согласие участво-
вать в комиссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации 
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте www.nadymregion.ru Адми-
нистрации муниципального образования Надымский район сообщения о про-
ведении отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбора 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления предоставляет лицу документацию о  комиссионном отбо-
ре в порядке, указанном в сообщении о проведении отбора подрядной орга-
низации. Документация по отбору подрядной организации не предоставляет-
ся в форме электронного документа. Предоставление документации по отбо-
ру подрядной организации в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и  документов, требуемых доку-
ментацией о проведении отбора, а также представление недостоверных све-
дений или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в до-
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кументации по отбору, является риском претендента, подавшего такую заяв-
ку, который может привести к отклонению его заявки комиссией по прове-
дению отбора подрядной организации на право заключения договора подря-
да на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жило-
го дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору 
подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по  отбору подрядной организации. В те-
чение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организа-
тор комиссионного отбора обязан направить в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений документации по отбору 
подрядной организации, если указанный запрос поступил к организатору ко-
миссионного отбора не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по  собственной инициативе или 
в соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении 
изменений в  документацию по  отбору подрядной организации не  позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссион-
ном отборе. За исключением изменения предмета комиссионного отбора. В те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений 
в документацию по отбору подрядной организации такие изменения опубли-
ковываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом 
в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о про-
ведении комиссионного отбора, и в течение двух рабочих дней направляют-
ся заказными письмами всем претендентам, которым была предоставлена до-
кументация по отбору подрядной организации в порядке, установленном в из-
вещение о проведении комиссионного.

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на  участие в  комиссионном отборе должна быть представле-

на организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 
к настоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикла-
дывается анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей доку-
ментации, с  приложением сведений, заполненных согласно Формам № 1–4. 
Пакет документов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте ука-
зывается предмет комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются 
два внутренних конверта — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каж-
дом внутреннем конверте проставляется соответствующая маркировка «Ори-
гинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-правовая 
форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содер-
жать копии всех документов оригинала. Заверенные копий заявки и входящих 
в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на  участие в  комиссионном отборе доставляется участником 
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документа-
ции для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, незави-
симо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращают-
ся участнику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора ре-
гистрирует заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок не-
медленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной за-
явке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередно-
сти ее доставки участником. Присвоенный регистрационный номер простав-
ляется на конверте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до мо-
мента процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомле-
ние об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в ко-
торый доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подпи-
сано лицом, подписавшим ее, и  скреплено печатью организации-участника. 
Отозванная заявка возвращается организатором комиссионного отбора участ-
нику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. 
Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи за-
явки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, 
подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организа-
ции-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывает-
ся в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной 
заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет при-
оритет над заявкой на участие в комиссионном отборе. Заявка подается до на-
чала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из  налогового органа об  отсутствии задолженности по  обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об  имеющемся оборудовании, механизмах, материальных 
ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с  миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения комиссией заявок 
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комисси-
онном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за  неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных 

договоров, государственных, муниципальных контрактов и  иных договоров 
в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участни-
ки комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в слу-
чае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по  квалификации и  опыту выполнения аналогичных работ и  услуг 

не соответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмо-
трении в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в  состоянии реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства;

5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разреши-
тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнени-
ем работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комис-
сионном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направ-
ляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола с указанием причин отка-
за в допуске.
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6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе
6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 

показателей, указанных в документации по  отбору подрядной организации, 
с использованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивает-

ся в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 

за каждый месяц.
6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в  0,5 

балла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального га-
рантийного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
не подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие 
не  подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно 
провести отбор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии бу-
дет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требовани-
ям документации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбо-
ра договор на  выполнение работ по  разработке проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подряд-

ной организации его копии предоставляются участникам отбора по их требо-
ванию.

7. Заключение договора подряда по результатам 
проведения комиссионного

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комис-
сионного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результа-
тах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в  письмен-
ной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписа-
ния договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в пись-
менной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионно-
го отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, по-
сле получения уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется 
от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником ко-
миссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого при-
своен второй номер.

7.12. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.13. Договор заключается в срок, установленный документацией по про-
ведению комиссионного отбора.

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе

              														                             
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

              														                             
(место нахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об  участии в  конкурсе по  отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, строительному контролю 
при  проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу:

              														                             
            															                              

(адреса многоквартирных домов)
К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе              														                             
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора            			                  
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 

выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе               				                   
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58               			                  
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете                									                        
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет               				                   
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту1 статьи 14 Федерального закона от 12декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий 

год и истекшие кварталы текущего года               											                         
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на _____ листах.
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13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора              			                  
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы              			                  
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
             															                              

.                            (подпись)  	 (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г. 

Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора
№ п/п Состав информации Документы, 

информация
1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в экз. на листах
5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, яв-
ляющихся предметом комиссионного отбора, в ______ экз. на листах

11. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Копия лицензии 
на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в ____ экз. на листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в ____ экз. на  листах
13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных до-
говоров (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период экз. на  листах
16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на ____ листах

17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ. Данные о субподрядчиках в экз. на ли-
стах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1

Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора                         												                              
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):

Количество филиалов:
Информация о филиалах:
Сведения о дочерних предприятиях:

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель   ______________________   _______________________________
               (должность)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

м. п.

Форма 2

Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора                      												                              
извещает, что основными направлениями деятельности, согласно                       				     (Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель   ______________________   _______________________________
               (должность)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

м. п. 
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Форма 3

Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора               												                            
направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере 
капитального ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель   ______________________   _______________________________
               (должность)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

м. п. 

Форма 4

Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора               												                           
представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ре-
монта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем 

выполненных работ
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ — по объекту «_____» на _____ лист___.

Руководитель   ______________________   _______________________________
               (должность)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

м. п. 

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

г. Надым                               г.

Место проведения комиссионного отбора:  
Дата проведения комиссионного отбора:    
Время проведения комиссионного отбора: с ___  часов ____  минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:
представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
             															                              
             															                              
             															                              
При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
             															                              
             															                              
Количество голосов членов комиссии: «за» — ________, «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2  листах.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Участник комиссионного отбора:               		                (Ф.И.О., подпись)   						      «____» ________________ 20__ г.

Участник комиссионного отбора:                		                (Ф.И.О., подпись)   						      «____» ________________ 20__ г.
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Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома.

1. Место проведения комиссионного отбора            											                          
2. Дата проведения комиссионного отбора            											                          
3. Время проведения комиссионного отбора            											                          
4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):             								                       
5. Присутствующие члены комиссии:        												                             
                    															                                 
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) 2) 3) 4) 5) 7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) 2) 3) 4) 5) (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:

            .																                               
2) Присвоить второй номер заявке:

            .																                               
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса

            .																                               
                                                 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.

Председатель конкурсной комиссии:
________________  ____________________________

                         Подпись                          (Ф.И.О.)
Члены комиссии: 
________________  ____________________________
________________  ____________________________
________________  ____________________________

                         Подпись                          (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                             (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
____________________   ________________________________________________

                          (Подпись)                                                           (Ф.И.О.)
«_________» _________________ 20_________год.

М.П.

Приложение № 5

Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома по адресу: _________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__г. №__________

          							                       , 
действующее от  имени и  в интересах собственников помещений многоквар-
тирного дома по адресу:           				                 
в соответствии с ______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты до-
кумента, устанавливающего компетенцию заказчика), именуемое в  дальней-
шем «Заказчик», в лице             			                  , действующе-
го на основании _______________, с одной стороны, и __________________________ (пол-
ное наименование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахожде-
ния: ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
__________________________, действующего на основании______________, c другой сторо-
ны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблю-
дением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных право-
вых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следую-

щие значения:
1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — 

документ, составляемый для  приемки законченного капитальным ремонтом 
Объекта.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — доку-
мент, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, подтверж-
дающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических объемах 
в соответствующем периоде. 

Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, утвержденным действу-
ющими нормативно-правовыми документами, проверяется и  подписывается 
уполномоченными представителями Сторон, должен быть согласован с  орга-
ном местного самоуправления городского округа либо муниципального района 
и (или) поселения в составе соответствующего муниципального района, на тер-
ритории которого расположен многоквартирный дом, с лицом, которое упол-
номочено действовать от  имени собственников помещений в  многоквартир-
ном доме, с ответственным представителем организации, оказывающей услуги 
по осуществлению строительного контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) — документ, оформля-
емый в  целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в  выполненных 
Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказательством на-
личия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также осно-
ванием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее испол-
нение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором.

1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в целях фиксации 
факта передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписания дан-
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ного документа обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности 
и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и сооруже-
ния любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на период про-
ведения капитального ремонта Объекта, необходимые для производства и завер-
шения работ, а также для обслуживания персонала Подрядчика в рабочее время. 
После завершения работ на Объекте в полном объеме временные здания и соору-
жения разбираются и вывозятся Подрядчиком за пределы Объекта за свой счет. 

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в установлен-
ном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом Объекта, в те-
чение которого Подрядчик гарантирует качество и  пригодность результата вы-
полненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Договора своими сила-
ми и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии 
с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), не-
надлежащее качество Работ, связанные с исполнением Подрядчиком своих обя-
зательств по Договору, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчи-
ка и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий 
в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, оформ-
ленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей на вы-

полнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре 
Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представи-
телями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и другие доку-
менты, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудо-
вания, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скры-
тых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания по проектно-сметной 
документации, Акты испытаний, общие журналы Работ и другая документация, 
предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в ко-
личестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию, отражающая факти-
чески выполненные Подрядчиком работы и позволяющая осуществлять нормаль-
ную эксплуатацию Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме — проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструк-
тивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению 
или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик многоквартир-
ного дома.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ) — требования, предъ-
являемые настоящим Договором, и положениями (в том числе рекомендуемыми) 
действующих в  Российской Федерации и  Ямало-Ненецком автономном округе 
нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и  Изделия  — все материалы, изделия 
и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проек-
тно-сметной документацией, условиями Договора, положениями (в том числе ре-
комендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных докумен-
тов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь сертификат 
качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, предусмо-
тренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией и строитель-
ными нормами, правилами, стандартами и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.14. Оборудование  — все виды оборудования (включая комплектующие, 
расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в соответ-
ствии с  предназначением Объекта, указанного в  проектно-сметной документа-
ции, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных 
документов и правил. 

1.15. Объект  — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая 
внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осу-
ществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями на-
стоящего Договора.

1.16. Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удосто-
веренное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.

1.17. Персонал Подрядчика — специалисты и/или рабочие, имеющие необ-
ходимую квалификацию, а в случае необходимости — квалификационные серти-
фикаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соот-
ветствующие Работы, и  командируемые и/или привлекаемые для  выполнения 
работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.18. Представитель Заказчика  — лицо, назначенное и  уполномоченное 
Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором, а также лицо, при-
влекаемое Заказчиком для  осуществления контроля и  строительного контроля 
за проведением работ на Объекте по отдельному договору. 

1.19. Представитель Подрядчика — лицо, назначенное и надлежащим об-
разом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных ус-
ловиями Договора. 

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в объеме, пре-
доставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Под-
рядчику для производства работ на Объекте, включающая сметную стоимость 
капитального ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт — документ, составляемый Сторонами насто-
ящего Договора в  порядке, предусмотренном Договором, в  случае обнаруже-
ния недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий пере-
чень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указанием да-
ты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком. 

1.22. Скрытые работы — работы, скрываемые работами, выполненными 
позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за ко-
торых невозможно определить объемы, качество и точность данных работ.

1.23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее — фор-
ма № КС-3) — документ, применяющийся для осуществления Заказчиком теку-
щих платежей в  соответствующем отчетном месяце. Оформляется Подрядчи-
ком, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными представи-
телями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется 
на основании данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут упо-
требляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударственный 
контроль общественных объединений, отдельных граждан и реализуется без по-
средства специальных государственных органов через общественные институ-
ты и на основе законов, обязывающих власть предоставлять информацию об-
ществу.

2. Предмет договора
2.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик должен быть членом Са-

морегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, совокупный размер 
обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с исполь-
зованием конкурентных способов, не должны превышать уровень ответствен-
ности участника по компенсационному фонду обеспечению договорных обяза-
тельств. 

2.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает 
на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использовани-
ем собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить 
весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме (далее — Работы), расположенного по адресу: _________________________ 
(далее — Объект), включая выполнение строительно-монтажных работ на Объ-
екте, сооружение и демонтаж Временных зданий и сооружений, поставку Мате-
риалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, своевременное устранение Не-
достатков (дефектов), сдачу Объекта по Акту о приемке законченного капиталь-
ным ремонтом объекта, выполнение обязательств в течение Гарантийного сро-
ка, выполнение иных, неразрывно связанных с капитальным ремонтом Объек-
та, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по До-

говору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-
правовыми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ 
и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выпол-
нение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, 
средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изделий, 
Конструкций и Оборудования, Строительной техники, внутриобъектным режи-
мом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, 
требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитерро-
ра, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также 
другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут по-
влиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудно-
сти, связанные с выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и  изучил все материалы Договора, включая все 
приложения к нему и Проектно-сметную документацию, и получил полную ин-
формацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость 
и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и доста-
точность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех расхо-
дов, обязательств и  ответственности в  рамках настоящего Договора, а  также 
в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производ-
ства Работ. Соответственно: Подрядчик не претендует ни на какие дополнитель-
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ные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответ-
ственности, по причине его недостаточной информированности.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора определяется на основании сметной документации (при-

ложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
_______________(_______________________________________________) рублей_____копеек, 
       (цифрами)                                             (прописью) 
в том числе, налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой став-
ке _____(_____) процентов, что составляет
_______________(_______________________________________________) рублей_____копеек.)
       (цифрами)                                             (прописью) 

Второй вариант1: «3.1. Цена Договора определяется на основании сметной 
документации2 (приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
_______________(______________________________________________) рублей_____копеек.» 
       (цифрами)                                             (прописью) 

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связан-
ные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:

— затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимо-
сти Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;

— затраты, связанные с  мобилизацией строительной техники и  персонала 
Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, не-
обходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после оконча-
ния Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

— затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, 
водой на технологические нужды, водоотведением, канализацией, связью и ины-
ми ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объ-
екте;

— затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном под-
тверждении расходов по данному Объекту), транспортные расходы, содержание 
и уборку строительной площадки; 

— оплату налогов, сборов и  других платежей, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

— иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и  на-
стоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашени-
ем к Договору. 

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в  про-
ектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремонту, ранее 
не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увеличение 
цены должно быть подтверждено: 

— актом комиссионного осмотра; 
— дефектной ведомостью; 
— сметной документацией;
— заключением о достоверности определения сметной стоимости.
Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
3.4. Заключение о достоверности определения сметной стоимости выдается 

АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации». 
Подготовка документов для получения заключения о достоверности определе-
ния сметной стоимости осуществляется Заказчиком и Подрядчиком совместно. 
Оплата услуг АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной до-
кументации» осуществляется Заказчиком.

3.5.3 Расчет индекса договорной цены разрабатывается и утверждается Под-
рядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами настоя-
щего Договора и передается Заказчику.

Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в  отношении 
каждого Объекта и вида работ. 

Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в течение 3 
(трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от Подрядчика. 

3.6. С целью осуществления промежуточных расчетов по  настоящему До-

1 Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС

2 Если Подрядчик, не является плательщиками НДС, то к сметной документации прилагается расчет 
индекса договорной цены по аналогии порядка, предусмотренного постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2014 года № 859-П «Об утверждении Правил 
определения стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счёт средств окружного бюджета».

3 Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения.

говору Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составленные 
по формам КС-2 и КС-3 не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, с приложением 
комплекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выполнен-
ных Работ, до ________ числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Подряд-
чика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии 
с действующими требованиями к оформлению указанных документов; помет-
ки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения докумен-
тов рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает Под-
рядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполучение 
Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой при-
знание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по форме КС-2 и КС-
3 не  означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в  целом 
по объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случайной ги-
бели, порчи или повреждения.

3.7. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской 
Федерации путем перечисления средств на  указанный в  Договоре расчетный 
счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания отче-
тов по формам КС-2 и КС-3.

3.8. Выплата Подрядчику аванса по настоящему Договору не превышает 30 % 
от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). В этом случае последующие пла-
тежи за выполненные работы осуществляются при условии погашения выпла-
ченного аванса в размере не менее 80%. 

3.9. В документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки 
по форме КС-3, счета на оплату выполненных Подрядчиком работ), должна быть 
указана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Подрядчи-
ком за отчетный месяц. 

4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по  Договору в  соответствии 

с Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). Ни-
какие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием 
для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключе-
нием случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмо-
тренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные До-
говором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. Права и обязанности заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в  организации капитального ремонта и  приемке закон-

ченного капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике произ-
водства работ.

5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора 
передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформлени-
ем Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчи-
ком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неис-
полнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора обязательств, включая обязательства, 
предусмотренные п. 6.1 настоящего Договора, до момента устранения Подряд-
чиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в со-
ответствии с  настоящим пунктом не  является основанием для  предъявления 
Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением 
работ по  капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью 
и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-смет-
ной документацией, условиями Договора и требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации (строительных норм и  правил, техниче-
ских условий, стандартов и пр.)

Если в  ходе осуществления строительного контроля в  выполненных Рабо-
тах будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчи-
ку письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недо-
статков (дефектов) (далее по тексту подпункта — «Акт»). В случае неявки упол-
номоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на  Объект ли-
бо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится со-
ответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Под-
рядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия Не-
достатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основани-
ем для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполне-
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ние принятых на  себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. 
На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказ-
чик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в кото-
ром указывается срок, в течение которого выявленные Недостатки (дефекты) 
должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за  выполнением работ 
по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для прове-
дения соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки. 

5.1.8. Передавать Подрядчику в установленном порядке с оформлением со-
ответствующих актов приема-передачи на период капитального ремонта Объ-
екта следующую документацию: 

— утвержденную в  установленном порядке проектно-сметную документа-
цию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременно-
го и надлежащего выполнения работ на объекте; 

— общий журнал Работ.
5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить запи-

си в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, 
происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и окон-
чания работ; факты выявления некачественного выполнения работ по Договору, 
сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии с РД-11-05-
2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по прием-
ке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки работ. 
Участвовать в приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотрен-
ные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в со-

ответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Подрядчи-
ку Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по качеству ра-
бот по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные 
в соответствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/несвоевремен-
ное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора и действующего гражданского зако-
нодательства.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформ-
ленной Исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в  виде письменного отчета 
за подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подрядчи-
ка) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. 

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Работ. Ко-
личество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолич-
но.

5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения Ра-
бот полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо приме-
нения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, си-
стем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Договору 
должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приоста-
новки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по  причине некачественного выполнения отдельных 
видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, обо-
рудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немедленно 
после выявления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в  пределах сроков, 
установленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить вы-
верку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства выверки 
объемов Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тексту — 
«Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок не позд-
нее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет Подрядчику 
письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим 
образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отка-
за от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отмет-
ка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является до-
пустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выпол-
ненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязанно-
сти в части контроля и строительного контроля за выполнением работ Подряд-
чиком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требования лица, с ко-
торым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для выполнения 
Подрядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и  обязанности, определенные настоящим 
Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Ямало-
Ненецкого автономного округа.

6. Права и обязанности подрядчика
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Догово-

ром, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о приемке за-
конченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными силами 
в  соответствии с  условиями настоящего Договора, проектно-сметной докумен-
тацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники 
безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями правилами 
пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также ины-
ми нормативно-правовыми документами, действующими на территории Россий-
ской Федерации. Любые отклонения от условий настоящего Договора, проектно-
сметной документации, требований Заказчика и/или лица, привлеченного Заказ-
чиком для осуществления контроля и строительного контроля за ведением работ 
на Объекте, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик 
обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, привле-
ченного Заказчиком в  установленном настоящим Договором порядке, при  осу-
ществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также предста-
вителей организации, уполномоченных представителей контролирующих и над-
зорных органов.

6.1.4. Своими силами и  средствами обеспечить получение всех необходи-
мых профессиональных допусков, разрешений и  допусков на  право производ-
ства Работ, требуемых в  соответствии с  законодательством Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе разрешения и согласо-
вания, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Представить За-
казчику свидетельство о допуске саморегулируемой организацией либо иной до-
кумент, установленный действующим законодательством Российской Федерации, 
на право заниматься строительной деятельностью, связанной с выполнением обя-
зательств по настоящему Договору. 

6.1.5. Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по Акту открытия объ-

екта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий информа-
цию о Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подрядчиком, наиме-
нование страховой организации, с которой Подрядчик заключил договор страхо-
вания гражданской ответственности перед третьими лицами, ее контактный теле-
фон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтируемого объекта и установ-
ленные сроки окончания работ.

6.1.6. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные 
на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных за-
болеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения 
персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполнение 
мероприятий по  технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной 
безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми материаль-
но-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. В счет це-
ны Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, 
разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего 
Договора назначить ответственных Представителей для координации и согласо-
вания с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем на-
правляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содер-
жаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок пол-
номочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представи-
телей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Под-
рядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Пред-
ставителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство работ и нести от-
ветственность перед компетентными государственными и муниципальными ор-
ганами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных 
от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую 
силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Фе-
деральной миграционной службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить соо-
ружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и  сооружений, необходи-
мых для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Получить 
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по необходимости в установленном порядке разрешение на присоединение стро-
ительно-бытового городка к  сетям электроснабжения, водоснабжения, канали-
зации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанны-
ми сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объекта 
или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение материа-
лов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям про-
ектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия и конструк-
ции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, 
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного произво-
дителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования, 
применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соответствовать требо-
ваниям настоящего Договора, проектно-сметной документации, ГОСТам, СНиП, 
техническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при  необходимости, в  установленном порядке сезонные 
работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального ремонта 
Объекта и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с тре-
бованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и  за свой счет ежедневную уборку 
строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему тер-
ритории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, производить платежи 
за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения 
отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключать 
договоры на утилизацию отходов строительного производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки 
Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, ког-
да он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть лю-
бую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее 
за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном 
объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до получе-
ния от него указаний в письменной форме приостановить работы при обнаруже-
нии:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работ;

— иных, не  зависящих от  Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству 
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее заверше-
ния в срок.

6.1.20. Обеспечить:
— производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документа-

цией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующи-
ми на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной доку-
ментацией, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

— своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе кон-
троля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение гарантийно-
го срока эксплуатации Объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и  оборудования 
при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

— полную сохранность объекта до подписания Акта законченного капиталь-
ным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке за-
конченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня даты под-
писания Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта принад-
лежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению ра-
бот строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имуще-
ство с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных ра-
бот по благоустройству в местах размещения строительных городков и в пятиме-
тровой зоне здания за счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению строи-
тельной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Подряд-
чика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих осво-
бождение строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в  соответствии с  действующими нормативными доку-
ментами своевременное ведение и  хранение исполнительной документации 
по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, орга-
низациям, осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную документа-
цию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, 

которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Пере-
дать по Акту по окончании капитального ремонта Заказчику исполнительную до-
кументацию в полном объеме. 

6.1.24. Вести общий журнал Работ, в котором отражаются все факты и обстоя-
тельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала 
и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения 
работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответ-
ствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). Если Представи-
тель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для ведения контро-
ля и строительного контроля за проведением работ на Объекте, не согласен с про-
движением или качеством Работ, или же с записями Представителя Подрядчика 
в указанном общем журнале Работ, он вправе занести в них свои обоснованные 
замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем За-
казчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, при-
влеченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля за прове-
дением работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, Под-
рядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, производ-
ство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в  случае предъявления Заказ-
чиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо тре-
бований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, 
включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объе-
ме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего администра-
тивными органами за нарушения, допущенные при производстве Работ Подряд-
чиком.

6.1.26.4  В ходе исполнения Договора, в соответствии с Правилами безопасно-
сти систем газораспределения (ПБ 12-529-03) (утверждены постановлением Гос-
гортехнадзора России от 18.03.2003 г. №9), заключить договор со специализиро-
ванной организацией на выполнение работ по пуску газа и присоединению в дей-
ствующие газовые сети, вновь смонтированных газопроводов. При этом, во избе-
жание нарушений условий настоящего Договора, Подрядчик, при заключении до-
говора со специализированной организацией, должен учитывать условия, требо-
вания и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.27. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в количестве, доста-
точном для проведения работ в установленные настоящим Договором сроки.

6.1.28. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего пред-
ставителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующей до-
веренности.

6.1.29. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного капи-
тальным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать Заказчику 
комплект исполнительной документации, общий журнал Работ, исполнительные 
чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответ-
ственных конструкций.

6.1.30. Выполнить в  полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, преду-

смотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и  обязанности, определенные настоящим 

Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Ямало-
Ненецкого автономного округа.

7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных документов, 

в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем выполненных 
Подрядчиком Работ в отчетный период. 

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фактиче-
ски выполненных Подрядчиком на Объекте, будет выявлено расхождение в приня-
тых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастающим итогом, и фак-
тически выполненных объемах Работ, преимущественную силу имеет Акт вывер-
ки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на Объекте, в этом слу-
чае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на основании данных, приведенных в Ак-
те выверки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно 
и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном 
объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреждения результата Ра-
бот переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания Акта о приемке 

4 Данный пункт вносится в случае выполнения работ по реконструкции газопроводов в рамках на-
стоящего Договора
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законченного капитальным ремонтом объекта. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты начала приемки выполненных работ, согласованной Сторонами в Гра-
фике производства работ, Подрядчик информирует Заказчика о готовности к сда-
че выполненных Работ, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает объемы 
выполненных Работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходи-
мой документации. 

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осущест-
вляется приемка:

— скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт 
на скрытые работы);

— завершенных работ по  каждому из  элементов здания согласно проектно-
сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляется Акт при-
емки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной документации);

— выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются ко-
миссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке закончен-
ного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих 
работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, 
уведомляет Заказчика о  необходимости проведения приемки выполненных ра-
бот, подлежащих скрытию. Уведомление о назначении даты приемки скрытых ра-
бот должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы ра-
боты. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Акта 
на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован с опоз-
данием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами 
открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих работ. Го-
товность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лица-
ми в соответствии с порядком, установленным СНиП 3.01.01-85* и иными соответ-
ствующими строительными нормами. В случае, если будут обнаружены ненадле-
жащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соот-
ветствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подряд-
чик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) дня переделать эти Работы 
для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. 
В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в соответствии 
с условиями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в  полном объеме Подрядчик в  срок 
не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки письменно 
уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

7.6. В случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невыполнен-
ных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок для устра-
нения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязанности 
устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц или вы-
полнить обязанность Подрядчика своими силами с возложением на Подрядчика 
обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

7.7. В случае отказа со  стороны проживающих граждан в  доступе персоналу 
Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невозможно-
сти обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего Договора Сторо-
ны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в допуске в кварти-
ру, в этом случае Работы по настоящему Договору принимаются и оплачиваются 
без учета объемов Работ, приходящихся на жилые помещения, в отношении кото-
рых был составлен такой Акт. (Дальнейшие разногласия решаются в судебном по-
рядке).

8. Охранные мероприятия
8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану результатов 

работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи 
и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в течение срока дей-
ствия настоящего Договора до момента подписания Акта о приемке законченного 
капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность 
результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию с органами 
пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным количеством средств 
пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных мате-
риалов.

8.4. С начала работ и  вплоть до  приемки Объекта в  установленном порядке 
Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выполнен-
ных на Объекте, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной техни-
ки, инструментов.

9. Страхование
9.1. Подрядчик заключает со  страховой организацией договор страхования, 

в  соответствии с  которым подлежит страхованию гражданская ответственность 
Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими ли-
цами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмотренных на-
стоящим Договором работ:

— вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, причине-
ние им телесных повреждений);

— вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение имущества, 
в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов общего поль-
зования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользовании физиче-
ских и/или юридических лиц на праве собственности, оперативного управления, 
хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по другим законным ос-
нованиям.

9.2.2. Указанный в  п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обусловлен 
механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием на фи-
зических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполнении пред-
усмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как непреднамерен-
ная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или особые свойства ис-
пользуемых инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в  части страхования гражданской ответствен-
ности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения окажет-
ся недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный вред, 
Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между фактическим разме-
ром ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настоящего До-
говора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхового возме-
щения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей не должен 
превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригиналы до-
говора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами и стра-
хового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и разме-
ре страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с норма-
тивами, установленными на момент страхования, а также копию платежного по-
ручения об оплате страховой премии по договору страхования, с отметкой банка 
о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 
9.6. Подрядчик обязан при  первом требовании проживающих лиц предоста-

вить для ознакомления копию договора страхования перед третьими лицами и ко-
пию страхового полиса. 

9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения на-
ступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению застрахо-
ванного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить преду-
смотренные договором страхования действия, а также незамедлительно информи-
ровать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. Гарантии качества работ
10.1. Подрядчик гарантирует:
— наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения 

в соответствии с настоящим Договором Работ;
— выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условия-

ми настоящего Договора;
— соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной докумен-

тации и действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам;
— возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантий-

ного срока;
— бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных 

Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;
— высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, 

систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;
— достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации пока-

зателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного 
срока и несет ответственность за отступления от них;

— своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных 
как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и обору-
дования, смонтированного на Объекте начинается с даты утверждения в установ-
ленном порядке Акта о  приемке законченного капитальным ремонтом объекта 
и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные ви-
ды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), 
которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его по-
ставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены 
материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям 
Договора, то Заказчик совместно с  Подрядчиком составляют Рекламационный 
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акт, где подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их причи-
ны, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению Недостат-
ков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантий-
ных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Ре-
кламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика 
на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода 
фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанно-
го в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит не-
качественные Материалы, изделия, конструкции, системы и/или Оборудование, то 
Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоя-
щим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационно-
го акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается За-
казчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия не-
достатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения 
Подрядчиком принятых им на себя обязательств. 

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) об-
наружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах обо-
рудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы обору-
дования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных 
при проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не вправе использо-
вать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недо-
статков (дефектов) в работах.

10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Реклама-
ционным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии 
с  настоящим Договором имеет право заменить оборудование и  устранить недо-
статки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по  устранению Недостатков (дефектов) осуществляет-
ся на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ 
по  устранению недостатков (дефектов), выявленных в  гарантийный срок после 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При возникновении на  Объекте в  течение гарантийного срока ава-
рийных ситуаций, приводящих к  угрозе жизни, здоровья жителей, а также пор-
че их имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций произво-
дится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняют-
ся Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются 
на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представите-
ля Заказчика, Подрядчика, государственной жилищной инспекции Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления, служб строительного 
и общественного контроля и авторского надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, обору-
дованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантийного 
срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12. Подрядчик не  несет ответственности в  период Гарантийного срока 
за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуата-
цией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (де-
фектов).

11. Свидетельства, лицензии, сертификаты и разрешения
11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. 

11.2. Подрядчик получает, продлевает и  закрывает необходимые допуски 
на  право производства работ, выполняемых на  объекте и  несет ответственность 
за их своевременное исполнение.

12. Ответственность сторон
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

12.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обяза-
тельств по срокам капитального ремонта Объекта, установленным Графиком про-
изводства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в  размере 0,01% 
от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки. 

12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору упла-
чивает Заказчику:

— за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, 
против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или предписанием 
Заказчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 0,1% от стоимости 
настоящего Договора за каждый день просрочки.

— в случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания Акта 
о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку в размере 
0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

— в случае применения административными органами имущественных санк-
ций к  Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих 
обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих примене-
ние к  Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику 
убытки в размере взысканных санкций.

— в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке 
Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором — Подрядчик уплачива-
ет Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены настоящего Договора.

— в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с неис-
полнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего До-
говора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) 
от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, определяемой как 
разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по  настояще-
му Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 (од-
ной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы за каждый 
день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за  просрочку исполнения обязательства начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующе-
го после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения 
обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные санк-
ции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим До-
говором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечислить 
в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Претензии. 

12.7. Уплата неустойки не  освобождает Стороны от  исполнения собственных 
обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответствен-
ность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до мо-
мента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настоящего Договора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчи-
ком принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств Заказ-
чик вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации направить официальное обращение в  саморегулируемую организацию, 
членом которой является Подрядчик, о  необходимости применения в  отноше-
нии Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, в частности: 1) вынесение предписания об обяза-
тельном устранении Подрядчиком выявленных нарушений в установленные сро-
ки; 2) вынесение Подрядчику предупреждения; 3) приостановление действия сви-
детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов ра-
бот; 4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ; 5) исключение из членов саморегулируемой 
организации.

13. Срок действия договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторона-

ми и действует до « » __________ 20__ г. (не позднее 01 октября текущего года), а в ча-
сти исполнения Сторонами иных обязательств — до полного их выполнения. Окон-
чание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по До-
говору (за исключением выполнения обязательств в период Гарантийного срока).

14. Порядок расторжения договора
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в  соответствии с  нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за  сохранность выполненных работ по  Объекту до  мо-

мента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон 

по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обя-
зательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. Разрешение споров
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разреша-

ются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фикси-
руются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия 
спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в установленном порядке.
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15.2. При возникновении между Заказчиком и  Подрядчиком спора по  пово-
ду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможности 
урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна 
быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она 
назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе стороны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руко-
водителем организации — Стороны настоящего Договора или иным надлежащим 
образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требования зая-
вителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых 
основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на со-
ответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации; 
перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные све-
дения, необходимые для  урегулирования спора. К претензии должны быть при-
ложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 
предъявленные заявителем требования.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и  по ней дан ответ в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к  претензии не  приложены документы, необходимые 
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока 
представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку 
претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается ру-
ководителем организации — адресата претензии или иным надлежащим образом 
уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворе-
нии претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения на пере-
числение указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при пол-
ном или частичном отказе от удовлетворении претензии — мотивы отказа со ссыл-
кой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие от-
каз; перечень прилагаемых к  ответу на  претензию документов, других доказа-
тельств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим обра-
зом заверенные копии обосновывающих отказ документов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к  отве-
ту на  претензию прилагается платежное поручение на  перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в  удовлетворении претензии 
или неполучении в  срок ответа на  претензию заявитель вправе предъявить иск 
в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по  настоящему Договору, если оно явилось следстви-
ем действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоя-
тельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Дого-
вора и подтверждены документами компетентных органов.

16.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично 
свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятель-
ства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных 
дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятель-
ства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или 

будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных 
органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести вза-
иморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обя-
зательств. 

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капиталь-
ного ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то 
эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продол-
жения выполнения работ по Договору.

17. Заключительные положения
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за  собой новые ус-

ловия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она под-
тверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде фак-
симильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным 
письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 19 настояще-
го Договора.

Претензии, ответы на  претензии, предписания, уведомления о  нарушении 
условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также реклама-
ционные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю 
по его фактическому адресу (ст.19 настоящего Договора), либо вручаются под рас-
писку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставления Заказчику без по-
следующего возврата Подрядчику или его представителю оригинала доверенности 
на уполномоченное лицо). 

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. Приложения к договору
Приложение № 1 — Сметная документация;
Приложение № 2 — График производства работ.

19. Контактная информация сторон
19.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика: 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой 

произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего Договора в 
срок 1 (один) рабочий день. 

20. Реквизиты сторон

Заказчик: Подрядчик:

Приложение № 1 к Договору на выполнение работ от «____»__________2021 г. № ____

Техническое задание по поставке и установке откидного пандуса с противоскользящим 
покрытием в жилых МКД, помещениях для маломобильных групп населения, 

расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46;

1 Технико-экономические 
показатели

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46,
Год постройки: 1981
Строительный объем – 56 365,0 м3

Общая площадь –12620, 7м2 
Высота помещений – 2,83 м
Количество этажей – 9
Количество подъездов – 6
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные панели
Кровля: мягкая кровля.

2
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком 
при заключении договора.

Установка пандуса предусмотрена на лестничном марше первого этажа подъезда № 3 многоквартирного дома по адресу: г Надым, ул. Зверева, д. № 46.
1.Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм;
2. Рамы пандуса изготовить с бортиками безопасности  с высотой борта 50мм, соединить между собой поперечными направляющими из конструктивной стали толщиной 3мм, которые необходимо оснастить двумя метал-
лическими втулками каждую, изготовленными из стали Ст3, что позволит быть пандусу более компактным в сложенном виде. Длина пандуса должна соответствовать лестничному маршу, что обеспечит упор пандуса на каж-
дую ступень, гарантируя надежность при вертикальной нагрузке весом 450кг.
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Для обеспечения презентабельного вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы.
3. Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (крепление откидного пандуса).
4. Установка откидного пандуса с противоскользящим покрытием из стали 3мм размером: длина 2м, ширина 1,96м. Ширина рельс 1,96м, длина 2м, с креплением к стене и ступеням на петли. К каждому пандусу закрепить 
ручку для удобства эксплуатации. 

3 Исходные данные, получаемые 
Подрядчиком самостоятельно. Все недостающие исходные данные.

4 Состав работ 

1. Выполнить обмерные работы.
2. Составление отчета и заключения о техническом состоянии по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями.
3. Рамы пандуса изготовлены из стали Ст3 толщиной 2 мм с порошковой покраской и оснащены противоскользящей влагоустойчивой лентой. Поперечные направляющие изготавливаются из конструктивной стали толщи-
ной 3 мм.
4. Рамы пандуса изготовлены с бортиками безопасности с высотой борта 50 мм, соединены между собой поперечными направляющими из конструктивной стали толщиной 3 мм, которые оснащены 2-мя металлическими 
втулками каждая, изготовленными из стали Ст3, что позволяет быть пандусу более компактным в сложенном виде. Длина пандуса должна соответствовать лестничному маршу, что обеспечит упор пандуса на каждую ступень, 
гарантируя надёжность при вертикальной нагрузке весом до 450 кг.
5. Ширина рельс 196 мм.  Длина 2000 мм.
6. Для обеспечения презентабельного внешнего   вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы.
7. Пандус крепится к стене и ступенькам на петли. К каждому пандусу крепится ручка для удобства эксплуатации. В разложенном виде пандус опирается на каждую ступеньку лестницы, что позволяет равномерно распреде-
лить нагрузку при использовании, в сложенном виде пандус фиксируется на защелку вдоль перил и стены.

5
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
заказчику

Документация передаётся заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 3 экземпляра.
— на электронном носителе – 2 экземпляра.

Заказчик:
_____________ _____________
     (подпись)             (ФИО)

Подрядчик:
_____________ _____________
     (подпись)             (ФИО)

Объект: Поставка и установка откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещениях для маломобильных групп населения по объекту: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 46, кв. 78

Локальная смета № зверева 46-78
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость: 18134 руб.

Hормативная трудоемкость: 0.381 чел.ч
Сметная заработная плата: 42 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2020 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года (приказ Минстроя России № 876/пр)".

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество Цена на единицу 
измерения

Поправ. 
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт коэфф. 
пересч.

Коэффициенты 
пересчета

Стоимость в 
текущих ценах

Затраты труда 
рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
ФЕР 46-03-013-45 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкци-
ях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм 100 отверстий 0.02 47.26 Е46-03-013-45

 Зарплата рабочих 47.26 1 13.92 14
 Накладные расходы % 121 1 121 17
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 70 1 70 10
 Затраты труда чел-ч 5.54 0.1108

3 41 0.1108

2.
ФЕР 46-03-013-58 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять 
или исключать: к расценке 46-03-013-45 100 отверстий — 0.02 1.79 Е46-03-013-58

 Зарплата рабочих 1.79 13.92
 Накладные расходы % 121 121
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 70 70
 Затраты труда чел-ч 0.21 — 0.0042

3.
ФЕР 09-05-003-01 
(Приказ № 876/пр от 
26.12.2019)

Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 
(крепление откидного пандуса) МРПФЕР (519/пр), п.6.7.1 
Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, выполняемые при ремонте 
и реконструкции по расценкам из сборников на строительные 
и специальные строительные работы (кроме сборника № 46)

100 шт 0.02 1 373.06 Е09-05-003-01

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
 Зарплата рабочих 107.93 1.15 2 13.92 28
 Эксплуатация машин 1.84 1.25 13.92
  в т.ч. зарплата машинистов 0.32 1.25 13.92
 Материальные ресурсы 1 263.29 25 13.92 348
 Накладные расходы % 99 2 99 28
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 85 2 85 24
 Затраты труда чел-ч 13.685 0.2737

31 428 0.2737

4.
ФССЦ 01.7.15.02-0021 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

Болт анкерный диаметр 12 мм шт 2 2.90 6 С01.7-15.02-0021 13.92 84

Формула ценообразования: 2.83

5. Расчёт НМЦК Откидной пандус с противоскользящим покрытием шт 1 1 263.29 [индекс]
 Материальные ресурсы 1 263.29 1 263 13.92 17 581

1 263 17 581

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 1 297 18 055 0.3803
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 270 17 679 0.1066
.       МАТЕРИАЛОВ - 6 84
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=121 — по стр. 1) 1 17
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=70 — по стр. 1) 1 10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 272 17 706
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 27 376 0.2737
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=99 — по стр. 3) 2 28
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=85 — по стр. 3) 2 24
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 31 428
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 1 303 18 134
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 45
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 34

Составил:                 Дёмин А.М.                
                                           (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:                                                       
                                            (должность, подпись, Ф.И.О)
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                              Целевая группа: опорники, колясочники, слепые. 

Обоснования применения: изменение №1 СП 136.13330.2012, 

СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-99.  

Предназначены для адаптации объектов на которых не предоставляется 

возможности создания «доступной среды» по нормативам в связи с 

ограниченным пространством — подъездов жилых домов, узких лестничных 

маршей.   

Тип: штатное устройство для реабилитации. 

Применение: помещение, парадные, улица. 

Назначение Оборудование объектов в целях доступности для 

маломобильных групп населения.  

Материал изготовления: конструктивная сталь 3мм, сталь Ст3. 

Размер: длина 2000мм, ширина рамы 196мм. 

Цвет: рамы жёлтого цвета, поперечные направляющие серого цвета 

Монтаж: установка 
 

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль». 

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 305 (5175) 20 июля 2021 года | «Рабочий Надыма» | 19 

 

 

    

   
 

 

    

 

 

 

Лист №докум 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

К-во 

 
Дата 

 

  

 

Изм 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Подп. 

 

 

 

 
Шифр проекта 

Наименование объекта и адрес 

Наименование раздела проекта 
 

Стадия Листов    
   

Пандус с защитными бортиками  
перекатной 10125-3 

Лист 

 

П
од

л.
 И

 д
ат

а 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

Инв. №
 подл 

 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 

 

 

 

  



20 | № 305 (5175) 20 июля 2021 года | «Рабочий Надыма»

Учредители: Администрация 
Надымского района, муниципальное 
автономное учреждение 
муниципального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Редакция газеты «Рабочий Надыма» 
И. о. главного редактора В. В. Пекка

Адрес редакции и издательства: 
629730, ЯНАО, г. Надым, 
ул. Зверева, 3/2
e-mail: RED75RN@MAIL.RU
отдел рекламы: REK75RN@MAIL.RU

Подписные индексы:
полугодовой индекс — П5055
Цена подписки на 1 месяц — 128,11 ⃀  
Цена подписки на 6 месяцев — 768,66 ⃀
Розничная цена — свободная

Телефоны редакции:
главный редактор�������������������������������������50-25-19
корреспонденты����������������������������������������50-23-91
директор��������������������������������������������������������50-25-12
бухгалтерия��������������������������������������������������50-25-17 
реклама, объявления,
типография���������������������������������������������������50-25-14
отдел спецвыпусков��������������������������������50-23-86

Газета зарегистрирована Управлением  
Роскомнадзора по Тюменской области,  

Ханты-Мансийскому автономному 
округу — Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу 05.06.2019 г. 
Регистр. св-во ПИ № ТУ72-01557 

Выходит по вторникам, четвергам, субботам. 
Подписание в печать по графику в 17:00, 
фактически — в 17:00. 

Отпечатано в типографии муниципального 
автономного учреждения муниципального 

округа Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Редакция газеты 
«Рабочий Надыма». 
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым, ул. Зверева, 3/2.
Заказ № 358
Тираж номера 44 экземпляра
Печатный вариант спецвыпусков газеты 
«Рабочий Надыма» можно получить 
в редакции, pdf-версию — скачать 
на сайте газеты во вкладке «Архив номеров», 
далее «Специальные выпуски». 

 

 

    

   
 

 

    

 

 

 

Лист №докум 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

К-во 

 
Дата 

 

  

 

Изм 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Подп. 

 

 

 

 
Шифр проекта 

Наименование объекта и адрес 

Наименование раздела проекта 
 

Стадия Листов    
   

Пандус с защитными бортиками  
перекатной 10125-3 

Лист 

 

П
од

л.
 И

 д
ат

а 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

Инв. №
 подл 

 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 

 

                             Технические характеристики 

 

 

 

 

 

Требования к марке стали Рамы пандуса изготовлены из стали Ст3 
толщиной 2 мм с порошковой покраской и 
оснащены противоскользящей 
влагоустойчивой лентой. Поперечные 
направляющие изготавливаются из 
конструктивной стали толщиной 3 мм.  

Требование к конструкции пандуса Рамы пандуса изготовлены с бортиками 
безопасности с высотой борта 50 мм, 
соединены между собой поперечными 
направляющими из конструктивной стали 
толщиной 3 мм, которые оснащены 2-мя 
металлическими втулками каждая, 
изготовленными из стали Ст3, что позволяет 
быть пандусу более компактным в 
сложенном виде. Длина пандуса должна 
соответствовать лестничному маршу, что 
обеспечит упор пандуса на каждую ступень, 
гарантируя надёжность при вертикальной 
нагрузке весом до 450 кг. 

Требования к геометрическим размерам Ширина рельс 196 мм.  Длина 2000 мм.  

Требования к полировке поверхности и 
сварных швов 

Для обеспечения презентабельного 
внешнего   вида сварные швы должны быть 
зачищены и заполированы. 

Требования к элементам, обеспечивающим 
крепеж пандуса к поверхностям. 

Пандус крепится к стене и ступенькам на петли. К 
каждому пандусу крепится ручка для удобства 
эксплуатации. В разложенном виде пандус 
опирается на каждую ступеньку лестницы, что 
позволяет равномерно распределить нагрузку 
при использовании, в сложенном виде пандус 
фиксируется на защелку вдоль перил и стены.  


