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Документация

Определение права заключения договора на выполнение работ по установке откидного пандуса 
с противоскользящим покрытием в многоквартирном доме, расположенным по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46; 

Сообщение
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ:

по установке откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещениях 
для маломобильных групп населения расположенного по адресу: 

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46;

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Янтарное» 

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, пом.10
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, 5 этаж.
2. Заказчик: Общество с  ограниченной ответственностью «Янтарное». 

Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный от-
бор будет проводиться в 11 часов 00 минут местного времени, 15 июля 2021 г. 
по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева д. 13, 5 этаж.

Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выпол-
нение работ по установке откидного пандуса с противоскользящим покрыти-
ем в жилом МКД, помещении для маломобильных групп населения, располо-
женного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46, подъезд № 3;

3. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: до 10.08.2021 г.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: ука-

заны в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на вы-
полнение работ по  установке откидного пандуса с  противоскользящим по-
крытием в жилом МКД, помещении (подъезде) для маломобильных групп на-
селения, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46, подъ-
езд № 3; (Приложение № 5 к настоящей конкурсной документации).

4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере строительства 

и ремонта, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-

тельной документации на выполнение работ по ремонту;
— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-

ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-
ка комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не  приостановление деятельности участника комиссионного отбора 
в  порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об  админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комисси-
онном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-
го уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 21 978 (двадцать од-
на тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 41 копейка с НДС 20%.
Цена договора включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнени-

ем обязательств по договору, в том числе расходы на приобретение и пере-
возку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и дру-
гих обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных рас-
четов.

6. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие 
в  комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размеще-
на на сайте www.nadymregion.ru. Документация предоставляется участникам 
комиссионного отбора по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 
этаж (телефон 50-20-89) ООО «Янтарное».

Со дня размещения на официальном сайте: www.nadymregion.ru извеще-
ния о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. До-
кументация комиссионного отбора предоставляется в  письменной форме, 
в  форме электронного документа. Предоставление документации осущест-
вляется без взимания платы.

7. Ознакомление с  объектом капитального ремонта: претендент 
до дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может 
осмотреть объект, подлежащий ремонту.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, на-
чиная с «05» июля 2021 года и до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками «15» июля 2021 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зве-
рева, д. 13, 5 этаж (телефон 50-20-89) Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Янтарное» с 8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут, перерыв с 12 ча-
сов 30 минут до 14 часов 00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббо-
та, воскресенье), за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабо-
чие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 11 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на  участие 
в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запе-
чатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 
открытого комиссионного отбора, на участие в котором подается данная за-
явка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное ли-
цо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почто-
вый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения 
о месте жительства (для физического лица — индивидуального предприни-
мателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж ООО «Янтарное».
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ОБРАЗЕЦ

Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по установке откидного пандуса 
с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещении (подъезде) для маломобильных групп населения, 

расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46, п. 3;

Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №___________
от «____» _____________________2021 г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут
местного времени «15» июля 2021»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «Янтарное».
Куда: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж

В случае предоставления претендентом конверта с  изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласием 
претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту многоквар-
тирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной документа-
ции, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе долж-
ны приниматься общепринятые обозначения и  наименования в  соответствии 
с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые 
содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и содержать 
разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам по отноше-
нию к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и  исправления в  заявке на  участие в  комиссионном отборе и  в 
предоставленных документах не допускаются, все предоставленные документы 
должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссионном 
отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурсной до-
кументации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руководи-
телем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие 
в  комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (уполномо-
ченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печа-
тями, все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

8.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном 
отборе в отношении каждого лота.

8.5. Претенденты, подавшие заявки на  участие в  комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в  заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое время 
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в комиссионном отборе. 

8.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в  извещении о  проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требованию 
претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о  получении 
такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по  отбору подрядной организа-

ции;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организации 

и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном отборе;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.

№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-
боре подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-
низации на выполнение работ по капитальному ремонту. 

№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту крыши, относящейся к общему имуще-
ству многоквартирного дома. 

Техническая часть:
№ 6. Сметная документация.

ОБЩЕЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

1. Общие сведения
Документация по  отбору подрядной организации разработана организато-

ром комиссионного отбора на  право заключения договора на  выполнение ра-
бот по поставке и установке откидного пандуса с противоскользящим покрыти-
ем в жилых МКД, помещениях для маломобильных групп населения расположен-
ного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46;

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с  ограниченной 
ответственностью «Янтарное», Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, 
ул. Зверева, д.13, пом. 10.

Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Звере-
ва, д.13, 5 этаж, тел. (3499) 50-20-98, контактный телефон, e-mail: ooo.yantarnoe@
bk.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, тре-
бования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая инфор-
мацию о  комиссионном отборе для  претендента, которым может быть любой 
субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории Рос-
сийской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участвовать в ко-
миссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации 
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте www.nadymregion.ru Админи-
страции муниципального образования Надымский район сообщения о проведе-
нии отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбора на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния предоставляет лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, ука-
занном в сообщении о проведении отбора подрядной организации. Документа-
ция по отбору подрядной организации не предоставляется в форме электронно-
го документа. Предоставление документации по отбору подрядной организации 
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и  документов, требуемых докумен-
тацией о  проведении отбора, а  также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документации 
по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, который мо-
жет привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбора подряд-
ной организации на право заключения договора подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору 
подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 
в  форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о  разъ-
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яснении положений документации по отбору подрядной организации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор комис-
сионного отбора обязан направить в письменной форме или в форме электронно-
го документа разъяснения положений документации по отбору подрядной орга-
низации, если указанный запрос поступил к организатору комиссионного отбо-
ра не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в ко-
миссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За ис-
ключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию по отбору 
подрядной организации такие изменения опубликовываются и в течение одного 
дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опу-
бликования и размещения извещения о проведении комиссионного отбора, и в 
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем претен-
дентам, которым была предоставлена документация по отбору подрядной орга-
низации в порядке, установленном в извещение о проведении комиссионного.

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена ор-

ганизатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к настоя-
щей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикладывается ан-
кета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей документации, с при-
ложением сведений, заполненных согласно Формам № 1–4. Пакет документов 
вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте указывается предмет ко-
миссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конвер-
та — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конвер-
те проставляется соответствующая маркировка «Оригинал» или «Копия» и указы-
вается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый 
адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов ориги-
нала. Заверенные копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником с по-
мощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документации для ко-
миссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины 
опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспе-
чатанном виде. Организатор комиссионного отбора регистрирует заявку или изме-
нение в заявку в журнале регистрации заявок немедленно после ее приема упол-
номоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый но-
мер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. Присвоенный 
регистрационный номер проставляется на конверте с заявкой. Конверт с заявкой 
не подлежит вскрытию до момента процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление об от-
зыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который до-
ставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, 
подписавшим ее, и  скреплено печатью организации-участника. Отозванная за-
явка возвращается организатором комиссионного отбора участнику в нераспеча-
танном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
вносить изменения в  поданную заявку на  участие в  комиссионном отборе. Из-
менение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки 
и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписан-
ный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участни-
ка. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, ко-
торый оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на ко-
тором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой 
на участие в комиссионном отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учре-
дителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / индиви-
дуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из  налогового органа об  отсутствии задолженности по  обязатель-

ным платежам в бюджет.

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерального 
закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий 
год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при 
ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказ-

чиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 
(при наличии).

11. Сведения об  имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ре-
сурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на  осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с  миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения комиссией заявок 
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе орга-
низатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осущест-
вляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном 
отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до-

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части 
качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не со-

ответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом по-

рядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении 
в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разрешительной 

документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об откло-
нении заявки) принимается комиссией в  день вскрытия конвертов с  заявками 
на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
(Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения за-
явок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направля-
ются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующе-
го за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа в до-
пуске.

6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе
6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы по-

казателей, указанных в документации по  отбору подрядной организации, с  ис-
пользованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по видам 

(перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оценивает-
ся от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
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6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивает-
ся в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.

6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 
за каждый месяц.

6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в  0,5 
балла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального га-
рантийного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
не подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие 
не  подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно 
провести отбор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии бу-
дет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требовани-
ям документации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбо-
ра договор на  выполнение работ по  разработке проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подряд-

ной организации его копии предоставляются участникам отбора по их требо-
ванию.

7. Заключение договора подряда по результатам 
проведения комиссионного

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комисси-
онного отбора.

7.2. Заказчик в  3-дневный срок после утверждения протокола о  результа-
тах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной 
форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания до-
говора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в пись-
менной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионно-
го отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, по-
сле получения уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется 
от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником ко-
миссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого при-
своен второй номер.

7.12. Выписки из  протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.13. Договор заключается в срок, установленный документацией по прове-
дению комиссионного отбора.

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе

              														                             
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

              														                             
(место нахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об  участии в  конкурсе по  отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, строительному контролю 
при  проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу:

              														                             
            															                              

(адреса многоквартирных домов)
К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе              														                             
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора            			                  
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 

выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе               				                   
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58               			                  
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете                									                        
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет               				                   
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту1 статьи 14 Федерального закона от 12декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий 

год и истекшие кварталы текущего года               											                         
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на _____ листах.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора              			                  
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы              			                  
             															                              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

            	                                                  
          (подпись)                        (расшифровка подписи) «___» _______________ 20__ г. 
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Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы, 
информация

1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в экз. на листах
5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, яв-
ляющихся предметом комиссионного отбора, в ______ экз. на ____ листах

11. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Копия лицензии 
на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в ____ экз. на ____ листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в ____ экз. на  ___ листах
13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных до-
говоров (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период ___ экз. на  ___ листах
16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на ____ листах

17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ. Данные о субподрядчиках в ___ экз. 
на ____ листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1

Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора                         												                              
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):

Количество филиалов:
Информация о филиалах:
Сведения о дочерних предприятиях:

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель   ______________________   _______________________________
               (должность)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

м. п.

Форма 2

Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора                      												                              
извещает, что основными направлениями деятельности, согласно                       				     (Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель   ______________________   _______________________________
               (должность)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

м. п. 
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Форма 3

Сведения о наличии квалифицированных работников
Настоящим участник отбора направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере 
капитального ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель   ______________________   _______________________________
               (должность)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

м. п. 

Форма 4

Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
Настоящим участник отбора               												                           

представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального
ремонта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных 

работ
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ — по объекту «_____» на _____ лист___.

Руководитель   ______________________   _______________________________
               (должность)                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

м. п. 

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 
г. Надым                               г.

Место проведения комиссионного отбора:  
Дата проведения комиссионного отбора:    
Время проведения комиссионного отбора: с ___  часов ____  минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

Присутствующие члены комиссии:

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:
представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
             															                              
             															                              
             															                              
При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
             															                              
             															                              
Количество голосов членов комиссии: «за» — ________, «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2  листах.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Участник комиссионного отбора:               		                (Ф.И.О., подпись)   						      «____» ________________ 20__ г.

Участник комиссионного отбора:                		                (Ф.И.О., подпись)   						      «____» ________________ 20__ г.
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Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома.

1. Место проведения комиссионного отбора            											                          
2. Дата проведения комиссионного отбора            											                          
3. Время проведения комиссионного отбора            											                          
4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):             								                       
5. Присутствующие члены комиссии:        												                             
                    															                                 
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)            															                              
2)            															                              
3)            															                              
4)            															                              
5)            															                              
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)            															                              
2)            															                              
3)            															                              
4)            															                              
5)            															                              

(Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:

            .																                               
2) Присвоить второй номер заявке:

            .																                               
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса

            .																                               
                                                 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.

Председатель конкурсной комиссии:
________________  ____________________________

                         Подпись                          (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________  ____________________________
________________  ____________________________
________________  ____________________________

                     Подпись                             (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                             (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________  ____________________________
                         Подпись                          (Ф.И.О.)

«_________» _________________ 20_________год.

м. п.

Приложение № 5

Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома по адресу: _________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__г. №__________

          							                       , 
действующее от  имени и  в интересах собственников помеще-
ний многоквартирного дома по адресу:           				                 
в  соответствии с  ______________ от  ___.___._____ г. №______ (название и  реквизиты до-
кумента, устанавливающего компетенцию заказчика), именуемое в  дальней-
шем «Заказчик», в лице             			                  , действую-
щего на  основании _______________, с  одной стороны, и  __________________________ (пол-
ное наименование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахожде-
ния: ______________________________, именуемое в  дальнейшем «Подрядчик», в  лице 
__________________________, действующего на основании______________, c другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением 
требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие 

значения:
1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — до-

кумент, составляемый для приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
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1.2. Акт о  приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — доку-
мент, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, подтвержда-
ющий фактическое выполнение работ, определенных в фактических объемах в со-
ответствующем периоде. 

Оформляется Подрядчиком по  форме и  правилам, утвержденным действую-
щими нормативно-правовыми документами, проверяется и подписывается упол-
номоченными представителями Сторон, должен быть согласован с органом мест-
ного самоуправления городского округа либо муниципального района и (или) по-
селения в составе соответствующего муниципального района, на территории кото-
рого расположен многоквартирный дом, с лицом, которое уполномочено действо-
вать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, с ответствен-
ным представителем организации, оказывающей услуги по осуществлению строи-
тельного контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) — документ, оформляе-
мый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Под-
рядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказательством наличия 
недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием 
для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение при-
нятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором.

1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в целях фиксации фак-
та передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписания данного до-
кумента обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности и сохран-
ности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и сооружения 
любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на период проведе-
ния капитального ремонта Объекта, необходимые для производства и завершения 
работ, а также для обслуживания персонала Подрядчика в рабочее время. После за-
вершения работ на Объекте в полном объеме временные здания и сооружения раз-
бираются и вывозятся Подрядчиком за пределы Объекта за свой счет. 

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в установлен-
ном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом Объекта, в те-
чение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выпол-
ненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Договора своими силами и за 
свой счет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действу-
ющим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее 
качество Работ, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по До-
говору, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий 
в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, оформ-
ленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей на выпол-

нение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ 
этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями 
авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удо-
стоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, приме-
няемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Ак-
ты приемки работ каждого элемента здания по проектно-сметной документации, 
Акты испытаний, общие журналы Работ и  другая документация, предусмотрен-
ная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необ-
ходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию, отражающая фактически выполнен-
ные Подрядчиком работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию 
Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в  многоквартирном до-
ме — проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктив-
ных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или за-
мене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик многоквартирного до-
ма.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ) — требования, предъяв-
ляемые настоящим Договором, и положениями (в том числе рекомендуемыми) дей-
ствующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецком автономном округе норма-
тивных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и Изделия — все материалы, изделия и кон-
струкции, предназначенные для  выполнения работ в  соответствии с  проектно-
сметной документацией, условиями Договора, положениями (в том числе рекомен-
дуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и пра-
вил. Все Материалы, Конструкции и  Изделия должны иметь сертификат качества 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, предусмо-
тренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией и строительны-
ми нормами, правилами, стандартами и действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.14. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, рас-
ходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в соответствии 

с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной документации, а так-
же в  положениях, действующих в  Российской Федерации нормативных докумен-
тов и правил. 

1.15. Объект — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая вну-
тренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осуществляет-
ся в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего До-
говора.

1.16. Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удостове-
ренное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.

1.17. Персонал Подрядчика — специалисты и/или рабочие, имеющие необхо-
димую квалификацию, а в случае необходимости — квалификационные сертифи-
каты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответ-
ствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.18. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномоченное За-
казчиком для выполнения задач, определенных Договором, а также лицо, привле-
каемое Заказчиком для осуществления контроля и строительного контроля за про-
ведением работ на Объекте по отдельному договору. 

1.19. Представитель Подрядчика — лицо, назначенное и надлежащим обра-
зом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных услови-
ями Договора. 

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в  объеме, предо-
ставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Подрядчи-
ку для производства работ на Объекте, включающая сметную стоимость капиталь-
ного ремонта Объекта.

1.21.  Рекламационный акт  — документ, составляемый Сторонами настоя-
щего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения не-
достатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий перечень недо-
статков (дефектов) с их подробным описанием, а также указанием даты окончания 
устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком. 

1.22. Скрытые работы — Работы, скрываемые работами, выполненными поз-
же, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых 
невозможно определить объемы, качество и точность данных работ.

1.23. Справка о  стоимости выполненных работ и  затрат (далее — фор-
ма № КС-3) — документ, применяющийся для осуществления Заказчиком текущих 
платежей в соответствующем отчетном месяце. Оформляется Подрядчиком, про-
веряется Заказчиком и подписывается уполномоченными представителями Сто-
рон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется на основании 
данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употре-
бляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударственный кон-
троль общественных объединений, отдельных граждан и реализуется без посред-
ства специальных государственных органов через общественные институты и на 
основе законов, обязывающих власть предоставлять информацию обществу.

2. Предмет договора
2.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик должен быть членом Само-

регулирующей организации в  области строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, совокупный размер обяза-
тельств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием 
конкурентных способов, не должны превышать уровень ответственности участни-
ка по компенсационному фонду обеспечению договорных обязательств. 

2.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает 
на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием 
собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь 
комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (далее — Работы), расположенного по адресу: _________________________ (далее — 
Объект), включая выполнение строительно-монтажных работ на Объекте, соору-
жение и демонтаж Временных зданий и сооружений, поставку Материалов, Изде-
лий, Конструкций, Оборудования, своевременное устранение Недостатков (дефек-
тов), сдачу Объекта по Акту о приемке законченного капитальным ремонтом объ-
екта, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, 
неразрывно связанных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Дого-

вору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-право-
выми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и  осознает характер и  объемы Ра-
бот и  полностью удовлетворен условиями, при  которых будет происходить вы-
полнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими услови-
ями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изде-
лий, Конструкций и Оборудования, Строительной техники, внутриобъектным ре-
жимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны тру-
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да, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитерро-
ра, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также 
другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут по-
влиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, 
связанные с выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все прило-
жения к нему и Проектно-сметную документацию, и получил полную информацию 
по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Ра-
бот, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены До-
говора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех расходов, обязательств и от-
ветственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих во-
просов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно: Под-
рядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобожда-
ется ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточ-
ной информированности.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора определяется на основании сметной документации (прило-

жение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
_______________(_______________________________________________) рублей_____копеек, 
       (цифрами)                                             (прописью) 
в том числе, налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой ставке 
_____(_____) процентов, что составляет
_______________(_______________________________________________) рублей_____копеек.)
       (цифрами)                                             (прописью) 

Второй вариант 1: «3.1. Цена Договора определяется на основании сметной до-
кументации 2 (приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
_______________(______________________________________________) рублей_____копеек.» 
       (цифрами)                                             (прописью) 

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные 
с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:

— затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимости 
Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;

— затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Под-
рядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, необходи-
мых для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, 
или в случае прекращения действия настоящего Договора;

—  затраты, связанные с  обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, 
водой на технологические нужды, водоотведением, канализацией, связью и ины-
ми ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте;

— затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном под-
тверждении расходов по  данному Объекту), транспортные расходы, содержание 
и уборку строительной площадки; 

— оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

—  иные затраты, напрямую или косвенно связанные с  выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к До-
говору. 

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в проектную 
(сметную) документацию видов работ по  капитальному ремонту, ранее не  пред-
усмотренных в проектной (сметной) документации, данное увеличение цены долж-
но быть подтверждено: 

— актом комиссионного осмотра; 
— дефектной ведомостью; 
— сметной документацией;
— заключением о достоверности определения сметной стоимости.
Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
3.4. Заключение о достоверности определения сметной стоимости выдается АУ 

ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации». Подго-
товка документов для получения заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости осуществляется Заказчиком и Подрядчиком совместно. Оплата услуг 
АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации» осу-
ществляется Заказчиком.

1 Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС.
2 .Если Подрядчик, не является плательщиками НДС, то к сметной документации прилагается расчет 
индекса договорной цены по аналогии порядка, предусмотренного постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2014 года № 859-П «Об утверждении Правил 
определения стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счёт средств окружного бюджета».

3.5.3 Расчет индекса договорной цены разрабатывается и утверждается Подряд-
чиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами настоящего До-
говора и передается Заказчику.

Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в отношении каждо-
го Объекта и вида работ. 

Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) 
рабочих дней после получения утвержденного документа от Подрядчика. 

3.6. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему Договору 
Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составленные по  формам 
КС-2 и КС-3 не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, с приложением комплекта Испол-
нительной документации, подтверждающей объем выполненных Работ, до ________ 
числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Подрядчика по формам КС-2 и КС-
3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями 
к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допу-
скаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов 
рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает Подрядчику 
один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполучение Подрядчиком 
отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой признание работ приня-
тыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по  форме КС-2 и  КС-3 
не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в целом по объек-
ту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случайной гибели, порчи 
или повреждения.

3.7. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской Фе-
дерации путем перечисления средств на указанный в Договоре расчетный счет Под-
рядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания отчетов по фор-
мам КС-2 и КС-3.

3.8. Выплата Подрядчику аванса по  настоящему Договору не  превышает 30% 
от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). В этом случае последующие плате-
жи за выполненные работы осуществляются при условии погашения выплаченного 
аванса в размере не менее 80%. 

3.9. В документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки по форме 
КС-3, счета на оплату выполненных Подрядчиком работ), должна быть указана сум-
ма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Подрядчиком за отчетный 
месяц. 

4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии с Графи-

ком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). Никакие задерж-
ки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования 
Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специ-
ально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действу-
ющего законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Догово-
ром, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. Права и обязанности заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и приемке законченно-

го капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике производства работ.
5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора пере-

дать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформлением Акта от-
крытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком ра-
бот в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неиспол-
нения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора обязательств, включая обязательства, предусмотрен-
ные п. 6.1 настоящего Договора, до момента устранения Подрядчиком соответству-
ющих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим 
пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о прод-
лении сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением ра-
бот по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью и срока-
ми выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-сметной докумен-
тацией, условиями Договора и требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации (строительных норм и правил, технических условий, стандар-
тов и пр.)

Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных Работах бу-
дут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчику письмен-

3 Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим упро-
щенную систему налогообложения.
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ный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) 
(далее по тексту подпункта — «Акт»). В случае неявки уполномоченного надлежа-
щим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отка-
за от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он 
принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и доста-
точным доказательством наличия Недостатков (дефектов) в выполненных Подряд-
чиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственно-
сти за  ненадлежащее исполнение принятых на  себя обязательств, предусмотрен-
ной настоящим Договором. На основании составленного в соответствии с настоя-
щим пунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное 
предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные Недо-
статки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за  выполнением работ 
по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для проведе-
ния соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки. 

5.1.8. Передавать Подрядчику в  установленном порядке с  оформлением соот-
ветствующих актов приема-передачи на  период капитального ремонта Объекта 
следующую документацию: 

— утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию 
в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременного и над-
лежащего выполнения работ на объекте; 

— общий журнал Работ.
5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить записи 

в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, проис-
ходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и окончания ра-
бот; факты выявления некачественного выполнения работ по Договору, сроки и ус-
ловия их устранения, и иную информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ 
Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по приемке за-
конченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки работ. Участво-
вать в приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11. Выполнить в  полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора, включая направление Подрядчику Уве-
домлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по качеству работ по До-
говору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответ-
ствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/несвоевременное исполне-
ние требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с усло-
виями настоящего Договора и действующего гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформ-
ленной Исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за под-
писью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подрядчика) о ходе 
и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. 

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Работ. Ко-
личество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично.

5.2.5. В любое время требовать от  Подрядчика приостановки выполнения Ра-
бот полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения 
отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Тре-
бование о приостановке выполнения Работ по настоящему Договору должно быть 
предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его 
удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов 
работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, 
изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявле-
ния вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, уста-
новленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить вывер-
ку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства выверки объемов 
Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тексту — «Акт выверки»), 
фактически выполненных на  Объекте Заказчик в  срок не  позднее, чем за  2 (два) 
дня до предполагаемой даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов 
на Объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя 
Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта вывер-
ки, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается За-
казчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказа-
тельством объемов работ, фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязанно-
сти в части контроля и строительного контроля за выполнением работ Подрядчи-
ком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требования лица, с кото-

рым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для выполнения Под-
рядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим До-
говором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

6. Права и обязанности подрядчика
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Догово-

ром, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о приемке за-
конченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по  настоящему Договору собственными силами 
в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной документа-
цией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники без-
опасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями правилами по-
жарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными 
нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской 
Федерации. Любые отклонения от условий настоящего Договора, проектно-смет-
ной документации, требований Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком 
для осуществления контроля и строительного контроля за ведением работ на Объ-
екте, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан 
согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, привле-
ченного Заказчиком в  установленном настоящим Договором порядке, при  осу-
ществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также представи-
телей организации, уполномоченных представителей контролирующих и надзор-
ных органов.

6.1.4. Своими силами и  средствами обеспечить получение всех необходимых 
профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства Ра-
бот, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, в том числе разрешения и согласования, свя-
занные с использованием иностранной рабочей силы. Представить Заказчику сви-
детельство о допуске саморегулируемой организацией либо иной документ, уста-
новленный действующим законодательством Российской Федерации, на право за-
ниматься строительной деятельностью, связанной с  выполнением обязательств 
по настоящему Договору. 

6.1.5. Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по Акту открытия объ-

екта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий информа-
цию о Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подрядчиком, наиме-
нование страховой организации, с которой Подрядчик заключил договор страхо-
вания гражданской ответственности перед третьими лицами, ее контактный теле-
фон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтируемого объекта и установ-
ленные сроки окончания работ.

6.1.6. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные 
на  предупреждение несчастных случаев на  производстве, профессиональных за-
болеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения 
персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполнение 
мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной без-
опасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми материаль-
но-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. В счет це-
ны Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, 
разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего До-
говора назначить ответственных Представителей для координации и согласования 
с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем направляет 
Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. 
представителей, занимаемая у  Подрядчика должность, срок полномочий, номер 
и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата 
Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком Доверенно-
сти, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на  производство работ и  нести от-
ветственность перед компетентными государственными и муниципальными ор-
ганами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных 
от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую 
силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Фе-
деральной миграционной службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и  средствами обеспечить соору-
жение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и  сооружений, необходимых 
для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Получить по необ-
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ходимости в установленном порядке разрешение на присоединение строительно-
бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также 
в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанными сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на  капитальный ремонт Объекта 
или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.1.14. Обеспечить при  производстве работ на  Объекте применение материа-
лов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проек-
тно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия и конструкции 
должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, техни-
ческие паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного произво-
дителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования, 
применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соответствовать требова-
ниям настоящего Договора, проектно-сметной документации, ГОСТам, СНиП, тех-
ническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные ра-
боты, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального ремонта Объ-
екта и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требова-
ниями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и  за свой счет ежедневную уборку 
строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему терри-
тории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, производить платежи за загряз-
нение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, 
образующихся в результате производственной деятельности. Заключать договоры 
на утилизацию отходов строительного производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки За-
казчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, ког-
да он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую 
часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой 
счет. При этом ответственность за  просрочку Подрядчик несет в  полном объеме 
в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до получения 
от него указаний в письменной форме приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для  Заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству ре-
зультатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения 
в срок.

6.1.20. Обеспечить:
— производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документа-

цией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими 
на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами;

— качество выполнения всех работ в  соответствии с  проектно-сметной доку-
ментацией, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

— своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе кон-
троля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение гарантийного 
срока эксплуатации Объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и  оборудования 
при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

— полную сохранность объекта до подписания Акта законченного капитальным 
ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке закон-
ченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня даты подписа-
ния Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта принадлежащие 
Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строи-
тельные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество с вос-
становлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по бла-
гоустройству в местах размещения строительных городков и в пятиметровой зоне 
здания за счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по  освобождению строи-
тельной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Подрядчи-
ка третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобожде-
ние строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объек-
ту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, организациям, 
осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную документацию, в  том 
числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые мо-
гут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Передать по Ак-
ту по окончании капитального ремонта Заказчику исполнительную документацию 
в полном объеме. 

6.1.24. Вести общий журнал Работ, в  котором отражаются все факты и  обсто-
ятельства, происходящие в  процессе производства работ на  Объекте: даты начала 
и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения ра-
бот по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии 
с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). Если Представитель За-
казчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для ведения контроля и стро-
ительного контроля за проведением работ на Объекте, не согласен с продвижением 
или качеством Работ, или же с записями Представителя Подрядчика в указанном об-
щем журнале Работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые 
должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, привле-
ченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля за проведени-
ем работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, Под-
рядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, производство 
маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в  случае предъявления Заказчи-
ком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требова-
ний или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая 
случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику 
суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органа-
ми за нарушения, допущенные при производстве Работ Подрядчиком.

6.1.26.4  В ходе исполнения Договора, в соответствии с Правилами безопасности 
систем газораспределения (ПБ 12-529-03) (утверждены постановлением Госгортех-
надзора России от 18.03.2003 г. №9), заключить договор со специализированной ор-
ганизацией на выполнение работ по пуску газа и присоединению в действующие га-
зовые сети, вновь смонтированных газопроводов. При этом, во избежание наруше-
ний условий настоящего Договора, Подрядчик, при заключении договора со специа-
лизированной организацией, должен учитывать условия, требования и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

6.1.27. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в количестве, достаточ-
ном для проведения работ в установленные настоящим Договором сроки.

6.1.28. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего предста-
вителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующей доверен-
ности.

6.1.29. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного капиталь-
ным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать Заказчику ком-
плект исполнительной документации, общий журнал Работ, исполнительные черте-
жи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных 
конструкций.

6.1.30. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в дру-
гих статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмо-

тренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим До-

говором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных документов, 

в  соответствии с  п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем выполненных 
Подрядчиком Работ в отчетный период. 

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фактически 
выполненных Подрядчиком на  Объекте, будет выявлено расхождение в  принятых 
по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастающим итогом, и фактиче-
ски выполненных объемах Работ, преимущественную силу имеет Акт выверки объ-
емов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на Объекте, в этом случае КС-2 
и КС-3 подлежат корректировке на основании данных, приведенных в Акте вывер-
ки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно 
и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном 
объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреждения результата Ра-
бот переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания Акта о прием-
ке законченного капитальным ремонтом объекта. Не позднее, чем за 3 (три) ра-
бочих дня до даты начала приемки выполненных работ, согласованной Сторона-
ми в Графике производства работ, Подрядчик информирует Заказчика о готовно-
сти к сдаче выполненных Работ, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает 
объемы выполненных Работ по качеству и количеству с предоставлением всей не-
обходимой документации. 

4 Данный пункт вносится в случае выполнения работ по реконструкции газопроводов в рамках на-
стоящего Договора



12 | № 277 (5147) 6 июля 2021 года | «Рабочий Надыма»

7.3. В период проведения капитального ремонта на  Объекте отдельно осу-
ществляется приемка:

— скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт 
на скрытые работы);

— завершенных работ по  каждому из  элементов здания согласно проектно-
сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляется Акт 
приемки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной документа-
ции);

— выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются ко-
миссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о  приемке закон-
ченного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих 
работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, 
уведомляет Заказчика о  необходимости проведения приемки выполненных ра-
бот, подлежащих скрытию. Уведомление о  назначении даты приемки скрытых 
работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы 
работы. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без  оформления 
Акта на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован 
с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими 
силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих ра-
бот. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченны-
ми лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП 3.01.01-85* и ины-
ми соответствующими строительными нормами. В случае, если будут обнаруже-
ны ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказ-
чик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подряд-
чиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) дня пере-
делать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъя-
вить их к приемке. В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объ-
еме в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в  полном объеме Подрядчик в  срок 
не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки письмен-
но уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

7.6. В случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невыпол-
ненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок 
для  устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обя-
занности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих 
лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с  возложением 
на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

7.7. В случае отказа со  стороны проживающих граждан в  доступе персоналу 
Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невозможно-
сти обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего Договора Сторо-
ны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в допуске в кварти-
ру, в этом случае Работы по настоящему Договору принимаются и оплачиваются 
без учета объемов Работ, приходящихся на жилые помещения, в отношении кото-
рых был составлен такой Акт. (Дальнейшие разногласия решаются в судебном по-
рядке).

8. Охранные мероприятия
8.1. Подрядчик обязан за  свой счет обеспечить надлежащую охрану резуль-

татов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибели, 
порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в течение сро-
ка действия настоящего Договора до момента подписания Акта о приемке закон-
ченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за  свой счет обеспечить противопожарную безопас-
ность результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию с ор-
ганами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным количе-
ством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарно-
го надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных ма-
териалов.

8.4. С начала работ и  вплоть до  приемки Объекта в  установленном порядке 
Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выполнен-
ных на Объекте, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной тех-
ники, инструментов.

9. Страхование
9.1. Подрядчик заключает со  страховой организацией договор страхования, 

в  соответствии с  которым подлежит страхованию гражданская ответственность 
Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими 
лицами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмотренных 
настоящим Договором работ:

— вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, причи-
нение им телесных повреждений);

— вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение имуще-
ства, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов общего 
пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользовании фи-
зических и/или юридических лиц на праве собственности, оперативного управ-
ления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по другим закон-
ным основаниям.

9.2.2. Указанный в  п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обуслов-
лен механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием 
на  физических лиц и/или имущество, связанным с  проявлением при  выполне-
нии предусмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как не-
преднамеренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или особые 
свойства используемых инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в части страхования гражданской ответствен-
ности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения окажет-
ся недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный вред, 
Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между фактическим разме-
ром ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по  договору страхования равняется цене настояще-
го Договора, указанной в  п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхово-
го возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей 
не должен превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригина-
лы договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами 
и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках 
и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии 
с нормативами, установленными на момент страхования, а также копию платеж-
ного поручения об оплате страховой премии по договору страхования, с отмет-
кой банка о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 
9.6. Подрядчик обязан при первом требовании проживающих лиц предоста-

вить для  ознакомления копию договора страхования перед третьими лицами 
и копию страхового полиса. 

9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для  предотвращения 
наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению застра-
хованного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить преду-
смотренные договором страхования действия, а также незамедлительно инфор-
мировать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. Гарантии качества работ
10.1. Подрядчик гарантирует:
— наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения 

в соответствии с настоящим Договором Работ;
— выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные услови-

ями настоящего Договора;
— соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной доку-

ментации и действующим на территории Российской Федерации нормам и пра-
вилам;

— возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гаран-
тийного срока;

— бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных 
Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

— высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудова-
ния, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных ра-
бот;

— достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации пока-
зателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийно-
го срока и несет ответственность за отступления от них;

— своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявлен-
ных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гарантийно-
го срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и обо-
рудования, смонтированного на Объекте начинается с даты утверждения в уста-
новленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объ-
екта и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные ви-
ды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), 
которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его по-
ставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены 
материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям 
Договора, то Заказчик совместно с  Подрядчиком составляют Рекламационный 
акт, где подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и  их причи-
ны, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению Недостат-
ков (дефектов). 
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10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных 
обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Реклама-
ционного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на Объект 
для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксирует-
ся в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Реклама-
ционном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные 
Материалы, изделия, конструкции, системы и/или Оборудование, то Заказчик при-
меняет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного 
акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается Заказчи-
ком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостат-
ков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подряд-
чиком принятых им на себя обязательств. 

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) об-
наружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах обо-
рудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы обору-
дования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных 
при  проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не  вправе использо-
вать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недостат-
ков (дефектов) в работах.

10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Реклама-
ционным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии 
с настоящим Договором имеет право заменить оборудование и устранить недостат-
ки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по  устранению Недостатков (дефектов) осуществляет-
ся на  основании проверки Сторонами работ с  оформлением Акта приемки работ 
по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после про-
ведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных 
ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их имуще-
ства проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамед-
лительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. 
Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании ак-
та комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Под-
рядчика, государственной жилищной инспекции Ямало-Ненецкого автономного 
округа, органов местного самоуправления, служб строительного и общественного 
контроля и авторского надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, обору-
дованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантийного 
срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12. Подрядчик не  несет ответственности в  период Гарантийного срока 
за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуата-
цией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (де-
фектов).

11. Свидетельства, лицензии, сертификаты и разрешения
11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. 

11.2. Подрядчик получает, продлевает и  закрывает необходимые допуски 
на  право производства работ, выполняемых на  объекте и  несет ответственность 
за их своевременное исполнение.

12. Ответственность сторон
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

12.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обяза-
тельств по срокам капитального ремонта Объекта, установленным Графиком про-
изводства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в  размере 0,01% 
от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки. 

12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору уплачи-
вает Заказчику:

— за задержку устранения недостатков (дефектов) в  работах и  конструкциях, 
против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или предписанием За-
казчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 0,1% от стоимости на-
стоящего Договора за каждый день просрочки.

— в случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания Акта 
о  приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку в  размере 
0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

— в случае применения административными органами имущественных санк-
ций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обя-

занностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение 
к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки 
в размере взысканных санкций.

— в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостанов-
ке Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором — Подрядчик упла-
чивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены настоящего До-
говора.

— в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с неис-
полнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего До-
говора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) 
от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, определяемой как 
разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по  настоя-
щему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в  размере 1/300 
(одной трехсотой) действующей на  день уплаты пени ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации от  подлежащей уплате суммы 
за каждый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за  просрочку исполнения обязательства начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следую-
щего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока испол-
нения обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные санк-
ции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим До-
говором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечис-
лить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Пре-
тензии. 

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных 
обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответ-
ственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном поряд-
ке до момента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настоящего Дого-
вора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств Заказчик 
вправе в  соответствии со  ст. 55.14 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, 
членом которой является Подрядчик, о  необходимости применения в  отноше-
нии Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, в частности: 1) вынесение предписания об обя-
зательном устранении Подрядчиком выявленных нарушений в  установленные 
сроки; 2) вынесение Подрядчику предупреждения; 3) приостановление действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или ви-
дов работ; 4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в от-
ношении определенного вида или видов работ; 5) исключение из членов саморе-
гулируемой организации.

13. Срок действия договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами и действует до « » __________ 20__ г. (не позднее 01 октября текущего года), 
а в части исполнения Сторонами иных обязательств — до полного их выполне-
ния. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сто-
рон по Договору (за исключением выполнения обязательств в период Гарантий-
ного срока).

14. Порядок расторжения договора
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до мо-

мента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сто-

рон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных 
обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. Разрешение споров
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разреша-

ются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фик-
сируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согла-
сия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по пово-
ду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможно-
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сти урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон 
должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если 
она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе стороны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается ру-
ководителем организации — Стороны настоящего Договора или иным надле-
жащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: тре-
бования заявителя; сумму претензии и  обоснованный ее расчет; обстоятель-
ства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие 
их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Рос-
сийской Федерации; перечень прилагаемых к претензии документов и других 
доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К пре-
тензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые 
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием 
срока представления. При неполучении затребованных документов к указан-
ному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем организации — адресата претензии или иным надлежащим об-
разом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлет-
ворении претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения 
на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претен-
зии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии — моти-
вы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, 
обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию доку-
ментов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть при-
ложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ до-
кументов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к  ответу 
на  претензию прилагается платежное поручение на  перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претен-
зии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить 
иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по  настоящему Договору, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и  непредотвратимых при  данных условиях обстоятельств на  время действия 
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на ис-
полнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

16.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частич-
но свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обсто-
ятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) кален-
дарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или 
обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых не-
возможно или будет приостановлено с  последующим представлением доку-

ментов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств не-
преодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным 
на момент наступления таких обязательств. 

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капи-
тального ремонта был нанесен значительный, по  мнению одной из  Сторон 
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об  этом другие стороны в  течение 
10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесоо-
бразность продолжения выполнения работ по Договору.

17. Заключительные положения
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые ус-

ловия, не  предусмотренные Договором, считается действительной, если она 
подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного согла-
шения.

17.2. Любое уведомление по  Договору дается в  письменной форме в  виде 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется за-
казным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 19 
настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении 
условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекла-
мационные акты направляются только заказным или ценным письмом получа-
телю по его фактическому адресу (ст.19 настоящего Договора), либо вручаются 
под расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставления Заказ-
чику без последующего возврата Подрядчику или его представителю оригина-
ла доверенности на уполномоченное лицо). 

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его услови-
ями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. Приложения к договору
Приложение № 1 — Сметная документация;
Приложение № 2 — График производства работ.

19. Контактная информация сторон
19.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика: 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных кото-

рой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего До-
говора в срок 1 (один) рабочий день. 

20. Реквизиты сторон

Заказчик: Подрядчик:

Приложение № 1 к Договору на выполнение работ от «____»__________2021 г. № ____

Техническое задание по поставке и установке откидного пандуса с противоскользящим 
покрытием в жилых МКД, помещениях для маломобильных групп населения, 

расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46;

1 Технико-экономические 
показатели

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 46,
Год постройки: 1981
Строительный объем – 56 365,0 м3

Общая площадь –12620, 7м2 
Высота помещений – 2,83 м
Количество этажей – 9
Количество подъездов – 6
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные панели
Кровля: мягкая кровля.

2
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком 
при заключении договора.

Установка пандуса предусмотрена на лестничном марше первого этажа подъезда № 3 многоквартирного дома по адресу: г Надым, ул. Зверева, д. № 46.
1.Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм;
2. Рамы пандуса изготовить с бортиками безопасности  с высотой борта 50мм, соединить между собой поперечными направляющими из конструктивной стали толщиной 3мм, которые необходимо оснастить двумя метал-
лическими втулками каждую, изготовленными из стали Ст3, что позволит быть пандусу более компактным в сложенном виде. Длина пандуса должна соответствовать лестничному маршу, что обеспечит упор пандуса на каж-
дую ступень, гарантируя надежность при вертикальной нагрузке весом 450кг.



№ 277 (5147) 6 июля 2021 года | «Рабочий Надыма» | 15 

Для обеспечения презентабельного вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы.
3. Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (крепление откидного пандуса).
4. Установка откидного пандуса с противоскользящим покрытием из стали 3мм размером: длина 2м, ширина 1,96м. Ширина рельс 1,96м, длина 2м, с креплением к стене и ступеням на петли. К каждому пандусу закрепить 
ручку для удобства эксплуатации. 

3 Исходные данные, получаемые 
Подрядчиком самостоятельно. Все недостающие исходные данные.

4 Состав работ 

Выполнить обмерные работы.
Составление отчета и заключения о техническом состоянии по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями.
Рамы пандуса изготовлены из стали Ст3 толщиной 2 мм с порошковой покраской и оснащены противоскользящей влагоустойчивой лентой. Поперечные направляющие изготавливаются из конструктивной стали толщиной 
3 мм.
Рамы пандуса изготовлены с бортиками безопасности с высотой борта 50 мм, соединены между собой поперечными направляющими из конструктивной стали толщиной 3 мм, которые оснащены 2-мя металлическими 
втулками каждая, изготовленными из стали Ст3, что позволяет быть пандусу более компактным в сложенном виде. Длина пандуса должна соответствовать лестничному маршу, что обеспечит упор пандуса на каждую ступень, 
гарантируя надёжность при вертикальной нагрузке весом до 450 кг.
Ширина рельс 196 мм.  Длина 2000 мм.
Для обеспечения презентабельного внешнего   вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы.
Пандус крепится к стене и ступенькам на петли. К каждому пандусу крепится ручка для удобства эксплуатации. В разложенном виде пандус опирается на каждую ступеньку лестницы, что позволяет равномерно распреде-
лить нагрузку при использовании, в сложенном виде пандус фиксируется на защелку вдоль перил и стены.

5
Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
заказчику

Документация передаётся заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 3 экземпляра.
— на электронном носителе – 2 экземпляра.

Заказчик:
_____________ _____________
     (подпись)             (ФИО)

Подрядчик:
_____________ _____________
     (подпись)             (ФИО)

Объект: Поставка и установка откидного пандуса с противоскользящим покрытием в жилых МКД, помещениях для маломобильных групп населения по объекту: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 46, кв. 78

Локальная смета № Зверева 46-78
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость: 18134 руб.

Hормативная трудоемкость: 0.381 чел.ч
Сметная заработная плата: 42 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2020 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года (приказ Минстроя России № 876/пр)".

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество Цена на единицу 
измерения

Поправ. 
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г.

Пункт коэфф. 
пересч.

Коэффициенты 
пересчета

Стоимость в 
текущих ценах

Затраты труда 
рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
ФЕР 46-03-013-45 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкци-
ях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм 100 отверстий 0.02 47.26 Е46-03-013-45

 Зарплата рабочих 47.26 1 13.92 14
 Накладные расходы % 121 1 121 17
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 70 1 70 10
 Затраты труда чел-ч 5.54 0.1108

3 41 0.1108

2.
ФЕР 46-03-013-58 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять 
или исключать: к расценке 46-03-013-45 100 отверстий -0.02 1.79 Е46-03-013-58

 Зарплата рабочих 1.79 13.92
 Накладные расходы % 121 121
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 70 70
 Затраты труда чел-ч 0.21 -0.0042

3.
ФЕР 09-05-003-01 
(Приказ № 876/пр от 
26.12.2019)

Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 
(крепление откидного пандуса) МРПФЕР (519/пр), п.6.7.1 
Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве, выполняемые при ремонте 
и реконструкции по расценкам из сборников на строительные 
и специальные строительные работы (кроме сборника № 46)

100 шт 0.02 1 373.06 Е09-05-003-01

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
 Зарплата рабочих 107.93 1.15 2 13.92 28
 Эксплуатация машин 1.84 1.25 13.92
  в т.ч. зарплата машинистов 0.32 1.25 13.92
 Материальные ресурсы 1 263.29 25 13.92 348
 Накладные расходы % 99 2 99 28
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 85 2 85 24
 Затраты труда чел-ч 13.685 0.2737

31 428 0.2737

4.
ФССЦ 01.7.15.02-0021 
(Приказ № 876/пр 
от 26.12.2019)

Болт анкерный диаметр 12 мм шт 2 2.90 6 С01.7-15.02-0021 13.92 84

Формула ценообразования: 2.83

5. Расчёт НМЦК Откидной пандус с противоскользящим покрытием шт 1 1 263.29 [индекс]
 Материальные ресурсы 1 263.29 1 263 13.92 17 581

1 263 17 581

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 1 297 18 055 0.3803
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 270 17 679 0.1066
.       МАТЕРИАЛОВ - 6 84
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=121 — по стр. 1) 1 17
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=70 — по стр. 1) 1 10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 272 17 706
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 27 376 0.2737
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=99 — по стр. 3) 2 28
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=85 — по стр. 3) 2 24
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 31 428
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 1 303 18 134
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 45
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 34

Составил:                 Дёмин А.М.                
                                           (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:                                                       
                                            (должность, подпись, Ф.И.О)
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