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Документация
Определение права заключения договора на выполнение работ

по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному  
ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 2/7;
ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 3;
ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 4.

Сообщение
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ:

по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 2/7; ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 3; 

ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 4.

1.. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Восток-Запад» 

Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок Лонгъюган, 
д. 5, кв. 8

Фактический адрес: 629746, ЯНАО, Надымский район, поселок Приозер-
ный, коттедж № 16.

2..Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Запад». 
Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный отбор 
будет проводиться в 17 часов 00 минут местного времени 21.05.2022 года по 
адресу: 629761, ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, здание офиса 
ООО «Восток-Запад».

3. Виды работ и место их проведения: право заключения договора на вы-
полнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполне-
ние работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов, расположенных по адресам:

— ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 2/7 — ремонт фундамента;
— ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 3 — ремонт систем во-

доснабжения, теплоснабжения, надподвольных перекрытий
— ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 4 — ремонт систем во-

доснабжения, теплоснабжения, надподвольных перекрытий ремонт чердачно-
го перекрытия, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: по  разработке сметной документации: 30 авгус- 

та 2022 года
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: ука-

заны в техническом задании — Приложение № 1, 1.1 к проекту договора на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по  капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам: ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, дом № 2/7; 
ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, дом № 3; ЯНАО, Надымский 
район, поселок Приозерный, дом № 4. (Приложение № 5 к настоящей конкурс-
ной документации).

Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитально-

го ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполнен-
ным работам;

— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-
тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
комиссионного отбора – юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

—  отсутствие  у участника комиссионного отбора задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний завершенный отчетный период. 

4.. Начальная (максимальная) цена договора: составляет 309 668 рублей 61 
копейка с НДС 20%. Цена договора включает все затраты Исполнителя связанные 
с выполнением обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и 
перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.

5.. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие в комисси-
онном отборе: документация комиссионного отбора размещена на сайте nadym.
yanao.ru. Документация предоставляется участникам комиссионного отбора по 
адресу: 629761, ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, здание офиса  
ООО «Восток-Запад», (телефон 8(3499) 53-89-45).

Со дня размещения на официальном сайте: nadym.yanao.ru извещения о про-
ведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в те-
чение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставля-
ет лицу документацию комиссионного отбора. Документация комиссионного от-
бора предоставляется в письменной форме, в форме электронного документа. Пре-
доставление документации осуществляется без взимания платы.

6. .Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

7.. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная 
с «___» мая 2022 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
«___» мая 2022 года по адресу: 629761, ЯНАО, Надымский район, поселок При-
озерный, здание офиса ООО «Восток-Запад», (телефон 8(3499) 53-89-45). Об-
щество с ограниченной ответственностью  «Восток-Запад» работает с 9 часов 
00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 30 ми-
нут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за исключением 
дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 16 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие  
в комиссионном отборе в письменной форме, на фирменном бланке в запе-
чатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 
открытого комиссионного отбора, на участие в котором подается данная за-
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ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по определению 
права заключения договора на выполнение работ по разработке проек-
тно-сметной документации на выполнение по  капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: 
ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, дом № 2/7; 
ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, дом № 3;
ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, дом № 4.

Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №___________
от «____» _____________________20___г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16 часов 00 минут
местного времени «___» мая 2022г.»

Кому: Организатору комиссионного отбора — ООО «Восток-Запад».
Куда: 629746, ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, здание 
офиса ООО «Восток-Запад»»

явка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное ли-
цо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица - индивидуального предпринимателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629761, ЯНАО, Надымский 
район, поселок Приозерный, здание офиса ООО «Восток-Запад», (телефон 
8(3499) 53-89-45).

В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой на 
участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований  
и содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услу-
гам по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе  
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие в 
комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (уполномочен-
ными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печатями, 
все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

8.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

8.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе. 

8.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора. По требованию пре-
тендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о получении та-
кой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;

2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной орга- 
низации;

3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-
ции и внесение в нее изменений;

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном  

отборе;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-

боре подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.
№4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной ор-

ганизации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-
ции по  капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектно-смет-
ной документации по  капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО, Надымский район, п. Прио-
зерный, дом № 15; ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, дом № 17; ЯНАО, 
Надымский район, п. Приозерный, дом № 18.

Техническая часть:
№ 6.  Сметная документация._____________________________________________________

Общее условия проведения комиссионного отбора

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Документация по отбору подрядной организации разработана организато-

ром комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение ра-
бот по разработке проектно-сметной документации по  капитальному общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, № 2/7;
ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, № 3; 
ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, № 4. 
1.1. Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограни-

ченной ответственностью «Восток-Запад», Юридический адрес: 629759, ЯНАО, 
Надымский район, поселок Лонгъюган, д. 5, кв. 8

Фактический адрес: 629746, ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, 
здание офиса ООО «Восток-Запад». тел.:8 (3499) 53-89-45), Email: gul397@mail.ru

1.2. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.3. Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участво-
вать в комиссионном отборе.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.2. Со дня размещения на официальном сайте nadym.yanao.ru Адми-
нистрации муниципального образования Надымский район сообщения о про-
ведении отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбора 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления предоставляет лицу документацию о комиссионном отборе в 
порядке, указанном в сообщении о проведении отбора подрядной организа-
ции. Документация по отбору подрядной организации предоставляется в фор-
ме электронного документа. Предоставление документации по отбору подряд-
ной организации в форме электронного документа осуществляется без взи-
мания платы.

2.3. Непредставление полных сведений и документов, требуемых докумен-
тацией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документа-
ции по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, кото-
рый может привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбо-
ра подрядной организации на право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по отбору подрядной организации. В тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор ко-
миссионного отбора обязан направить в письменной форме или в форме элек-
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тронного документа разъяснения положений документации по отбору подряд-
ной организации, если указанный запрос поступил к организатору комиссион-
ного отбора  не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За ис-
ключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию по отбо-
ру подрядной организации такие изменения опубликовываются и в течение одно-
го дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опу-
бликования и размещения извещения о проведении комиссионного отбора, и в те-
чение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем претендентам, 
которым была предоставлена документация по отбору подрядной организации  
в порядке, установленном в извещение о проведении комиссионного отбора. 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представле-

на организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1  
к настоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикла-
дывается анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей доку-
ментации, с приложением  сведений, заполненных согласно Формам № 1–4. 
Пакет документов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте ука-
зывается предмет комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются 
два внутренних конверта — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каж-
дом внутреннем конверте проставляется соответствующая маркировка «Ори-
гинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-правовая 
форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содер-
жать копии всех документов оригинала. Заверенные копий заявки и входящих 
в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником с 
помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документации 
для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от 
причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участ-
нику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора регистри-
рует заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок немедленно 
после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присва-
ивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее достав-
ки участником. Присвоенный регистрационный номер проставляется на кон-
верте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до момента проце-
дуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомле-
ние об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в ко-
торый доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подпи-
сано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. 
Отозванная заявка возвращается организатором комиссионного отбора участ-
нику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Из-
менение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки  
и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписан-
ный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участни-
ка. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, кото-
рый оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором 
делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на уча-
стие в комиссионном отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных  
ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комисси-
онном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных 

договоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров  
 части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не 

соответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмо-
трении в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банк- 
ротства;

5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разреши-
тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комис-
сионном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направ-
ляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа 
в допуске.

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ
.6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 

показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации,  
с использованием балльного метода оценки. 

.Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;
менее 50 процентов работников - 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивается  

в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов за 

каждый месяц.



4 | № 123 (5493) 19 мая 2022 года | «Рабочий Надыма»

6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается  
в 0,5 балла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимально-
го гарантийного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не 
подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не 
подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно про-
вести отбор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на 
момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет 
представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям 
документации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбо-
ра договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе под-

рядной организации его копии предоставляются участникам отбора по их 
требованию.

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта  многоквартирных домов, строительному контролю   
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адреса многоквартирных домов)
К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 

выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
5.. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 12 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыду-

щий год и истекшие кварталы текущего года 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) (при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на _____ листах.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
__________________________   
___________________       __________________________     
 (подпись)	                 (расшифровка подписи)
«___» _______________ 20__ г. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

6. Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комиссионного отбора.
7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-

миссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме  
о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в письменной 
форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, после по-
лучения  уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется от подписа-
ния договора, Заказчик вправе заключить договор с участником комиссионного от-
бора, заявке на участие в комиссионном отборе которого присвоен второй номер.

7.5. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного отбо-
ра участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по проведению 
комиссионного отбора.
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Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора
№ п/п Состав информации Документы, 

информация
1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в      экз. на     листах
5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на  листах

11. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в  экз. на  листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах
13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов). 
Количество заключенных договоров (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __ листах

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на  ____ листах

17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ. Данные о субпо-
дрядчиках в __ экз.___на  листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __  листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора __________________________________________________________________________________________________ извещает о  структуре участника отбора,  
наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника                                                                 
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:                        
Информация о филиалах:                 
Сведения о дочерних предприятиях:
* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель  ______________________     ______________    ______________________
                                      (должность)	         (подпись)             (расшифровка подписи)
МП

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора _________________________________________________________________________________________________________________________________________извещает,
что основными направлениями деятельности, согласно (Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством
осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель  ______________________     ______________    ______________________
                                      (должность)	         (подпись)             (расшифровка подписи)
МП

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.
Руководитель  ______________________     ______________    ______________________
                                      (должность)	         (подпись)             (расшифровка подписи)
МП

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора  _________________________________________________________________________________________________________________________________________извещает, 
направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение,
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального
ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.
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Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
Настоящим участник отбора _________________________________________________________________________________________________________________________________________изве-

щает представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального 
ремонта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения
работ

Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности

Выполненные виды работ 
на объекте

Объем
выполненных работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ -по объекту « _________________________________________________ » на_______лист _________.

Руководитель  ______________________     ______________    ______________________
                                      (должность)	         (подпись)             (расшифровка подписи)
МП

                                      Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 
п. Приозерный                                                                                                                                                                                                                                                                       _________ г.

Место проведения комиссионного отбора:  
Дата проведения комиссионного отбора:    
Время проведения комиссионного отбора: с ___  часов ____  минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
представитель заказчика:
представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:
Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество голосов членов комиссии: «за» – ________, «против» – ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2  листах.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
Участник комиссионного отбора: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)
«____» ________________	 20__ г.
Участник комиссионного отбора: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)
«____» ________________	 20__ г.

Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Время проведения комиссионного отбора
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
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5. Присутствующие члены комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                      (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1). признать победителем и присвоить первый номер заявке:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) .Присвоить второй номер заявке:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                   (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
            Подпись                                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)
Члены комиссии: 
________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
           Подпись                                    (Ф.И.О.)
Победитель конкурса:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                             (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
____________________                                           ________________________________________________
               (Подпись)                                                                                                        (Ф.И.О.)
«_________» _________________ 20_________год.
МП
 

Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Запад», дей-
ствующее от имени и в интересах собственников помещений многоквартир-
ных домов по адресам: ЯНАО, Надымский район, пос. Приозерный, д. № 2/7; 
ЯНАО, Надымский район, пос. Приозерный, д. № 3; ЯНАО, Надымский рай-
он, пос. Приозерный, д. № 4; в соответствии с Договорами об управлении 
многоквартирными домами от «01» апреля 2017 года №№ 8, 9, 11 именуе-
мое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Зюзиной Гуль-
нары Тугенбаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________ (полное наименование подрядной организации), (ОГРН 
_____________, место нахождения: ______________________________), именуемое в даль-
нейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на осно-
вании______________, c  другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый 
в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, конкурса (комиссионного отбора) на ока-
зание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, на основании протокола от _____________ № _______ 
заключили настоящий договор на выполнение работ по разработке проектной 
документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает 

на себя обязательства в соответствии с Заданием на проектирование, являю-
щимся неотъемлемым приложением к Договору (Приложение № 1 к настоя-

щему Договору), разработать проектную документацию по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адре-
сам ЯНАО, Надымский район, пос. Приозерный, д. № 2/7; ЯНАО, Надымский 
район, пос. Приозерный, д. № 3; ЯНАО, Надымский район, пос. Приозерный, 
д. № 4 (далее — Объект).

1.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по настоя-
щему Договору осуществляется в соответствии с адресной программой капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — 
адресная программа).

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Договором, надлежащим образом выполнить работы по разработке проект-
ной документации, предусмотренные Заданием на проектирование и адрес-
ной программой. Заказчик – принять выполненные работы и оплатить выпол-
ненные работы на условиях, предусмотренных Договором.

1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подряд-
чиком, определяется в Задании на проектирование на основании сметной до-
кументации на проектирование и должны соответствовать требованиям по-
становления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 го-
да № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».

1.5. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является 
предоставление Подрядчиком Заказчику в 3 (трех) экземплярах проектной до-
кументации в совокупности расчетов, чертежей и прочих документов, содер-
жащих технические решения, учитывающие инженерные, технологические, 

Типовая форма договора на выполнение работ по разработке проектной документации 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)

 

Приложение № 5

«___»___________20__г.                                                                                                                                                                                                                                                                             №______
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санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объекту, вклю-
чая сметную документацию по капитальному ремонту на Объекте. 

Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответ-
ствовать требованиям Задания на проектирование, всем предписаниям и нор-
мативным правовым актам, действующим на территории Российской Федера-
ции и автономного округа.

Передача Подрядчиком проектной документации Заказчику осуществляет-
ся на бумажных и электронных носителях (в нижеперечисленных форматах): 

— редактируемые — в формате MSOffice, AutoCAD; 
— не редактируемые — в формате PDF, jpg;
— сметная документация — в формате Word, Ехсel, WinРИК. 
1.5.1. Сметная документация, входящая в состав проектной документации 

по каждому многоквартирному дому, должна соответствовать нормативам в обла-
сти сметного нормирования и ценообразования.

Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметно-
го нормирования и ценообразования производится в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, автономным учреждением Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной 
документации.

1.6. Для разработки проектной документации в рамках настоящего Договора 
Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные проектные организации), 
перед которыми Подрядчик самостоятельно в полном объеме осуществляет свои 
права и обязанности, несет ответственность на основании отдельных заключенных 
договоров, имеющих отношение к разработке проектной документации Объекта.  

1.7. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком 
за качество проектной документации, разработанной третьими лицами по 
поручению Подрядчика в рамках исполнения его обязательств по настояще-
му Договору.

1.8. Работы по разработке проектной документации считаются выполненными 
надлежащим образом и в полном объеме после подписания Заказчиком и Подряд-
чиком акта приемки выполненных работ. Указанный акт должен быть согласован 
с ответственным должностным лицом органа местного самоуправления, осущест-
вляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм) ка-
питального ремонта многоквартирных домов, в том числе муниципального кра-
ткосрочного плана (адресной программы), а также с лицом, которое уполномочено 
от имени собственников участвовать в приемке выполненных работ по капиталь-
ному ремонту Объекта (в случае если капитальный ремонт проводится на основа-
нии решения общего собрания собственников).

1.9. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации на 
осуществление проектных работ.

1.10. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы со-
ставляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

1.11. Право собственности на разработанную проектную документацию при-
надлежит Заказчику.

Право собственности на проектную документации переходит к Заказчику в мо-
мент полной оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке проектной 
документации.

2.  Сроки выполнения работ
2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами на-

стоящего Договора.
Срок окончания работ по настоящему Договору – «30» августа 2022 года.
Фактической датой окончания работ является дата подписания акта приемки 

выполненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.
2.2. В течение 5-ти дней после подписания Сторонами настоящего Договора 

Подрядчиком утверждается Календарный план-график работ, который согласовы-
вается с Заказчиком.

2.3. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоуста-
навливающей датой для определения Заказчиком имущественной ответственно-
сти Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по на-
стоящему Договору.

3. Цена Договора
3.1. Цена Договора составляет:
_______________(_______________________________) рублей_____копеек, 
       (цифрами)                           (прописью) 
(согласно смете (приложение № 2 к настоящему Договору) в том числе на-

лог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке _____(_____) 
процентов, что составляет _____________(___________________________________________) 
рублей_____копеек.     

                 (цифрами)                                                      (прописью) 
.Второй вариант:1  «3.1. Цена Договора составляет:
_______________(_____________________________)рублей_____копеек.»      
 (цифрами)                                  (прописью) 

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, уста-
новленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До-
говором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

3.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость выполненных работ, 
включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполне-
нием обязательств по настоящему Договору. 

4. Порядок расчетов по Договору
4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется:
— за счет средств окружного бюджета автономного округа;
— за счет средств бюджета муниципального образования;
— за счет средств собственников помещений капитального ремонта Объекта.
4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской 

Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд-
чика в следующем порядке: оплата по договору осуществляется в безналичном 
порядке, посредством перечисления денежных средств со счета Заказчика на 
расчетный счет Подрядчика  платежным поручением в течение 30 банковских 
дней со дня получения Заказчиком счета (счета-фактуры), положительного за-
ключения о достоверности определения сметной стоимости или соответствия 
сметной документации действующим нормативам в области сметного норми-
рования и ценообразования, выданного автономным учреждением автоном-
ного округа «Управление государственной экспертизы проектной документа-
ции», акта приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с пун-
ктом 1.8 настоящего Договора.

В случае разработки проектной документации на объекты, находящиеся в ре-
гиональном краткосрочном плане, к указанным в настоящем пункте документам, 
прилагается положительное заключение органа местного самоуправления муни-
ципального образования или муниципального бюджетного (казенного) учрежде-
ния, с которым НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-
Ненецком автономном округе» (далее - региональный оператор) заключен договор 
на осуществление функций технического заказчика, на соответствие выполненных 
работ Заданию на проектирование и техническим регламентам.

Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день пе-
речисления Заказчиком средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны производят 
сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствующие вза-
иморасчеты.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Догово-
ру Заказчик вправе принять по акту приемки выполненные работы ранее установ-
ленного Договором срока окончания работ и произвести полную оплату выпол-
ненных работ.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение 3 (трех) дней после направления Подрядчиком утвержденно-

го Календарного плана-графика работ согласовать его или направить в адрес Под-
рядчика замечания и (или) предложения для внесения изменений в Календарный 
план-график работ. 

5.1.2. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномо-
ченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.1.3. Проверять и согласовывать материалы (данные) проектной документа-
ции и (или) ее частей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления 
Подрядчиком таких материалов (данных) Заказчику.

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ (в том числе промежуточных 
этапов) в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Календарным 
планом-графиком работ.

5.1.5. Передать 1 (один) экземпляр проектной документации муниципальному 
бюджетному (казенному) учреждению, с которым региональным оператором за-
ключен договор на осуществление функций технического заказчика, в случае вы-
полнения работ в соответствии с региональным краткосрочным планом.

5.1.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых 

работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполне-

ния Договора.
5.2.3. В письменной форме запросить у Подрядчика проектную документа-

цию по отдельным этапам работ на бумажном и (или) электронном носителях
5.2.4. Предъявить претензию к Подрядчику о возмещении убытков, уплате 

неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному За-
казчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной 

1 Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС.
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Подрядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками ре-
зультата работ, обнаруженных в течение гарантийного срока и требовать от 
Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный 
срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением За-
казчиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмеще-
нию Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направ-
ления ему требования о возврате средств.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Календарным планом-

графиком работ выполнить работы в соответствии с Заданием на проектирование 
и передать Заказчику проектную документацию в установленный настоящим До-
говором срок.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и (или) с привлече-
нием третьих лиц, имеющих установленные законодательством Российской Феде-
рации допуски и лицензии на выполнение соответствующих видов работ, 

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими ли-
цами услуг осуществляется за счет средств Подрядчика.  

6.1.2. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего До-
говора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ 
по Договору.

В течение 1 (одного) рабочего дня после назначения ответственных лиц Подряд-
чик обязан письменно известить об этом Заказчика, указать предоставленные этим 
лицам полномочия, их контактные данные и приложить образцы их подписей.

6.1.3. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, 
опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее и своевремен-
ное выполнение работ по настоящему Договору.

В течение 5-ти дней с момента подписания Договора предоставить на согласо-
вание Заказчику Календарный план-график работ.

6.1.4. Перед началом работ по разработке проектной документации выехать на 
Объект с целью его обследования, определения фактического состояния строитель-
ных конструкций и оборудования, проведения обмерных работ и фотофиксации со-
стояния Объекта с составлением Отчета о техническом состоянии конструктивных 
элементов и инженерных сетей многоквартирного дома, согласованного Заказчиком.

При обследовании Объекта, Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабо-
чих дня направить в адрес Заказчика письменное уведомление о предстоящем об-
следовании.

6.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям техниче-
ских регламентов, действующим нормативным документам, а также требованиям 
законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части 
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество выпол-
ненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантийного срока.

6.1.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятство-
вать выполнению работ на основе разработанной в рамках настоящего Договора 
проектной документации или ограничивать их выполнение.

6.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих 
при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе 
исполнения настоящего Договора, в том числе путем письменных разъяснений.

6.1.10. Незамедлительно информировать Заказчика: 
 — об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о не-

целесообразности продолжения работы;
— о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препят-

ствующих выполнению работ.
— обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и 

качество выполняемых работ.
6.1.11. При проведении проверок целевого использования средств, представить 

лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые доку-
менты и информацию по выполняемым (выполненным) работам по настоящему 
Договору, и при необходимости обеспечить участие своих представителей в рабо-
те комиссий, совещаний по проверке целевого использования денежных средств.

6.1.12. Предоставить Заказчику отчет о выполнении работ, а также иные до-
кументы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием денеж-
ных средств.

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполне-

ния своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работ по настояще-

му Договору.

6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настояще-
му Договору.

6.2.4. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные орга-
низации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и персоналом, 
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — доку-
ментами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ.

7. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установ-

ленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим Догово-
ре порядке и подтверждается подписанием акта приемки выполненных работ, ука-
занного в пункте 1.8 настоящего Договора.

7.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности передать проект-
ную документацию по акту приемки выполненных работ не менее чем за пять ра-
бочих дней до фактической передачи. 

Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик переда-
ет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ  
в 2 (двух) экземплярах, прилагая к нему следующие документы:

— проектную документацию в 3 (трех) экземплярах в сброшюрованном виде на 
бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате (форма-
тах), установленном (установленных) пунктом 1.5 настоящего Договора;

— справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
— счёт (счёт-фактуры);
— перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком За-

казчику по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень документа-
ции определяется в Задании на проектирование.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие объе-
ма и качества выполненных работ установленным требованиям и возвращает Под-
рядчику подписанный акт приемки выполненных работ либо мотивированный от-
каз в подписании акта.

7.4. При выявлении Заказчиком в проектной документации недостатков (отсут-
ствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), допущен-
ных по вине Подрядчика, составляется рекламационный акт, который направляет-
ся Подрядчику для устранения замечаний в установленный Заказчиком срок. 

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных ра-
бот Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостатки и 
вносит соответствующие изменения в согласованный с Заказчиком срок без допол-
нительной оплаты. 

7.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, 
установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.7. С момента полной оплаты Заказчиком выполненных работ на основании 
представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного акта при-
емки выполненных работ проектная документация становится собственностью 
Заказчика.

Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты ра-
боты по настоящему Договору третьим лицам. 

7.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его при-
емки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоя-
щим Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф, 
пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства, и равняется одной 
трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации.

8.3.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8.4. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные 
убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреж-
дении имущества.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение 
убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Догово-
ру, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от 
требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяю-
щими их использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
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8.6.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков 
в разумный срок.

8.6.2. потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за вы-
полненные работы.

8.7. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчи-
ков) Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение 
сроков выполнения работ по настоящему Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения До-
говора в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или пре-
кращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказа-
тельства наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается со-
размерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их 
последствия.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнени-

ем обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать пу-
тем переговоров.

10.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены 
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обязательным 
соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты 
их получения.

11. Уведомления и извещения
11.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего 

Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Сто-
роной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефон-
ной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что доку-
мент исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлени-
ем оригинала.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.3.Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграф-

ной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, 
которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

11.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или 
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; 
если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, сле-
дующий за днем вручения.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилиро-

ванные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выпла-
тить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо 
или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих 
лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные непра-
вомерные цели.

 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилирован-
ные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируе-
мые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования приме-
нимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствую-
щая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В пись-
менном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить ма-
териалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего 
раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посред-
никами выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законода-
тельством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действи-
ях, нарушающих требования применимого законодательства и международных ак-
тов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. По-
сле письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что на-
рушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть на-
правлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от за-
прещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в 
установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или 
не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторже-
нии. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с поло-
жениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-

полнения обязательств по настоящему Договору в случае задержки Подрядчиком 
начала выполнения работ по вине Подрядчика более чем на 2 (две) недели.

13.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями 
настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.  

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахож-
дения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их 
изменения.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каж-
дой из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.
13.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу толь-

ко в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

14. Приложения к договору
Приложение № 1 — Задание на проектирование.
Приложение № 2 — Смета.

15. Реквизиты Сторон
Заказчик
 Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Запад»
Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, поселок Приозерный, 
д. 5, кв. 8
ОГРН 1158903000200
ИНН/КПП 8903034291/890301001
БИК 047102613
р/с 40702810514990010401
к/с 30101810271020000613
в Надымском филиале «Запсибкомбанк» ПАО

Генеральный директор

___________ Зюзина Г.Т.	 Подрядчик

Приложение № 1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________20___ г.  № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, ул. ФК-2, д. 2/7
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2019 № 1479-П «О внесении 
изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения на 2014–2024 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа»
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2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Приозерный, ул. Фк-2, д. 2/7
3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)
4. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания.

5. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения 
жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожи-
вание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования

Разработка проектной документации на проведение работ по:
— проведение капитального ремонта фундамента (ремонт, смена и (или) устранение отдельных элементов нижнего венца ростверка здания из бруса; 
устройство и (или) замена деревянных стульев (городков) для усиления деформированных столбчатых (свайных) деревянных фундаментов без поднятия 
и выравнивания здания) с учетом оценки технического состояния основных конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома.

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1985
Строительный объем — 3282м3; 
Общая площадь — 919,50м2, 
Высота помещений — 2,45м.
Количество этажей — 2.
Количество подъездов — 2.
Фундамент: металл. саи.
Перекрытия: деревянные; деревянные, утепленные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая. 

10. Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании на основании сметной документации на проектирование, должны соот-
ветствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстанов-
лению эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. Архитектурные решения.
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел. Проект организации строительства. В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки 
материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
5. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведомость объемов работ, оформленную в соответствии с образцом размещенном на 
сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13. Предварительное согласование проектных решений с заинтересованны-
ми ведомствами и организациями Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома,  
в соответствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-
ектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 04,08.2020 № 421 /пр.
Метод определения стоимости - базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материа-
лов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17. Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику
Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе – 2 экземпляра.

18. Формат предоставления документов в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые – PDF, jpg;
— сметы – в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных  
и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному тре-
бованию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного 
дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Фе-
дерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства.
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Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, ул. ФК-2, д. 3
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2019 № 1479-П «О внесении изме-
нений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2024 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа»

2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Приозерный, ул. ФК-2, д. 3
3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)
4. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания.

5. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения 
жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожива-
ние граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования

Разработка проектной документации на проведение работ по:
— капитальному ремонту инженерных систем отопления
— ремонту систем ХВС и ГВС;
— ремонт теплового узла многоквартирного дома;
— ремонт и утепление надподвальных перекрытий.

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1984
Строительный объем — 2 692 м3; 
Общая площадь — 733,80м2, 
Высота помещений — 2,48 м.
Количество этажей — 2.
Количество подъездов — 3.
Фундамент: металл. саи.
Перекрытия: деревянные; деревянные, утепленные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая. 

10. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком при заключении договора. Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании на основании сметной документации на проектирование, должны соответствовать тре-
бованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению 
эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений»
2.1. Подраздел «Система водоснабжения»; 
2.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел. Проект организации строительства. В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки ма-
териалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
5. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведомость объемов работ, оформленную в соответствии с образцом размещенном на 
сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13. Предварительное согласование проектных решений 
с заинтересованными ведомствами и организациями Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соот-
ветствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства РФ от 
04,08.2020 № 421 /пр.
Метод определения стоимости – базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно - логистической схемой доставки материалов, указанной 
в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17. Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику
Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 3 экземпляра.
— на электронном носителе – 2 экземпляра.
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18. Формат предоставления документов в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы – в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требова-
нию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома 
и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Феде-
рации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства.

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, ул. Фк-2, д. 3
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3

1. Основание для проектирования
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в государственную программу Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 
2024 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Приозерный, ул. ФК-2, д. 3
3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-планировочному решению 
здания. В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания.

5. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населе-
ния жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание 
граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному и технологическому оборудо-
ванию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования

Разработка проектной документации на проведение работ по:
— капитальному ремонту инженерных систем отопления
— ремонту систем ХВС и ГВС;
— ремонт теплового узла многоквартирного дома;
— ремонт и утепление надподвальных перекрытий.

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1984
Строительный объем — 2 692 м3; 
Общая площадь — 733,80м2, 
Высота помещений — 2,48 м.
Количество этажей — 2.
Количество подъездов — 3.
Фундамент: металл. саи.
Перекрытия: деревянные; деревянные, утепленные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая. 

10. Исходные данные,предоставляемые Заказчиком при заключении 
договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании на основании сметной документации на проектирование, должны соответствовать 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению экс-
плуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»
2.1. Подраздел «Система водоснабжения»; 
2.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел. Проект организации строительства. В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материа-
лов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
5. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведомость объемов работ, оформленную в соответствии с образцом размещенном на сайте АУ 
ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13. Предварительное согласование проектных решений с заинтересо-
ванными ведомствами и организациями Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответ-
ствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.
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16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-
ектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства РФ от 04,08.2020 № 421 /пр.
Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно - логистической схемой доставки материалов, указан-
ной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17. Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику
Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 3 экземпляра.
– на электронном носителе – 2 экземпляра.

18. Формат предоставления документов в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые – PDF, jpg;
— сметы – в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию За-
казчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и про-
живание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации 
отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства.

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, ул. ФК-2, д. 4

№ Перечень основных данных и требований

1 2 3

1. Основание для проектирования

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения на 2014–2024 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2. Адрес проектируемого объекта Надымский район, п. Приозерный, ул. ФК-2, д. 4

3. Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания.

5.
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения жилого 
здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и про-
живание граждан, на период проведения капитального ремонта.

6. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

7. Предмет проектирования

Разработка проектной документации на проведение работ по:
— капитальному ремонту инженерных систем отопления
— ремонту систем ХВС и ГВС;
— ремонт теплового узла многоквартирного дома;
— ремонт и утепление надподвальных перекрытий.

8. Сроки и очерёдность ремонта Не требуется.

9. Технико-экономические показатели

Год постройки: 1985
Строительный объем – 2 585 м3; 
Общая площадь – 725,80 м2, 
Высота помещений – 2,42м.
Количество этажей – 2.
Количество подъездов – 3.
Фундамент:металл. саи.
Перекрытия: деревянные; деревянные, утепленные.
Стены и перегородки: деревянные, каркасно-засыпные деревянные, сайдинг.
Кровля: металлическая. 

10.
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком при заключении договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома
Исходные данные для составления смет и ПОС.

11. Исходные данные, получаемые Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные
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12. Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании на основании сметной документации на проектирование, должны соот-
ветствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстанов-
лению эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Раздел. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений»
2.1. Подраздел «Система водоснабжения»; 
2.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4. Раздел. Проект организации строительства. В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки матери-
алов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
5. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).
В состав разделов проектной документации необходимо включить ведомость объемов работ, оформленную в соответствии с образцом размещенном 
на сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.

13.
Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ве-
домствами и организациями

Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14. Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15. Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, 
в соответствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

16. Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства 
РФ от 04,08.2020 № 421 /пр.
Метод определения стоимости – базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно - логистической схемой доставки матери-
алов, указанной в ПОС.
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17. Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику
Документация передаётся Заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе – 2 экземпляра.

18. Формат предоставления документов в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые – PDF, jpg;
— сметы – в формате Word, Ехсel.

19. Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных  
и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному 
требованию Заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного 
дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской 
Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства.

Заказчик:                                                                                                              

Исполнитель:                                                                                                              
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 Приложение № 2 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________20 г. № ____ 
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