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1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Янтарное» 

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, пом.10
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.13, 5 этаж.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Янтарное». 
Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный 

отбор будет проводиться в 12 часов 00 минут местного времени, 03 июня 
2022 г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева д. 13, 5 этаж.

Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1 

3. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;окончание работ: 

«09»  сентября 2022 г.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: ука-

заны в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1, (Приложе-
ние № 5 к настоящей конкурсной документации).

4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитально-

го ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполнен-
ным работам;

— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-
тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора - юридиче-
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора  
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссион-
ном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 14 664 400 (четырнадцать 
миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 92 копейки 
с НДС 20%  2 444 066 (два миллиона четыреста сорок четыре тысячи шестьде-

сят шесть) рублей 82 копейки. Цена договора включает все затраты Исполните-
ля, связанные с выполнением обязательств по договору в том числе расходы на 
приобретение и перевозку материалов, страхование, уплату таможенных по-
шлин, налогов и других обязательных платежей. Цена формируется на основа-
нии сметных расчетов.

6.. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на уча-
стие в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора разме-
щена на сайте nadym.yanao.ru. Документация предоставляется участникам ко-
миссионного отбора по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж 
(телефон 50-20-91) ООО «Янтарное».

Со дня размещения на официальном сайте: nadym.yanao.ru извещения о 
проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация 
комиссионного отбора предоставляется в письменной форме, в форме элек-
тронного документа. Предоставление документации осуществляется без взи-
мания платы.

7.. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до 
дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

8.. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная  
с «25» мая 2022 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявка-
ми «03» июня 2022 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 
5 этаж (телефон 50-20-91) Общество с ограниченной ответственностью «Ян-
тарное» с 8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут, перерыв с 12 часов 30 ми-
нут до 14 часов 00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскре-
сенье), за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие празд-
ничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 12 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в 
комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запеча-
танном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 
открытого комиссионного отбора, на участие в котором подается данная за-
явка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное 
лицо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, по-
чтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, све-
дения о месте жительства (для физического лица — индивидуального пред-
принимателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 13,  5 этаж ООО «Янтарное».

ТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Янтарное»
_______________ В.Ю. Бобылев
мп

Документация
Определение права заключения договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1

Сообщение
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ:

по капитальному ремонту фасада общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1 
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ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по определению права заключения 
договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1,  

Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №____________
от «____» _____________________2022 г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 12 часов 00 минут местного времени «03» июня 2022»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО  «Янтарное».
Куда:629730,ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 5 этаж

В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой на 
участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной до-
кументации, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и 
содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам 
по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе и в 
предоставленных документах не допускаются, все предоставленные докумен-
ты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на уча-
стие в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (упол-
номоченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующи-
ми печатями, все страницы представленных документов должны быть про-
нумерованы.

8.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

8.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в лю-
бое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе. 

8.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требова-
нию претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о полу-
чении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

Содержание документации по отбору подрядной организации
— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2.Порядок предоставления документации по отбору подрядной орга- 

низации;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном отбо- 

ре;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявки на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-

боре подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.
№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-

низации на выполнение работ по капитальному ремонту. 

№ 5. Проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту фа-
сада многоквартирного дома относящегося к общему имуществу многоквар-
тирного дома. 

Техническая часть:
№ 6.  Сметная документация.

Общее условия проведения комиссионного отбора

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Документация по отбору подрядной организации разработана организа-

тором комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества много квартирных домов, 
расположенных по адресам: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 4; 

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Янтарное», Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, 
ул.Зверева, д. 13, пом. 10.

Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. 
Зверева, д. 13, 5 этаж, тел. (3499) 50-20-91, контактный телефон, e-mail: ooo.
yantarnoe@bk.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участво-
вать в комиссионном отборе.

2.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Со дня размещения на официальном сайте nadym.yanao.ru Администрации 
муниципального образования Надымский район сообщения о проведении отбора 
подрядной организации, организатор комиссионного отбора на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет 
лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, указанном в сообщении о 
проведении отбора подрядной организации. Документация по отбору подрядной 
организации не предоставляется в форме электронного документа. Предоставле-
ние документации по отбору подрядной организации в форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых докумен-
тацией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документа-
ции по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, кото-
рый может привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбо-
ра подрядной организации на право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ
3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 

в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по отбору подрядной организации. В тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор ко-
миссионного отбора обязан направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений документации по отбору подряд-
ной организации, если указанный запрос поступил к организатору комиссион-
ного отбора  не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении из-
менений в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном от-
боре. За исключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в доку-
ментацию по отбору подрядной организации такие изменения опубликовыва-
ются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в поряд-
ке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении 
комиссионного отбора, и в течение двух рабочих дней направляются заказны-
ми письмами всем претендентам, которым была предоставлена документация 
по отбору подрядной организации в порядке, установленном в извещение о 
проведении комиссионного.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена 

организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к 
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настоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой приклады-
вается анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей докумен-
тации, с приложением  сведений, заполненных согласно Формам № 1–4. Па-
кет документов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте ука-
зывается предмет комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются 
два внутренних конверта - один с оригиналом, а второй с ее копией. На каж-
дом внутреннем конверте проставляется соответствующая маркировка «Ори-
гинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-правовая 
форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содер-
жать копии всех документов оригинала. Заверенные копий заявки и входящих 
в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником с 
помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документации 
для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от 
причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участ-
нику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора регистри-
рует заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок немедленно 
после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присва-
ивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее достав-
ки участником. Присвоенный регистрационный номер проставляется на кон-
верте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до момента проце-
дуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомле-
ние об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в ко-
торый доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подпи-
сано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. 
Отозванная заявка возвращается организатором комиссионного отбора участ-
нику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Изме-
нение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и 
должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписан-
ный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участни-
ка. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, ко-
торый оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на кото-
ром делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на 
участие в комиссионном отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных  
ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комисси-
онном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных догово-

ров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части каче-
ства и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не 

соответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмо-
трении в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разреши-

тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнени-
ем работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направляют-
ся уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа в допуске.

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

.6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 
показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, с 
использованием балльного метода оценки. 

.Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивает-

ся в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 

за каждый месяц.
6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается  

в 0,5 балла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимально-
го гарантийного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не 
подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не 
подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно про-
вести отбор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на 
момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет 
представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям 
документации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбо-
ра договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной 

организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комис-
сионного отбора.
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7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о 
признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в письменной 
форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, по-
сле получения  уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется 

Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     (местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет  об  участии  в  конкурсе  по  отбору  подрядной  организации  для проведения   капитального   ремонта  многоквартирных  домов,  строительному 
контролю   при   проведении  капитального  ремонта  многоквартирных  домов, расположенных по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      (адреса многоквартирных домов)
К заявке прилагаются:
1. Копии  учредительных документов (устав, учредительный  договор), заверенная надлежащим образом  копия свидетельства о постановке на учет  

в налоговом органе  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          (наименование и реквизиты документа, количество листов)

2.  Заверенная  надлежащим  образом  копия  приказа  (решение собрания  учредителей) о назначении директора 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
3. Выписка из Единого государственного реестра  юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой 
выписки),  выданная  не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
4. Нотариально заверенные копии лицензий на право производства работ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование и реквизиты документа, количество листов)
6. Справка  из  налогового  органа  об  отсутствии  задолженности  по обязательным платежам в бюджет 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
7. Копии   бухгалтерской  отчетности  согласно  пункту 1  статьи 14 Федерального  закона  от  12  декабря  2011  года N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» за предыдущий год и истекшие кварталы текущего года 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
8.  Документы,  подтверждающие  упрощенную систему налогообложения (при ее наличии).
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы,  подтверждающие  положительную  репутацию (отзывы заказчиков  о  предыдущей  работе,  качестве  и сроках ее выполнения и иные 
сведения) (при наличии).
11. Сведения  об  имеющемся  оборудовании,  механизмах,  материальных  ресурсах на _______ листах.
12.  Документы,  подтверждающие  квалификацию  ИТР  и  рабочих на _____листах.
13.   Документы,   подтверждающие   полномочия  лица  на  осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (наименование и реквизиты документа, количество листов)
14.  Документ,  подтверждающий  согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          (наименование и реквизиты документа, количество листов)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального  предпринимателя)
__________________________
___________________   ______________________
    (подпись)                       (расшифровка подписи)
"___" __________ 2022 г.

Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора

от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником ко-
миссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого при-
своен второй номер.

7.5. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по прове-
дению комиссионного отбора.

№ п/п Состав информации Документы, информация

1 2 3

1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты

2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия

3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
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4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в         экз. на         листах

5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)

6. Банковские реквизиты

7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на  листах

11.
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в ___ экз. на ____ листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов). 
Количество заключенных договоров  (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __ листах

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на  ____  листах

17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Данные о субподрядчиках в___экз. на ___листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __  листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора _______________________________________________ извещает о  структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора                                                                                                                        
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника 
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов: 
Информация о филиалах:
Сведения о дочерних предприятиях:
* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель  ______________________    _________________
                                          (должность)	              (подпись)	 (расшифровка подписи)
МП

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора	                                                                                                                                                                  извещает,что основными направлени-
ями деятельности, согласно_________________________________________________________________________________________________________(Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством
осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.
Руководитель  ______________________    _________________
                                          (должность)	              (подпись)	 (расшифровка подписи)
МП

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора                                                                                                                                                               направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, профессия,
специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта,
строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.
Руководитель  ______________________    _________________
                                          (должность)	              (подпись)	 (расшифровка подписи)
МП
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Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ре-

монта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения
работ

Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности

Выполненные
виды работ на объекте

Объем
выполненных работ

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ —                                                                                 по объекту «      » на	лист	 .
Руководитель  ______________________    _________________
                                          (должность)	              (подпись)	 (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

г. Надым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _________ г.

Место проведения комиссионного отбора:  
Дата проведения комиссионного отбора:    
Время проведения комиссионного отбора: с ___  часов ____  минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество голосов членов комиссии: «за» – ________, «против» – ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2  листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
Участник комиссионного отбора: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
«____» ________________	 20__ г.

Участник комиссионного отбора: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
«____» ________________	 20__ г.
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Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора 
подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту, 

строительному контролю многоквартирного дома
1. Место проведения комиссионного отбора
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата проведения комиссионного отбора
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Время проведения комиссионного отбора
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Присутствующие члены комиссии:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                      (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1). признать победителем и присвоить первый номер заявке:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2). Присвоить второй номер заявке:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
________________  ____________________________
       Подпись                          (Ф.И.О.)
Члены комиссии: 
________________  ____________________________
________________  ____________________________
________________  ____________________________
 Подпись                          (Ф.И.О.)
Победитель конкурса:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                             (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
____________________                                           ________________________________________________
    (Подпись)                                                                                                        (Ф.И.О.)
«_________» _________________ 20_________год.
МП

Приложение № 5

Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
по адресу: _________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__г.                                                                                                                                                                                                                                                  №__________

________________________________________________________________, действующее 
от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного до-
ма по адресу: ___________________________________________________ в соответствии с 
______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты документа, уста-
навливающего компетенцию заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказ-
чик», в лице _______________________________________, действующего на основа-
нии _______________, с одной стороны, и __________________________ (полное наи-
менование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахождения: 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
__________________________, действующего на основании______________, c  другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с со-

блюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных 
правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следую-

щие значения:
1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — доку-

мент, составляемый для приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
1.2. Акт о приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — до-

кумент, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, под-
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тверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических 
объемах в соответствующем периоде. 

Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, утвержденным действу-
ющими нормативно-правовыми документами, проверяется и подписывается 
уполномоченными представителями Сторон, должен быть согласован с орга-
ном местного самоуправления городского округа либо муниципального рай-
она и (или) поселения в составе соответствующего муниципального района, 
на территории которого расположен многоквартирный дом, с лицом, которое 
уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме, с ответственным представителем организации, оказывающей 
услуги по осуществлению строительного контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) — документ, оформ-
ляемый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполнен-
ных Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказатель-
ством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, 
а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненад-
лежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной насто-
ящим Договором.

1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в целях фикса-
ции факта передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписания 
данного документа обязанности по соблюдению требований пожарной безо-
пасности и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и сооруже-
ния любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на пери-
од проведения капитального ремонта Объекта, необходимые для производства  
и завершения работ, а также для обслуживания персонала Подрядчика в рабочее вре-
мя. После завершения работ на Объекте в полном объеме временные здания и со-
оружения разбираются и вывозятся Подрядчиком за пределы Объекта за свой счет. 

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в установ-
ленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом Объ-
екта, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность ре-
зультата выполненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Догово-
ра своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомоч-
ными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами не-
достатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных дей-
ствий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включаю-
щий в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, 
оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей на 

выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в 
натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными 
представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и 
другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, дета-
лей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетель-
ствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания по 
проектно-сметной документации, Акты испытаний, общие журналы Работ и 
другая документация, предусмотренная строительными нормами и правила-
ми на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплу-
атацию, отражающая фактически выполненные Подрядчиком работы и позво-
ляющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме — проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик 
многоквартирного дома.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ) — требования, 
предъявляемые настоящим Договором, и положениями (в том числе рекомен-
дуемыми) действующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и Изделия — все материалы, изделия  
и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, условиями Договора, положениями (в том чис-
ле рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных до-
кументов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь сер-
тификат качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, пред-
усмотренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией  
и строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.14. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, 
расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в со-
ответствии с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной доку-

ментации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нор-
мативных документов и правил. 

1.15. Объект — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая 
внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осу-
ществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями 
настоящего Договора.

1.16. Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удо-
стоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.

1.17. Персонал Подрядчика — специалисты и/или рабочие, имеющие не-
обходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные 
сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осущест-
влять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для 
выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.18. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномоченное 
Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором, а также лицо, 
привлекаемое Заказчиком для осуществления контроля и строительного кон-
троля за проведением работ на Объекте по отдельному договору. 

1.19. Представитель Подрядчика — лицо, назначенное и надлежащим 
образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных 
условиями Договора. 

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в объеме, пре-
доставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Под-
рядчику для производства работ на Объекте, включающая сметную стоимость 
капитального ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт — документ, составляемый Сторонами насто-
ящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаруже-
ния недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий пе-
речень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указанием 
даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком. 

1.22. Скрытые работы — Работы, скрываемые работами, выполненны-
ми позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за 
которых невозможно определить объемы, качество и точность данных работ.

1.23.	 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее — 
форма № КС-3) — документ, применяющийся для осуществления Заказчи-
ком текущих платежей в соответствующем отчетном месяце. Оформляется 
Подрядчиком, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными 
представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут упо-
требляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударственный кон-
троль общественных объединений, отдельных граждан и реализуется без посред-
ства специальных государственных органов через общественные институты и на 
основе законов, обязывающих власть предоставлять информацию обществу.

2. Предмет договора
2.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик должен быть членом Само-

регулирующей организации в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, совокупный размер обяза-
тельств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием 
конкурентных способов, не должны превышать уровень ответственности участни-
ка по компенсационному фонду обеспечению договорных обязательств. 

2.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает 
на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использо-
ванием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования вы-
полнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества  
в  многоквартирном доме (далее — Работы), расположенного по адресу: г. На-
дым, проспект Ленинградский, дом 4 (далее — Объект), включая выполнение 
строительно-монтажных работ на Объекте, сооружение и демонтаж Времен-
ных зданий и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Обо-
рудования, своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу Объекта 
по Акту о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, выполне-
ние обязательств в течение Гарантийного  срока, выполнение иных, неразрыв-
но связанных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по 

Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации норматив-
но-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ 
и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выпол-
нение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условия-
ми, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изде-
лий, Конструкций и Оборудования, Строительной техники, внутриобъектным 
режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны 
труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и ан-
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титеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформле-
ния, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют 
(либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, 
риски и трудности, связанные с  выполнением Работ.

2.3.3.	 Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все 
приложения к нему и Проектно-сметную документацию, и получил полную 
информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стои-
мость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность 
и достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех 
расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а 
также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего про-
изводства Работ. Соответственно: Подрядчик не претендует ни на какие до-
полнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/
или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора определяется на основании сметной документации 

(приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
______________________________________________________________________________________,      
в том числе, налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой 

ставке 20  процентов, что составляет _______________________________________________
3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе свя-

занные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:
.затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимо-

сти Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;
затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персона-

ла Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудова-
ния, необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после 
окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, во-
дой на технологические нужды, водоотведением, канализацией, связью и иными 
ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте;

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном под-
тверждении расходов по данному Объекту), транспортные расходы, содержа-
ние и уборку строительной площадки; 

оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в слу-
чаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным согла-
шением к Договору. 

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в про-
ектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремонту, ра-
нее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увели-
чение цены должно быть подтверждено: 

— актом комиссионного осмотра; 
— дефектной ведомостью; 
—  сметной документацией.
Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
3.4.1 Расчет индекса договорной цены разрабатывается и утверждается 

Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами 
настоящего Договора и передается Заказчику.

.Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в отношении 
каждого Объекта и вида работ. 

.Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в течение  
3 (трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от Под- 
рядчика. 

3.5. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему Дого-
вору Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составленные по 
формам КС-2 и КС-3 не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, с приложением ком-
плекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выполнен-
ных Работ, до ________ числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Подряд-
чика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии 
с действующими требованиями к оформлению указанных документов; помет-
ки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доку-
ментов рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает 
Подрядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполуче-
ние Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой 
признание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по форме КС-2 и КС-3  
не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в целом по 
объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случайной гибе-
ли, порчи или повреждения.

3.6. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Российской 
Федерации путем перечисления средств на указанный в Договоре расчетный 
счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания от-
четов по формам КС-2 и КС-3.

3.7. Выплата Подрядчику аванса по настоящему Договору не превышает 
30% от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). В этом случае последую-
щие платежи за выполненные работы осуществляются при условии погашения 
выплаченного аванса в размере не менее 80%. 

3.8. В документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки по 
форме КС-3, счета на оплату выполненных Подрядчиком работ), должна быть 
указана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Подряд-
чиком за отчетный месяц. 

4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии с Гра-

фиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). Никакие за-
держки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требо-
вания Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случа-
ев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нор-
мами действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные До-
говором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. Права и обязанности заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и приемке законченного ка-

питальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике производства работ.
5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора 

передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформле-
нием Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчи-
ком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не-
исполнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора обязательств, включая обязатель-
ства, предусмотренные п. 6.1 настоящего Договора, до момента устранения 
Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных 
работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъ-
явления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением работ 
по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками вы-
полнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, 
условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.)

Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных Работах 
будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчику пись-
менный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (де-
фектов) (далее по тексту подпункта – «Акт»). В случае неявки уполномоченного 
надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснован-
ного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка 
в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допусти-
мым и достаточным доказательством наличия Недостатков (дефектов) в выпол-
ненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика 
к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 
предусмотренной настоящим Договором. На основании составленного в соответ-
ствии с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствую-
щее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого вы-
явленные Недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за выполнением работ 
по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для про-
ведения соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки.  

5.1.8. Передавать Подрядчику в установленном порядке с оформлением со-
ответствующих актов приема-передачи на период капитального ремонта Объ-
екта следующую документацию: 

— .утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документа-
цию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременно-
го и надлежащего выполнения работ на объекте; 

— .общий журнал Работ.
5.1.9.	 В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить за-

писи в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятель-
1 Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим 

упрощенную систему налогообложения.
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ства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала 
и окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ по 
Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии  
с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по 
приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение при-
емки работ. Участвовать в приемке законченного капитальным ремонтом  
Объекта.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотрен-
ные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.	 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств  

в соответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Под-
рядчику Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по каче-
ству работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, 
указанные в соответствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/
несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответ-
ственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего 
гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом 
оформленной Исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за 
подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подрядчика) о 
ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. 

5.2.4.	Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Ра-
бот. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком 
единолично.

5.2.5.	 В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения 
Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо при-
менения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, 
систем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Дого-
вору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин при-
остановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных 
видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, 
оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немед-
ленно после выявления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, 
установленных настоящим Договором.

5.2.6.	 В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить 
выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства вывер-
ки объемов Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тек-
сту — «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок не 
позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет Под-
рядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного над-
лежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необосно-
ванного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответ-
ствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подряд-
чика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, 
фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязан-
ности в части контроля и строительного контроля за выполнением работ Под-
рядчиком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требования ли-
ца, с которым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для вы-
полнения Подрядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 
Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

6. Права и обязанности подрядчика
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные До-

говором, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными сила-
ми в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной до-
кументацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами 
техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятия-
ми правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаж-
дений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующи-
ми на территории Российской Федерации. Любые отклонения от условий на-
стоящего Договора, проектно-сметной документации, требований Заказчика  
/или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления контроля и строи-
тельного контроля за ведением работ на Объекте, в том числе не влияющие 
на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3.	 Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, 
привлеченного Заказчиком в установленном настоящим Договором порядке, 
при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также 
представителей организации, уполномоченных представителей контролирую-
щих и надзорных органов.

6.1.4.	 Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходи-
мых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производ-
ства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе разрешения и со-
гласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Предста-
вить Заказчику свидетельство о допуске саморегулируемой организацией ли-
бо иной документ, установленный действующим законодательством Россий-
ской Федерации, на право заниматься строительной деятельностью, связан-
ной с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.1.5.	 Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по Акту открытия 

объекта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий 
информацию о Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подряд-
чиком, наименование страховой организации, с которой Подрядчик заключил 
договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, 
ее контактный телефон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтируе-
мого объекта и установленные сроки окончания работ.

6.1.6.	 В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на 
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных забо-
леваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения 
персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполне-
ние мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, по-
жарной безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7.	 Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми матери-
ально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. 
В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобрете-
ние, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8.	 В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего 
Договора назначить ответственных Представителей для координации и согласова-
ния с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем направ-
ляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: 
Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, 
номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер 
и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком Дове-
ренности, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей.

6.1.9.	 Оформить необходимые документы на производство работ и нести 
ответственность перед компетентными государственными и муниципальны-
ми органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ве-
дения Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных 
от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабо-
чую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в орга-
нах Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить соору-
жение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых 
для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Получить по не-
обходимости в установленном порядке разрешение на присоединение строитель-
но-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а 
также в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанными сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объекта 
или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение мате-
риалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям 
проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия и кон-
струкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертифи-
каты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного про-
изводителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, обору-
дования, применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соответ-
ствовать требованиям настоящего Договора, проектно-сметной документа-
ции, ГОСТам, СНиП, техническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезон-
ные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального 
ремонта Объекта и достижения требуемых качественных показателей в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Рос-
сийской Федерации.

6.1.17.	Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную убор-
ку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему 
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территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, производить плате-
жи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, разме-
щения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.  
Заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после при-
емки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования 
этих работ. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в слу-
чае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет 
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем 
восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подряд-
чик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до по-
лучения от него указаний в письменной форме приостановить работы при 
обнаружении:

— .возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения работ;

— .иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству 
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завер-
шения в срок.

6.1.20. Обеспечить:
— .производство работ в полном соответствии с проектно-сметной доку-

ментацией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными 
действующими на территории Российской Федерации нормативно-право-
выми актами;

— .качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной до-
кументацией, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

— .своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе 
контроля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение гаран-
тийного срока эксплуатации Объекта;

— .бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования 
при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

— .полную сохранность объекта до подписания Акта законченного капи-
тальным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке 
законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня даты подпи-
сания Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта принад-
лежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению 
работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое 
имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстанови-
тельных работ по благоустройству в местах размещения строительных город-
ков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению стро-
ительной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Под-
рядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих 
освобождение строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами своевременное ведение и хранение исполнительной документации 
по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, ор-
ганизациям, осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную доку-
ментацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные доку-
менты, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязан-
ностей. Передать по Акту по окончании капитального ремонта Заказчику ис-
полнительную документацию в полном объеме. 

6.1.24. Вести общий журнал Работ, в котором отражаются все факты и об-
стоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты 
начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного вы-
полнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную инфор-
мацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 
№ 7). Если Представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчи-
ком для ведения контроля и строительного контроля за проведением работ на 
Объекте, не согласен с продвижением или качеством Работ, или же с записями 
Представителя Подрядчика в указанном общем журнале Работ, он вправе за-
нести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в 
установленные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, 
привлеченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля 
за проведением работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, 
Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, про-
изводство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления За-
казчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-ли-

бо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объ-
екте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в 
полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последне-
го административными органами за нарушения, допущенные при производ-
стве Работ Подрядчиком.

6.1.26. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в количе-
стве, достаточном для проведения работ в установленные настоящим Дого-
вором сроки.

6.1.27.	В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего пред-
ставителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующей 
доверенности.

6.1.28. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного ка-
питальным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать За-
казчику комплект исполнительной документации, общий журнал Работ, ис-
полнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скры-
тых работ и ответственных конструкций.

6.1.29. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, пред-

усмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 

Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных доку-

ментов, в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем вы-
полненных Подрядчиком Работ в отчетный период. 

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фак-
тически выполненных Подрядчиком на Объекте, будет выявлено расхожде-
ние в принятых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастающим 
итогом, и фактически выполненных объемах Работ, преимущественную силу 
имеет Акт выверки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на 
Объекте, в этом случае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на основании дан-
ных, приведенных в Акте выверки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными оконча-
тельно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных 
в полном объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреждения 
результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписа-
ния Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта. Не позд-
нее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, 
согласованной Сторонами в Графике производства работ, Подрядчик инфор-
мирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Подряд-
чик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и ко-
личеству с предоставлением всей необходимой документации. 

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осу-
ществляется приемка:

— .скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт на 
скрытые работы);

— .завершенных работ по каждому из элементов здания согласно проек-
тно-сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляется 
Акт приемки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной до-
кументации);

— .выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются 
комиссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке за-
конченного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последую-
щих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 
приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки вы-
полненных работ, подлежащих скрытию. Уведомление о назначении даты 
приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику  
в рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие Скрытых работ про-
изведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был инфор-
мирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчи-
ка должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить дан-
ную часть Скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых Скрытых 
работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, 
установленным СП 48.13330.2019 и иными соответствующими строительными 
нормами. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполнен-
ные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предпи-
сания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими 
силами и за свой счет в срок 3 (три) дня переделать эти Работы для обеспече-
ния их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом слу-
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чае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в соответствии с усло-
виями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик в срок 
не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки пись-
менно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

7.6. В случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невыполнен-
ных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок для устра-
нения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязанности 
устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц или вы-
полнить обязанность Подрядчика своими силами с возложением на Подрядчика 
обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

7.7. В случае отказа со стороны проживающих граждан в доступе персона-
лу Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невоз-
можности обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора Стороны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в до-
пуске в квартиру, в этом случае Работы по настоящему Договору принимаются 
и оплачиваются без учета объемов Работ, приходящихся на жилые помещения, 
в отношении которых был составлен такой Акт. (Дальнейшие разногласия ре-
шаются в судебном порядке).

8. Охранные мероприятия
8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану резуль-

татов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибе-
ли, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в тече-
ние срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта о при-
емке законченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопас-
ность результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию 
с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным ко-
личеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов 
пожарного надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных 
материалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном порядке 
Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выпол-
ненных на Объекте, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строитель-
ной техники, инструментов.

9. Страхование
9.1. Подрядчик заключает со страховой организацией договор страхования, 

в соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответствен-
ность Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1.	 Объектом страхования гражданской ответственности перед третьи-
ми лицами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмо-
тренных настоящим Договором работ:

— .вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, при-
чинение им телесных повреждений);

— вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение имуще-
ства, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов об-
щего пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользо-
вании физических и/или юридических лиц на праве собственности, оператив-
ного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по 
другим законным основаниям.

9.2.2.	 Указанный в п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обусловлен 
механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием на фи-
зических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполнении пред-
усмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как непреднамерен-
ная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или особые свойства ис-
пользуемых инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.

9.2.3.	 Выгодоприобретателями в части страхования гражданской ответ-
ственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения 
окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причинен-
ный вред, Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между факти-
ческим размером ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настояще-
го Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхового 
возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей 
не должен превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригина-
лы договора страхования гражданской ответственности перед третьими лица-
ми и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных 
рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в со-
ответствии с нормативами, установленными на момент страхования, а также 
копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору стра-
хования, с отметкой банка о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 
9.6. Подрядчик обязан при первом требовании проживающих лиц предо-

ставить для ознакомления копию договора страхования перед третьими лица-
ми и копию страхового полиса. 

9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения 
наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению за-
страхованного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить 
предусмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно 
информировать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. Гарантии качества работ
10.1. Подрядчик гарантирует:
— .наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполне-

ния в соответствии с настоящим Договором Работ;
— .выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные усло-

виями настоящего Договора;
— .соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной до-

кументации и действующим на территории Российской Федерации нормам 
и правилам;

— .возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Га-
рантийного срока;

— .бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтирован-
ных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

— .высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, 
систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;

— .достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации по-
казателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гаран-
тийного срока и несет ответственность за отступления от них;

— .своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выяв-
ленных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гаран-
тийного срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов  
и оборудования, смонтированного на Объекте начинается с даты утверждения 
в установленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремон-
том объекта и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные 
виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (де-
фекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчи-
ком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе бу-
дут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества 
или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составля-
ют Рекламационный акт, где подробно описываются выявленные Недостатки 
(дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по 
устранению Недостатков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гаран-
тийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подпи-
сания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхо-
да Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обяза-
тельств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подряд-
чик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недо-
статки (дефекты) и/или не заменит некачественные Материалы, изделия, кон-
струкции, системы и/или Оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику 
штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламацион-
ного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывает-
ся Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством на-
личия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего 
выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.  

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного сро-
ка) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или 
узлах оборудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование 
(узлы оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использован-
ных при проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не вправе ис-
пользовать те же материалы либо материалы такого же качества при устране-
нии недостатков (дефектов) в работах.

10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Ре-
кламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в со-
ответствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование  
и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществляет-
ся на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки ра-
бот по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок 
после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 
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10.10.	 При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварий-
ных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их 
имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится 
незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Под-
рядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на ос-
новании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя За-
казчика, Подрядчика, государственной жилищной инспекции Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления, служб строительного и об-
щественного контроля и авторского надзора и др.

10.11.	Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, обо-
рудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гаран-
тийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12.	 Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за 
ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

10.13.	Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков 
(дефектов).

11. Свидетельства, лицензии, сертификаты и разрешения
11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетель-

ство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. 

11.2. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые допуски 
на право производства работ, выполняемых на объекте и несет ответствен-
ность за их своевременное исполнение.

12. Ответственность сторон
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором. 

12.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обя-
зательств по срокам капитального ремонта Объекта, установленным Графи-
ком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в разме-
ре 0,01% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.  

12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору 
уплачивает Заказчику:

— за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкци-
ях, против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или предпи-
санием Заказчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 0,1% 
от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

— в случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания 
Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку  
в размере 0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

—в случае применения административными органами имущественных 
санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком 
своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих 
применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует 
Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

—   в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке 
Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором – Подрядчик уплачива-
ет Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены настоящего Договора.

—   в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с не-
исполнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настояще-
го Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять про-
центов) от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, опре-
деляемой как разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по настоя-
щему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 
(одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы 
за каждый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следу-
ющего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока ис-
полнения обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные 
санкции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим Дого-
вором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечислить  
в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Претензии. 

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собствен-
ных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответ-
ственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном по-
рядке до момента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настояще-
го Договора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подряд-
чиком принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств 
Заказчик вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации направить официальное обращение в саморегули-
руемую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимо-
сти применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в частности: 
1) вынесение предписания об обязательном устранении Подрядчиком выяв-
ленных нарушений в установленные сроки; 

2) вынесение Подрядчику предупреждения; 
3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ; 

4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в отношении определенного вида или видов работ; 

5) исключение из членов саморегулируемой организации.

13. Срок действия договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до «09» сентября 2022 г., а в части исполнения Сторонами 
иных обязательств — до полного их выполнения. Окончание срока действия 
Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору (за исключе-
нием выполнения обязательств в период Гарантийного срока).

14. Порядок расторжения договора
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до 

момента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Дого-
ворных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. Разрешение споров
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разре-

шаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности 
фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения 
согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по пово-
ду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможно-
сти урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон 
должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если 
она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе стороны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается ру-
ководителем организации — Стороны настоящего Договора или иным надле-
жащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: тре-
бования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятель-
ства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждаю-
щие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодатель-
ства Российской Федерации; перечень прилагаемых к претензии документов  
и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спо-
ра. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные 
копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение  
15 (пятнадцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые 
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием 
срока представления. При неполучении затребованных документов к указан-
ному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим об-
разом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворе-
нии претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения на пе-
речисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при 
полном или частичном отказе от удовлетворении претензии — мотивы отказа со 
ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие 
отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказа-
тельств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим обра-
зом заверенные копии обосновывающих отказ документов. 
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При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 
на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претен-
зии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить 
иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно по-
влияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетент-
ных органов.

16.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или ча-
стично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или 
обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) 
календарных дней уведомить другие стороны о наступлении  такового события 
или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых 
невозможно или будет приостановлено с последующим представлением доку-
ментов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств не-
преодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным 
на момент наступления таких обязательств. 

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту ка-
питального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сто-
рон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны  
в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить 
целесообразность продолжения выполнения работ по Договору.

17. Заключительные 
положения

17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, ес-
ли она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительно-
го соглашения.

17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде фак-
симильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказ-
ным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 19 на-
стоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении 
условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекла-
мационные акты направляются только заказным или ценным письмом полу-
чателю по его фактическому адресу (ст.19 настоящего Договора), либо вруча-
ются под расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставле-
ния Заказчику без последующего возврата Подрядчику или его представителю 
оригинала доверенности на уполномоченное лицо).  

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его услови-
ями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. Приложения к договору
Приложение № 1 — Сметная документация;
Приложение № 2 —  График производства работ.

19. Контактная информация сторон
19.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика:                 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных кото-

рой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего До-
говора в срок 1 (один) рабочий день. 

20. Реквизиты сторон
Заказчик:                                                                             Подрядчик:

Приложение № 2 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от ______________________ № ___________

График производства работ

№ п/п Наименование
работ

Единица
измерения

Объём
работ

Численность
рабочих в смену

Продолжительность работ по видам Выполненные объемы работ по дням месяца (%)

начало 
(ДД.ММ.ГГГГ)

длительность
(дни)

окончание 
(ДД.ММ.ГГГГ)

месяц

1 – 10 11 – 20 21 – 30(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказчик                                                     Подрядчик
______________                                                         __________________

<Алексей Фасады*Зверева 1*Демонтаж>                                 Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой         
единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

Наименование редакции сметных нормативов  ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)	
Наименование программного продукта  ПК РИК (вер. 1.3.220225)

                               «Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1»                                                
(наименование стройки)

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1» 
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 
Демонтажные работы. 

Составлен  базисно-индексным методом
Основание                                                                                                           
                                        (проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  01.2022(01.01.2000)						    
Сметная стоимость       	          864,048 (20,341)          тыс. руб.								      
в том числе											         
строительных работ     	          863,628 (20,334)                тыс. руб.	                         Средства на оплату труда рабочих   303,302 (5,247)тыс. руб.
монтажных работ             	           0,420 (0,007)                      тыс. руб.	                         Нормативные затраты труда рабочих        626,39 чел.-ч.       
оборудования	                                     0,000 (0,000)              тыс. руб.	                         Нормативные затраты труда машинистов      11,34 чел.-ч.   
прочих затрат	                                    0,000 (0,000)               тыс. руб.	                         Расчетный измеритель конструктивного решения                  
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица измерения
Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне 

цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы Сметная стоимость 
в текущем уровне цен

на единицу коэффици-
енты

всего с учётом коэффи-
циентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений 
проемов: оконных без подоконных досок 100 м2 0,9072 0,9072 67540

1 ОТ 1225,96 1112,19 57,81 64296

3 ЭМ 241,95 219,5 14,78 3244

2 в т. ч. ОТм 104,49 94,79 57,81 5480

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 151,54 137,477088

ЗТм чел.-ч 7,74 7,021728

Итого по расценке 1467,91 1331,69 67540

ФОТ 1206,98 69776

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 1158,7 66985

Пр/774-040.2 СП % 52 52 627,63 36284

Всего по позиции 3118,02 170809

2 ФЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных и воротных 100 м2 0,126 0,126 5822

1 ОТ 737,4 92,91 57,81 5371

3 ЭМ 241,95 30,49 14,78 451

2 в т. ч. ОТм 104,49 13,17 57,81 761

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 91,15 11,4849

ЗТм чел.-ч 7,74 0,97524

Итого по расценке 979,35 123,4 5822

ФОТ 106,08 6132

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 101,84 5887

Пр/774-040.2 СП % 52 52 55,16 3189

Всего по позиции 280,4 14898

3 ФЕРр 69-19-2
Разборка горизонтальных поверхностей 
бетонных конструкций при помощи отбой-
ных молотков, бетон марки: 150

м3 22,1 22,1 285271

1 ОТ 149,19 3297,1 57,81 190605

3 ЭМ 289,82 6405,02 14,78 94666

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 17,49 386,529

ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 439,01 9702,12 285271

ФОТ 3297,1 190605

Пр/812-103.0-3 НР % 97 97 3198,19 184887

Пр/774-103.0 СП % 44 44 1450,72 83866

Всего по позиции 14351,03 554024

4 ФЕР 20-02-002-01
Установка решеток жалюзийных площадью 
в свету: до 0,5 м2 (демонтаж)ЭМ и ЗТм=0.3; 
ЗТ=0.3; М=0

шт 12 12 2076

1 ОТ 0,3 9,6 34,56 57,81 1998

3 ЭМ 0,3 1,47 5,29 14,78 78

2 в т. ч. ОТм 0,3 0,12 0,43 57,81 25

4 М 0 4,1 9,07

19.2.03.09 Решетки жалюзийные шт 1 0

ЗТ чел.-ч 1,07 0,3 3,852

ЗТм чел.-ч 0,01 0,3 0,036

Итого по расценке 15,17 39,85 2076

19.2.03.09 Решетки жалюзийные шт 1 0 9,07

Объём: (12.0)*1.0

ФОТ 34,99 2023

Пр/812-016.0-3 НР % 127 127 44,44 2569

Пр/774-016.0 СП % 72 72 25,19 1457
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Всего по позиции 109,48 6102

5 ФЕРр 63-10-1

Разборка облицовки из гипсокартон-
ных листов: стен и перегородок, (Демон-
таж существующей облицовки балконных 
экранов, прим.)

100 м2 3,354 3,354 12556

1 ОТ 63,16 211,84 57,81 12246

3 ЭМ 6,25 20,96 14,78 310

2 в т. ч. ОТм 2,7 9,06 57,81 524

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 7,31 24,51774

ЗТм чел.-ч 0,2 0,6708

Итого по расценке 69,41 232,8 12556

ФОТ 220,9 12770

Пр/812-097.0-3 НР % 95 95 209,86 12132

Пр/774-097.0 СП % 45 45 99,41 5747

Всего по позиции 542,07 30435

6 ФЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: 
из рулонных материалов 100 м2 0,582 0,582 4130

1 ОТ 112,16 65,28 57,81 3774

3 ЭМ 41,43 24,11 14,78 356

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 14,38 8,36916

ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 153,59 89,39 4130

ФОТ 65,28 3774

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 62,67 3623

Пр/774-040.2 СП % 52 52 33,95 1962

Всего по позиции 186,01 9715

7 ФЕР 12-01-017-01

Устройство выравнивающих стяжек: це-
ментно-песчаных толщиной 15 мм, де-
монтаж (50мм) 
ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0

100 м2 0,582 0,582 6958

1 ОТ 0,8 209,95 97,75 57,81 5651

3 ЭМ 0,8 189,93 88,43 14,78 1307

2 в т. ч. ОТм 0,8 21,86 10,18 57,81 589

4 М 0 36,67 9,07

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый це-
ментный м3 1,53 0

ЗТ чел.-ч 24,3 0,8 11,31408

ЗТм чел.-ч 1,94 0,8 0,903264

Итого по расценке 436,55 186,18 6958

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый це-
ментный м3 1,53 0 9,07

Объём: (0.582)*1.53

ФОТ 107,93 6240

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 123,04 7114

Пр/774-012.0 СП % 57 57 61,52 3557

Всего по позиции 370,74 17629

8 ФЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок 
из листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м 0,672 0,672 2760

1 ОТ 70,98 47,7 57,81 2758

3 ЭМ 0,2 0,13 14,78 2

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 9,07

999-9900 Строительный мусор т 0,12 0,08064

ЗТ чел.-ч 9,1 6,1152

ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 71,18 47,83 2760

8.1 999-9900 Строительный мусор т 0,12 0,08064 9,07

Объём: (0.672)*0.12

ФОТ 47,7 2758

Пр/812-092.0-3 НР % 95 95 45,32 2620
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Пр/774-092.0 СП % 46 46 21,94 1269

Всего по позиции 115,09 6649

9 ФЕР 34-02-008-04 Установка указателя на стене, демонтаж 
ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 шт 10 10 2068

1 ОТ 0,7 5,11 35,77 57,81 2068

3 ЭМ 0,7 14,78

2 в т. ч. ОТм 0,7 57,81

4 М 0 4,4 9,07

ЗТ чел.-ч 0,61 0,7 4,27

ЗТм чел.-ч 0,7

Итого по расценке 9,51 35,77 2068

ФОТ 35,77 2068

Пр/812-028.0-3 НР % 103 103 36,84 2130

Пр/774-028.0 СП % 58 58 20,75 1199

Всего по позиции 93,36 5397

10 ФЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  
и потолков кирпичных 100 м2 1,081 1,081 11124

1 ОТ 178 192,42 57,81 11124

3 ЭМ 14,78

2 в т. ч. ОТм 57,81

4 М 9,07

999-9900 Строительный мусор т 4,6 4,9726

ЗТ чел.-ч 22,82 24,66842

ЗТм чел.-ч

Итого по расценке 178 192,42 11124

10.1 999-9900 Строительный мусор т 4,6 4,9726 9,07

Объём: (1.081)*4.6

ФОТ 192,42 11124

Пр/812-040.1-3 НР % 108 108 207,81 12014

Пр/774-040.1 СП % 59 59 113,53 6563

Всего по позиции 513,76 29701

11 ФЕРр 67-4-3 Демонтаж: светильников с лампами нака-
ливания 100 шт 0,06 0,06 172

1 ОТ 49,3 2,96 57,81 171

3 ЭМ 0,94 0,06 14,78 1

2 в т. ч. ОТм 0,41 0,02 57,81 1

4 М 9,07

ЗТ чел.-ч 6,32 0,3792

ЗТм чел.-ч 0,03 0,0018

Итого по расценке 50,24 3,02 172

ФОТ 2,98 172

Пр/812-101.0-3 НР % 96 96 2,86 165

Пр/774-101.0 СП % 48 48 1,43 83

Всего по позиции 7,31 420

12 ФЕР 46-04-006-03 Разборка деревянных перегородок: 
чистых щитовых дощатых 100 м2 0,253 0,253 4040

1 ОТ 221,51 56,04 57,81 3240

3 ЭМ 213,82 54,1 14,78 800

2 в т. ч. ОТм 92,34 23,36 57,81 1350

4 М 9,07

999-9900 Строительный мусор т 3,58 0,90574

ЗТ чел.-ч 29,3 7,4129

ЗТм чел.-ч 6,84 1,73052

Итого по расценке 435,33 110,14 4040

12.1 999-9900 Строительный мусор т 3,58 0,90574 9,07

Объём: (0.253)*3.58

ФОТ 79,4 4590

Пр/812-040.2-3 НР % 96 96 76,22 4406

Пр/774-040.2 СП % 52 52 41,29 2387
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Всего по позиции 227,65 10833

13 ФССЦпг 01-01-01-043
Погрузка при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскава-
торами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 47,192 47,192 3,28 154,79 17,45 2701

Всего по позиции 154,79 2701

14 ФССЦпг 03-21-01-004
Перевозка грузов I класса автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера на расстояние: до 4 км

1 т груза 47,192 47,192 5,75 271,35 17,45 4735

Всего по позиции		                                    271,35		      4735
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									       
ВСЕГО прямые затраты по смете		        12520,75		  411953
        в том числе									       
        оплата труда			           5246,52		  303302
        эксплуатация машин и механизмов		          6848,09		  101215
        перевозка			              426,14		     7436
Всего ФОТ (справочно)			            5397,53		  312032
Всего накладные расходы			            5267,79		  304532
Всего сметная прибыль			           2552,52		  147563
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	        20341,06		 864048

 Составил                                                                                
                      [должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
Проверил                                                                              
                      [должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
	

<Алексей Фасады*Зверева 1*Ремонт фасада> Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/
пр от 4 августа 2020 г.
Наименование редакции сметных нормативов   ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)
Наименование программного продукта  ПК РИК (вер. 1.3.220225)

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1» 
(наименование стройки)

«Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1» 
(наименование конструктивного решения)

Локальный сметный расчёт (смета) № 
Строительные работы

Составлен базисно-индексным   методом								      
Основание                                                                                                         
                             (проектная и (или) иная техническая документация)									       
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен          01.2022	 (01.01.2000)	 					   
Сметная стоимость                                11 207,929 (546,527)  тыс. руб.								      
в том числе  строительных работ      11 207,929 (546,527)  тыс. руб.      Средства на оплату труда рабочих       2 848,846 (49,279) тыс. руб.
монтажных работ		                             0,000 (0,000) тыс. руб.       Нормативные затраты труда рабочих	                       5559,13 чел.-ч.
оборудования		                             0,000 (0,000) тыс. руб.	  Нормативные затраты труда машинистов                    47,39 чел.-ч.
прочих затрат		                             0,000 (0,000) тыс. руб.	  Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица измерения
Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы Сметная стоимость 
в текущем уровне ценна единицу коэффициенты всего с учётом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Ремонт швов и окраска стен

1 ФЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 
отделочных работ

100 м2 34,56 34,56 860830,98

1 ОТ 375,84 12989,03 57,81 750895,82
3 ЭМ 4,6 158,98 14,78 2349,72
2 в т. ч. ОТм 0,81 27,99 57,81 1618,1
4 М 343,22 11861,68 9,07 107585,44

ЗТ чел.-ч 43,5 1503,36
ЗТм чел.-ч 0,07 2,4192
Итого по расценке 723,66 25009,69 860830,98
ФОТ 13017,02 752513,92

Пр/812-008.0-3 НР % 116 116 15099,74 872916,15
Пр/774-008.0 СП % 69 69 8981,74 519234,6

Всего по позиции 49091,17 2252981,73
Ремонт межпанельных швов в наружных стенах

2 ФЕРр 53-21-29

Ремонт и восстановление герметизации 
стыков шириной панельного шва 30 мм на-
ружных стеновых панелей с применением: на-
ружных инвентарных лесов отверждающи-
ми мастиками или герметиками с установкой 
упругой прокладки

100 м 9,38 9,38 486008,68

1 ОТ 497,93 4670,58 57,81 270006,23
3 ЭМ 8,54 80,11 14,78 1184,03
2 в т. ч. ОТм 1,51 14,16 57,81 818,59
4 М 2525 23684,5 9,07 214818,42

14.2.06.06 Праймер кг 0,76 7,1288
14.5.04.03 Мастика герметизирующая кг 42,375 397,4775

ЗТ чел.-ч 51,76 485,5088
ЗТм чел.-ч 0,13 1,2194
Итого по расценке 3031,47 28435,19 486008,68

2.1 ФССЦ 01.7.07.26-
0022

Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляци-
онный прокладочный "Вилатерм",: сечение 
круглое с отверстием, диаметр 40 мм

100 м 1,01 9,4738 325 3078,99 9,07 27926,44

Объём: (9.38)*1.01

2.2 ФССЦ 14.5.01.03-
0003

Герметик двухкомпонентный холодного 
отверждения серия ТФ-1 ВА кг 42,375 397,4775 57,78 22966,25 9,07 208303,89
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Всего по позиции		                                    271,35		      4735
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									       
ВСЕГО прямые затраты по смете		        12520,75		  411953
        в том числе									       
        оплата труда			           5246,52		  303302
        эксплуатация машин и механизмов		          6848,09		  101215
        перевозка			              426,14		     7436
Всего ФОТ (справочно)			            5397,53		  312032
Всего накладные расходы			            5267,79		  304532
Всего сметная прибыль			           2552,52		  147563
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	        20341,06		 864048

 

Объём: (9.38)*42.375
ФОТ 4684,74 270824,82

Пр/812-087.0-3 НР % 97 97 4544,2 262700,08
Пр/774-087.0 СП % 52 52 2436,06 140828,91

Всего по позиции 61460,69 1125768

3 ФССЦ 14.5.01.10-
0025

Пена монтажная для герметизации стыков 
в баллончике емкостью 0,85 л шт 159,46 159,46 72,8 11608,69 9,07 105290,82

Объём: 938*0.17
Всего по позиции 11608,69 105290,82

Окраска стен (низ карнизных плит)

4 ФЕР 07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизон-
тальных 100 м 0,216 0,216 4476,5

1 ОТ 144,21 31,15 57,81 1800,78
3 ЭМ 385,71 83,31 14,78 1231,32
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 737,25 159,25 9,07 1444,4

ЗТ чел.-ч 15,9 3,4344
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 1267,17 273,71 4476,5

4.1 ФССЦ 14.5.04.08-
0012

Мастика сланцевая уплотняющая неотвер-
ждающаяся для уплотнения и герметизации 
стеклянного ограждения теплиц и парников

т -0,075 -0,0162 9830 -159,25 9,07 -1444,4

Объём: (0.216)*(-0.075)

4.2 ФССЦ 14.5.01.03-
0002

Герметик двухкомпонентный полиуретано-
вый холодного отверждения "Оксипласт" кг 0,075 0,0162 19,04 0,31 9,07 2,81

Объём: (0.216)*(0.075)
ФОТ 31,15 1800,78

Пр/812-007.0-3 НР % 116 116 36,13 2088,9
Пр/774-007.0 СП % 73 73 22,74 1314,57

Всего по позиции 173,64 6438,38

5 ФЕР 12-01-010-01

Устройство мелких покрытий (брандма-
уэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали, (устройство темпера-
турно усадочного шва из листовой оцинко-
ванной стали) прим.

100 м2 0,0778 0,0778 8352,58

1 ОТ 829,12 64,51 57,81 3729,32
3 ЭМ 21,88 1,7 14,78 25,13
2 в т. ч. ОТм 3,51 0,27 57,81 15,61
4 М 6516,18 506,96 9,07 4598,13

ЗТ чел.-ч 97,2 7,56216
ЗТм чел.-ч 0,27 0,021006
Итого по расценке 7367,18 573,17 8352,58
ФОТ 64,78 3744,93

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 73,85 4269,22
Пр/774-012.0 СП % 57 57 36,92 2134,61

Всего по позиции 683,94 14756,41
Окраска стен (низ карнизных плит)

6 ФЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 100 м2 1,334 1,334 140156,86

1 ОТ 1055,7 1408,3 57,81 81413,82
3 ЭМ 53,24 71,02 14,78 1049,68
2 в т. ч. ОТм 18,96 25,29 57,81 1462,01
4 М 4768,29 6360,9 9,07 57693,36

ЗТ чел.-ч 115 153,41
ЗТм чел.-ч 1,44 1,92096
Итого по расценке 5877,23 7840,22 140156,86
ФОТ 1433,59 82875,83

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 1505,27 87019,62
Пр/774-015.0 СП % 49 49 702,46 40609,16

Всего по позиции 10047,95 267785,64

7 ФЕРр 61-11-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с лестниц: цементно-из-
вестковым раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, в т.ч 
ветрозащитных стенок 86,3 м2

100 м2 8,987 8,987 1055586,48

Объём: 86,3+812,4
1 ОТ 1852,88 16651,83 57,81 962642,29
3 ЭМ 14,78
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 1140,25 10247,43 9,07 92944,19

999-9900 Строительный мусор т 4,84 43,49708
ЗТ чел.-ч 212 1905,244
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 2993,13 26899,26 1055586,48
ФОТ 16651,83 962642,29

Пр/812-095.0-3 НР % 93 93 15486,2 895257,33
Пр/774-095.0 СП % 44 44 7326,81 423562,61

Всего по позиции 49712,27 2374406,42

8 ФЕРр 61-11-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с лестниц: цементно-из-
вестковым раствором площадью отдель-
ных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 
(ремонт трещин и сколов составом "Скрепа 
М500", прим.)

100 м2 0,29 0,29 34062,81

1 ОТ 1852,88 537,34 57,81 31063,63
3 ЭМ 14,78
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 1140,25 330,67 9,07 2999,18

999-9900 Строительный мусор т 4,84 1,4036
ЗТ чел.-ч 212 61,48
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 2993,13 868,01 34062,81

8.1 ФССЦ 04.3.01.12-
0111

Раствор готовый отделочный тяжелый, це-
ментно-известковый, состав 1:1:6 м3 -2,2 -0,638 517,91 -330,43 9,07 -2997

Объём: (0.29)*(-2.2)
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8.2 ФССЦ 04.3.02.09-
0841

Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа 
М 500" кг 1 800 522 11,99 6258,78 9,07 56767,13

Объём: (0.29)*(1800)
8.3 999-9900 Строительный мусор т 4,84 1,4036 9,07

Объём: (0.29)*4.84
ФОТ 537,34 31063,63

Пр/812-095.0-3 НР % 93 93 499,73 28889,18
Пр/774-095.0 СП % 44 44 236,43 13668

Всего по позиции 7532,52 130390,12

9 ФЕР 15-04-014-02
Окраска фасадов с лесов по подготовлен-
ной поверхности: кремнийорганическая, в 
т.ч. карнизных плит и откосов

100 м2 25,577 25,577 746094,24

1 ОТ 83,42 2133,63 57,81 123345,15
3 ЭМ 6,76 172,9 14,78 2555,46
2 в т. ч. ОТм 1,16 29,67 57,81 1715,22
4 М 2673,44 68378,57 9,07 620193,63

ЗТ чел.-ч 8,98 229,68146
ЗТм чел.-ч 0,1 2,5577
Итого по расценке 2763,62 70685,1 746094,24

9.1 ФССЦ 14.4.04.04-
0003

Эмаль кремнийорганическая КО-174 фа-
садная разных цветов т -0,079 -2,020583 33250 -67184,38 9,07 -609362,33

Объём: (25.577)*(-0.079)

9.2 ФССЦ 14.4.04.04-
0002

Эмаль кремнийорганическая КО-168 ат-
мосферостойкая разных цветов т 0,079 2,020583 33915 68528,07 9,07 621549,59

Объём: (25.577)*(0.079)
ФОТ 2163,3 125060,37

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 2271,47 131313,39
Пр/774-015.0 СП % 49 49 1060,02 61279,58

Всего по позиции 75360,28 950874,47

10 ФЕРр 62-9-6
Улучшенная масляная окраска ранее окра-
шенных окон: за два раза с расчисткой 
старой краски более 35%

100 м2 0,21 0,21 15574,26

1 ОТ 1215,65 255,29 57,81 14758,31
3 ЭМ 7,07 1,48 14,78 21,87
2 в т. ч. ОТм 2,05 0,43 57,81 24,86
4 М 416,9 87,55 9,07 794,08

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные 
готовые к применению т 0,0231 0,004851

ЗТ чел.-ч 140,7 29,547
ЗТм чел.-ч 0,16 0,0336
Итого по расценке 1639,62 344,32 15574,26

10.1 ФССЦ 14.4.02.04-
0182

Краска масляная и алкидная цветная, 
готовая к применению для наружных работ 
МА-15, белая

т 0,0231 0,004851 22638,2 109,82 9,07 996,07

Объём: (0.21)*0.0231
ФОТ 255,72 14783,17

Пр/812-096.0-3 НР % 95 95 242,93 14044,01
Пр/774-096.0 СП % 46 46 117,63 6800,26

Всего по позиции 814,7 37414,6

11 ФЕР 15-04-030-04

Масляная окраска металлических поверх-
ностей: решеток, переплетов, труб диа-
метром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 0,16 0,16 5428,08

1 ОТ 572,36 91,58 57,81 5294,24
3 ЭМ 2,28 0,36 14,78 5,32
2 в т. ч. ОТм 0,49 0,08 57,81 4,62
4 М 88,57 14,17 9,07 128,52

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные 
готовые к применению т 0,0246 0,003936

ЗТ чел.-ч 64,6 10,336
ЗТм чел.-ч 0,04 0,0064
Итого по расценке 663,21 106,11 5428,08

11.1 ФССЦ 14.4.04.08-
0004 Эмаль ПФ-115 кг 24,6 3,936 16,66 65,57 9,07 594,72

Объём: (0.16)*24.6
ФОТ 91,66 5298,86

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 96,24 5563,8
Пр/774-015.0 СП % 49 49 44,91 2596,44

Всего по позиции 312,83 14183,04
Итого прямые затраты по Разделу 1 
(в базисном и текущем уровнях цен) 205977,2 3764199,21

        в том числе
        оплата труда 38833,24 2244949,59
        эксплуатация машин и механизмов 569,86 8422,53
        материальные ресурсы 166574,1 1510827,09
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях 
цен) (справочно) 38931,13 2250608,6

Итого накладные расходы (в базисном и 
текущем уровнях цен) 39855,76 2304061,68

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 20965,72 1212028,74

Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 266798,68 7280289,63

Раздел 2. Проёмы

Окна

12 ФЕР 10-01-034-04

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профи-
лей: поворотных (откидных, поворотно-от-
кидных) с площадью проема более 2 м2 од-
ностворчатых

100 м2 0,9072 0,9072 136054,7

1 ОТ 1391,5 1262,37 57,81 72977,61
3 ЭМ 236,16 214,24 14,78 3166,47
2 в т. ч. ОТм 46,96 42,6 57,81 2462,71
4 М 7281,04 6605,36 9,07 59910,62

11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые м2 100 90,72
ЗТ чел.-ч 159,21 144,435312
ЗТм чел.-ч 3,94 3,574368
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Итого по расценке 8908,7 8081,97 136054,7

12.1 ФССЦ 11.3.02.03-
0025

Блок оконный из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и стекло-
пакетом ОПРСП 15-21, площадью более 
3,02 м2

шт 26 24 3674,26 88182,24 9,07 799812,92

ФОТ 1304,97 75440,32
Пр/812-010.0-3 НР % 113 113 1474,62 85247,56
Пр/774-010.0 СП % 55 55 717,73 41492,18

Всего по позиции 98456,56 1062607,36
Двери

13 ФЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы м2 16,38 16,38 29856,25

1 ОТ 23,81 390,01 57,81 22546,48
3 ЭМ 14,41 236,04 14,78 3488,67
2 в т. ч. ОТм 1,97 32,27 57,81 1865,53
4 М 25,72 421,29 9,07 3821,1

01.7.04.07 Скобяные изделия компл П П
07.1.01.03 Блоки дверные металлические м2 1 16,38

ЗТ чел.-ч 2,4 39,312
ЗТм чел.-ч 0,17 2,7846
Итого по расценке 63,94 1047,34 29856,25

13.1 ФССЦ 01.7.04.07-
0001

Комплект скобяных изделий для блоков 
двупольных входных дверей в здание компл 0,3663 6 94,68 568,08 9,07 5152,49

13.2 ФССЦ 07.1.01.03-
0021

Двери стальные утепленные двупольные 
2ДСУ 2.02.1 шт 0,366 6 3462,65 20775,9 9,07 188437,41

ФОТ 422,28 24412,01
Пр/812-009.0-3 НР % 98 98 413,83 23923,77
Пр/774-009.0 СП % 62 62 261,81 15135,45

Всего по позиции 23066,96 262505,37

14 ФЕР 09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металли-
ческим дверям шт 6 6 4132,29

1 ОТ 11,01 66,06 57,81 3818,93
3 ЭМ 2,11 12,66 14,78 187,11
2 в т. ч. ОТм 57,81
4 М 2,32 13,92 9,07 126,25

01.7.04.01 Доводчики дверные шт 1 6
ЗТ чел.-ч 1,11 6,66
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 15,44 92,64 4132,29

14.1 ФССЦ 01.7.04.01-
0011

Закрыватель дверной гидравлический ры-
чажный в алюминиевом корпусе шт 1 6 428,27 2569,62 9,07 23306,45

Объём: (6.0)*1.0
ФОТ 66,06 3818,93

Пр/812-009.0-3 НР % 98 98 64,74 3742,55
Пр/774-009.0 СП % 62 62 40,96 2367,74

Всего по позиции 2767,96 33549,03
Отделка откосов дверных и оконных

15 ФЕРр 61-7-1
Ремонт штукатурки откосов внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 0,565 0,565 124215,6

1 ОТ 3436,05 1941,37 57,81 112230,6
3 ЭМ 36,26 20,49 14,78 302,84
2 в т. ч. ОТм 15,66 8,85 57,81 511,62
4 М 2279,65 1288 9,07 11682,16

999-9900 Строительный мусор т 8,1 4,5765
ЗТ чел.-ч 383,06 216,4289
ЗТм чел.-ч 1,16 0,6554
Итого по расценке 5751,96 3249,86 124215,6

15.1 999-9900 Строительный мусор т 8,1 4,5765 9,07
Объём: (0.565)*8.1
ФОТ 1950,22 112742,22

Пр/812-095.0-3 НР % 93 93 1813,7 104850,26
Пр/774-095.0 СП % 44 44 858,1 49606,58

Всего по позиции 5921,66 278672,44

16 ФЕР 15-04-005-03
Окраска поливинилацетатными водоэмуль-
сионными составами улучшенная: по шту-
катурке стен

100 м2 0,565 0,565 12950,22

1 ОТ 349,83 197,65 57,81 11426,15
3 ЭМ 10,49 5,93 14,78 87,65
2 в т. ч. ОТм 2,01 1,14 57,81 65,9
4 М 280,3 158,37 9,07 1436,42

14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0,063 0,035595
ЗТ чел.-ч 39 22,035
ЗТм чел.-ч 0,17 0,09605
Итого по расценке 640,62 361,95 12950,22

16.1 ФССЦ 14.3.02.01-
0221

Краска водоэмульсионная для внутренних 
работ ВАК-10 т 0,063 0,035595 14837,58 528,14 9,07 4790,23

Объём: (0.565)*0.063
ФОТ 198,79 11492,05

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 208,73 12066,65
Пр/774-015.0 СП % 49 49 97,41 5631,1

Всего по позиции 1196,23 35438,2

17 ФЕР 12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкован-
ной стали (устроуство водоотливов, прим.)

100 м2 0,1478 0,1478 15867,01

1 ОТ 829,12 122,54 57,81 7084,04
3 ЭМ 21,88 3,23 14,78 47,74
2 в т. ч. ОТм 3,51 0,52 57,81 30,06
4 М 6516,18 963,09 9,07 8735,23

ЗТ чел.-ч 97,2 14,36616
ЗТм чел.-ч 0,27 0,039906
Итого по расценке 7367,18 1088,86 15867,01

17.1 ФССЦ 08.3.05.05-
0051

Сталь листовая оцинкованная, толщина 
0,5 мм т -0,57 -0,084246 11200 -943,56 9,07 -8558,09

Объём: (0.1478)*(-0.57)
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17.2 ФССЦ 08.3.05.05-
0053

Сталь листовая оцинкованная, толщина 
0,7 мм т 0,56969 0,0842 11200 943,04 9,07 8553,37

ФОТ 123,06 7114,1
Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 140,29 8110,07
Пр/774-012.0 СП % 57 57 70,14 4055,04

Всего по позиции 1298,77 28027,4
Итого прямые затраты по Разделу 2 (в ба-
зисном и текущем уровнях цен) 126546,08 1344570,85

        в том числе
        оплата труда 3980 230083,81
        эксплуатация машин и механизмов 492,59 7280,48
        материальные ресурсы 122073,49 1107206,56
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях 
цен) (справочно) 4065,38 235019,63

Итого накладные расходы (в базисном  
и текущем уровнях цен) 4115,91 237940,86

Итого сметная прибыль (в базисном 
 и текущем уровнях цен) 2046,15 118288,09

Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 132708,14 1700799,8

Раздел 3. Отмостка
18 ФЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных м3 26,69 26,69 50689,47

Объём: 221.3*0.1+45.6*0.1
1 ОТ 25,83 689,4 57,81 39854,21
3 ЭМ 27,24 727,04 14,78 10745,65
2 в т. ч. ОТм 3,01 80,34 57,81 4644,46
4 М 0,37 9,88 9,07 89,61

02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 1,12 29,8928
ЗТ чел.-ч 2,99 79,8031
ЗТм чел.-ч 0,3 8,007
Итого по расценке 53,44 1426,32 50689,47

18.1 ФССЦ 02.3.01.02-
0016

Песок природный для строительных: работ 
средний с крупностью зерен размером 
свыше 5 мм - до 5% по массе

м3 1,12 29,8928 55,26 1651,88 9,07 14982,55

Объём: (26.69)*1.12
ФОТ 769,74 44498,67

Пр/812-011.0-3 НР % 118 118 908,29 52508,43
Пр/774-011.0 СП % 65 65 500,33 28924,14

Всего по позиции 4486,82 147104,59

19 ФЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев: щебе-
ночных м3 21,352 21,352 51292,57

Объём: 221.3*0.08+45.6*0.08
1 ОТ 28,71 613,02 57,81 35438,69
3 ЭМ 50,01 1067,81 14,78 15782,23
2 в т. ч. ОТм 5,54 118,29 57,81 6838,34
4 М 0,37 7,9 9,07 71,65

02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300 м3 0,11 2,34872

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строи-
тельных работ фракции 5-10 мм м3 0,1 2,1352

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строи-
тельных работ фракции 40-70 мм м3 1 21,352

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строи-
тельных работ фракции 10-20 мм м3 0,09 1,92168

ЗТ чел.-ч 3,24 69,18048
ЗТм чел.-ч 0,55 11,7436
Итого по расценке 79,09 1688,73 51292,57

19.1 ФССЦ 02.2.05.04-
1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 
группа 2 м3 0,11 2,34872 108,4 254,6 9,07 2309,22

Объём: (21.352)*0.11

19.2 ФССЦ 02.2.05.04-
1577

Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, 
группа 2 м3 0,09 1,92168 155,94 299,67 9,07 2718,01

Объём: (21.352)*0.09

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строи-
тельных работ фракции 40-70 мм м3 1 21,352 9,07

Объём: (21.352)*1.0

02.2.05.04 Щебень из природного камня для строи-
тельных работ фракции 5-10 мм м3 0,1 2,1352 9,07

Объём: (21.352)*0.1
ФОТ 731,31 42277,03

Пр/812-011.0-3 НР % 118 118 862,95 49886,9
Пр/774-011.0 СП % 65 65 475,35 27480,07

Всего по позиции 3581,3 133686,77
20 ФЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,2669 0,2669 24626,35

Объём: 221.3*0.1+45.6*0.1
1 ОТ 1053 281,05 57,81 16247,5
3 ЭМ 1566,06 417,98 14,78 6177,74
2 в т. ч. ОТм 244,39 65,23 57,81 3770,95
4 М 909,27 242,68 9,07 2201,11

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 27,2238
ЗТ чел.-ч 135 36,0315
ЗТм чел.-ч 18,12 4,836228
Итого по расценке 3528,33 941,71 24626,35

20.1 ФССЦ 04.1.02.03-
0043

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 
дорожных и аэродромных покрытий и ос-
нований, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)

м3 102 27,2238 626,36 17051,9 9,07 154660,73

Объём: (0.2669)*102.0
ФОТ 346,28 20018,45

Пр/812-006.0-3 НР % 107 107 370,52 21419,74
Пр/774-006.0 СП % 58 58 200,84 11610,7

Всего по позиции 18564,97 212317,52

21 ФЕР 06-03-004-12 Армирование подстилающих слоев и на-
бетонок т 0,29359 0,29359 2637,36

Объём: (221.3+45.6)*0.0011
1 ОТ 102,78 30,18 57,81 1744,71
3 ЭМ 30,45 8,94 14,78 132,13
2 в т. ч. ОТм 4,35 1,28 57,81 74
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4 М 285,6 83,85 9,07 760,52
08.4.03.03 Арматура т 1 0,29359

ЗТ чел.-ч 11,6 3,405644
ЗТм чел.-ч 0,35 0,1027565
Итого по расценке 418,83 122,97 2637,36

21.1 ФССЦ 08.1.02.17-
0083

Сетка сварная из арматурной проволоки 
без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, 
размер ячейки 100x100 мм

м2 909,09 266,9 9,67 2580,92 9,07 23408,94

Объём: 221.3+45.6
ФОТ 31,46 1818,71

Пр/812-006.0-3 НР % 107 107 33,66 1946,02
Пр/774-006.0 СП % 58 58 18,25 1054,85

Всего по позиции 2755,8 29047,17

22 ФЕР 07-05-039-10 Устройство вертикального стыка: водоот-
бойной ленты 100 м 3,5764 3,5764 33238,79

1 ОТ 94,33 337,36 57,81 19502,78
3 ЭМ 254,08 908,69 14,78 13430,44
2 в т. ч. ОТм 0,35 1,25 57,81 72,26
4 М 9,42 33,69 9,07 305,57

ЗТ чел.-ч 10,4 37,19456
ЗТм чел.-ч 0,03 0,107292
Итого по расценке 357,83 1279,74 33238,79
ФОТ 338,61 19575,04

Пр/812-007.1-3 НР % 122 122 413,1 23881,55
Пр/774-007.1 СП % 80 80 270,89 15660,03

Всего по позиции 1963,73 72780,37
Итого прямые затраты по Разделу 3 
(в базисном и текущем уровнях цен) 27298,44 360563,99

        в том числе
        оплата труда 1951,01 112787,89
        эксплуатация машин и механизмов 3130,46 46268,19
        материальные ресурсы 22216,97 201507,91
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях 
цен) (справочно) 2217,4 128187,9

Итого накладные расходы (в базисном 
и текущем уровнях цен) 2588,52 149642,64

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 1465,66 84729,79

Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 31352,62 594936,42

Раздел 4. Подвальные продухи (решетки)

23 ФЕР 20-02-002-01 Установка решеток жалюзийных площадью 
в свету: до 0,5 м2 шт 12 12 7366,67

1 ОТ 9,6 115,2 57,81 6659,71
3 ЭМ 1,47 17,64 14,78 260,72
2 в т. ч. ОТм 0,12 1,44 57,81 83,25
4 М 4,1 49,2 9,07 446,24

19.2.03.09 Решетки жалюзийные шт 1 12
ЗТ чел.-ч 1,07 12,84
ЗТм чел.-ч 0,01 0,12
Итого по расценке 15,17 182,04 7366,67

23.1 ФССЦ 19.2.03.09-
0042

Решетки металлические, размер 450x450 
мм шт 1 12 54 648 9,07 5877,36

Объём: (12.0)*1.0
ФОТ 116,64 6742,96

Пр/812-016.0-3 НР % 127 127 148,13 8563,56
Пр/774-016.0 СП % 72 72 83,98 4854,93

Всего по позиции 1062,15 26662,52
Итого прямые затраты по Разделу 4 (в ба-
зисном и текущем уровнях цен) 830,04 13244,03

        в том числе
        оплата труда 115,2 6659,71
        эксплуатация машин и механизмов 17,64 260,72
        материальные ресурсы 697,2 6323,6
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях 
цен) (справочно) 116,64 6742,96

Итого накладные расходы (в базисном 
и текущем уровнях цен) 148,13 8563,56

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 83,98 4854,93

Итого по Разделу 4 (в базисном 
и текущем уровнях цен) 1062,15 26662,52

Раздел 5. Обшивка балконов

24 ФЕР 15-01-062-02

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по металличе-
скому каркасу (с его устройством): металло-
сайдингом без пароизоляционного слоя

100 м2 3,354 3,354 517825,84

1 ОТ 974,82 3269,55 57,81 189012,69
3 ЭМ 55,47 186,05 14,78 2749,82
2 в т. ч. ОТм 7,94 26,63 57,81 1539,48
4 М 10718,44 35949,65 9,07 326063,33

08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным по-
крытием м2 118 395,772

ЗТ чел.-ч 106,19 356,16126
ЗТм чел.-ч 0,64 2,14656
Итого по расценке 11748,73 39405,25 517825,84

24.1 ФССЦ 08.1.02.23-
0001

Покрытия зданий с повышенными архитек-
турными требованиями сайдинг стальной 
с полимерным покрытием

м2 118 395,772 132,94 52613,93 9,07 477208,35

Объём: (3.354)*118.0
ФОТ 3296,18 190552,17

Пр/812-015.0-3 НР % 105 105 3460,99 200079,78
Пр/774-015.0 СП % 49 49 1615,13 93370,56

Всего по позиции 97095,3 1288484,53
Итого прямые затраты по Разделу 5 
(в базисном и текущем уровнях цен) 92019,18 995034,19

        в том числе
        оплата труда 3269,55 189012,69
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        эксплуатация машин и механизмов 186,05 2749,82
        материальные ресурсы 88563,58 803271,68
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях 
цен) (справочно) 3296,18 190552,17

Итого накладные расходы (в базисном 
и текущем уровнях цен) 3460,99 200079,78

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 1615,13 93370,56

Итого по Разделу 5 (в базисном 
и текущем уровнях цен) 97095,3 1288484,53

Раздел 6. Входные группы

25 ФЕР 12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: це-
ментно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 0,582 0,582 8891,13

Объём: 9.7*6
1 ОТ 209,95 122,19 57,81 7063,8
3 ЭМ 189,93 110,54 14,78 1633,78
2 в т. ч. ОТм 21,86 12,72 57,81 735,34
4 М 36,67 21,34 9,07 193,55

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый це-
ментный м3 1,53 0,89046

ЗТ чел.-ч 24,3 14,1426
ЗТм чел.-ч 1,94 1,12908
Итого по расценке 436,55 254,07 8891,13

25.1 ФССЦ 04.3.01.09-
0015

Раствор готовый кладочный, цемент-
ный, М150 м3 1,53 0,89046 548,3 488,24 9,07 4428,34

Объём: (0.582)*1.53
ФОТ 134,91 7799,14

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 153,8 8891,02
Пр/774-012.0 СП % 57 57 76,9 4445,51

Всего по позиции 973,01 26656

26 ФЕР 12-01-017-02
Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

100 м2 0,54 0,54 7273,71

Объём: 9.0*6
1 ОТ 25 8,64 116,64 57,81 6742,96
3 ЭМ 25 2,66 35,91 14,78 530,75
2 в т. ч. ОТм 25 0,34 4,59 57,81 265,35
4 М 25 9,07

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый це-
ментный м3 0,102 25 1,377

ЗТ чел.-ч 1 25 13,5
ЗТм чел.-ч 0,03 25 0,405
Итого по расценке 11,3 152,55 7273,71

26.1 ФССЦ 04.3.01.09-
0015

Раствор готовый кладочный, цемент-
ный, М150 м3 0,102 25 1,377 548,3 755,01 9,07 6847,94

Объём: (0.54)*0.102
ФОТ 121,23 7008,31

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 138,2 7989,47
Пр/774-012.0 СП % 57 57 69,1 3994,74

Всего по позиции 1114,86 26105,86

27 ФЕР 12-01-007-10
Комплекс работ по устройству кровель из на-
плавляемых рулонных материалов для зданий 
шириной от 12 до 24 метров: в два слоя

100 м2 0,582 0,582 38699,72

Объём: 9.7*6
1 ОТ 649,29 377,89 57,81 21845,82
3 ЭМ 111,12 64,67 14,78 955,82
2 в т. ч. ОТм 17,1 9,95 57,81 575,21
4 М 3011,71 1752,82 9,07 15898,08

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя м2 114 66,348

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для 
нижних слоев м2 164 95,448

ЗТ чел.-ч 74,29 43,23678
ЗТм чел.-ч 1,29 0,75078
Итого по расценке 3772,12 2195,38 38699,72

27.1 ФССЦ 12.1.02.15-
0121

Материал рулонный битумно-полимерный 
кровельный и гидроизоляционный ТКП/ЭКП/
ХКП, для верхнего слоя кровли, основа-сте-
клоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость 
не выше -25 °C, масса 1 м2 4,5 кг, прочность 
390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °C

м2 164 95,448 25,09 2394,79 9,07 21720,75

Объём: (0.582)*164.0

27.2 ФССЦ 12.1.02.15-
0122

Материал рулонный битумно-полимерный 
кровельный и гидроизоляционный ТПП/
ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, осно-
ва-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гиб-
кость не выше -25 °C, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 
кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не 
менее 100 °C

м2 114 66,348 23,06 1529,98 9,07 13876,92

Объём: (0.582)*114.0
ФОТ 387,84 22421,03

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 442,14 25559,97
Пр/774-012.0 СП % 57 57 221,07 12779,99

Всего по позиции 6783,36 112637,35

28 ФЕР 12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандма-
уэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 0,1941 0,1941 20837,83

1 ОТ 829,12 160,93 57,81 9303,36
3 ЭМ 21,88 4,25 14,78 62,82
2 в т. ч. ОТм 3,51 0,68 57,81 39,31
4 М 6516,18 1264,79 9,07 11471,65

ЗТ чел.-ч 97,2 18,86652
ЗТм чел.-ч 0,27 0,052407
Итого по расценке 7367,18 1429,97 20837,83

28.1 ФССЦ 08.3.05.05-
0051

Сталь листовая оцинкованная, толщина 
0,5 мм т -0,57 -0,110637 11200 -1239,13 9,07 -11238,91

Объём: (0.1941)*(-0.57)

28.2 ФССЦ 08.3.05.05-
0053

Сталь листовая оцинкованная, толщина 
0,7 мм т 0,57 0,110637 11200 1239,13 9,07 11238,91

Объём: (0.1941)*(0.57)
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ФОТ 161,61 9342,67

Пр/812-012.0-3 НР % 114 114 184,24 10650,64

Пр/774-012.0 СП % 57 57 92,12 5325,32

Всего по позиции 1706,33 36813,79

Итого прямые затраты по Разделу 6 
(в базисном и текущем уровнях цен) 9199,99 122576,34

        в том числе

        оплата труда 777,65 44955,94

        эксплуатация машин и механизмов 215,37 3183,17

        материальные ресурсы 8206,97 74437,23
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях 
цен) (справочно) 805,59 46571,15

Итого накладные расходы (в базисном 
и текущем уровнях цен) 918,38 53091,1

Итого сметная прибыль (в базисном 
и текущем уровнях цен) 459,19 26545,56

Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем 
уровнях цен) 10577,56 202213

Раздел 7. Кирпичная кладка передней части тамбура

29 ФЕР 08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м м3 6,525 6,525 17659,82

1 ОТ 37,73 246,19 57,81 14232,24

3 ЭМ 34,56 225,5 14,78 3332,89

2 в т. ч. ОТм 5,4 35,24 57,81 2037,22

4 М 1,6 10,44 9,07 94,69

04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 0,24 1,566

06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный 1000 шт 0,38 2,4795

ЗТ чел.-ч 4,54 29,6235

ЗТм чел.-ч 0,4 2,61

Итого по расценке 73,89 482,13 17659,82

29.1 ФССЦ 04.3.01.12-
0003

Раствор кладочный, цементно-известко-
вый, М50 м3 0,24 1,566 519,8 814,01 9,07 7383,07

Объём: (6.525)*0.24

29.2 ФССЦ 06.1.01.05-
0015

Кирпич керамический лицевой, размер 
250x120x65 мм, марка 100 1000 шт 0,38 2,4795 1740,2 4314,83 9,07 39135,51

Объём: (6.525)*0.38

ФОТ 281,43 16269,46

Пр/812-008.0-3 НР % 116 116 326,46 18872,57

Пр/774-008.0 СП % 69 69 194,19 11225,93

Всего по позиции 6131,62 94276,9

30 ФЕРр 53-25-1 Устройство металлических перемычек 
в стенах существующих зданий т 0,0744 0,0744 7154,54

1 ОТ 1433,2 106,63 57,81 6164,28

3 ЭМ 63,11 4,7 14,78 69,47

2 в т. ч. ОТм 7,05 0,52 57,81 30,06

4 М 1364,49 101,52 9,07 920,79

07.2.07.12 Конструкции стальные т 1,04 0,077376

ЗТ чел.-ч 165,88 12,341472

ЗТм чел.-ч 0,67 0,049848

Итого по расценке 2860,8 212,85 7154,54

30.1 ФССЦ 08.3.08.02-
0025 Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм т 1,04 0,077376 5531,93 428,04 9,07 3882,32

Объём: (0.0744)*1.04

ФОТ 107,15 6194,34

Пр/812-087.0-3 НР % 97 97 103,94 6008,51

Пр/774-087.0 СП % 52 52 55,72 3221,06

Всего по позиции 800,55 20266,43
Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) 6251,86 75215,26
        в том числе
        оплата труда 352,82 20396,52
        эксплуатация машин и механизмов 230,2 3402,36
        материальные ресурсы 5668,84 51416,38
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 388,58 22463,8
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) 430,4 24881,08
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 249,91 14446,99
Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) 6932,17 114543,33

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

ВСЕГО прямые затраты по смете 468122,79 6675403,87
        в том числе
        оплата труда 49279,47 2848846,15
        эксплуатация машин и механизмов 4842,17 71567,27
        материальные ресурсы 414001,15 3754990,45
Всего ФОТ (справочно) 49820,9 2880146,21
Всего накладные расходы 51518,09 2978260,7
Всего сметная прибыль 26885,74 1554264,66
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 546526,62 11207929,23

Составил                                                                               
                    [должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
Проверил                                                                               
                      [должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
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                      [должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
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                       [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого по Разделу 1 
(в базисном уровне цен) 8001,54

ВСЕГО по смете 
(в базисном и текущем уровнях цен)
ВСЕГО прямые затраты по смете 8001,54 139626,87
        в том числе
        перевозка 8001,54 17,45 139626,87
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 8001,54 139626,87

Расчет стоимости затрат на оплату за размещение строительного мусора
Наименование стройки: "Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1" 

№ п.п. № сметы Обоснование, наименование смет Наименование показателя Единица измерения Количество
1 2 3 4 5 6

Исходные данные:
1. ЛСР-02-01-01 Демонтажные работы по  ремонту фасада Строительный мусор м3 29,130

2. о внесении изменения в приказ № 6 от 18.01.2021 г . к приказу АО "Экотехнология"   (Несортирован-
ные производственные, строительные отходы) №6 от 18.01.2021 г

Стоимость размещения строительного мусора (НДС не об-
лагается) руб./м3 299,63

3. Письмо Минстрой России от 22.11.2021 №50719-ИФ/09.
Индекс на «Прочие затраты (жилищное строительство) по со-
стоянию на 1 квартал 2022 года. согласно письма Министер-
ства строительства и ЖКХ от 07.02.2022г. №4153-ИФ/09

9,93

Расчет:

4. п.1*п.2/1000 Стоимость затрат на оплату за размещение строительного 
мусора в ценах 2021г. (НДС не облагается) тыс. руб. 8,73

5. п.4/п.3 Стоимость затрат на оплату за размещение строительного 
мусора в ценах на 01.01.2000г. тыс. руб. 0,88

№ 
п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица

 измерения

Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 
уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы Сметная стоимость 

в текущем уровне ценна единицу коэффициенты всего с учётом
 коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Ремонт фасада

1 ФССЦпг 03-21-01-200 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемно-
стью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 200 км 1 т груза 81,1585 81,1585 86,21 6996,67

Всего по позиции 6996,67
2 ФССЦпг 03-21-01-201 Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км 1 т груза 81,1585 10 811,585 0,37 300,29

Всего по позиции 300,29

3 ФССЦпг 03-21-02-200 Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъем-
ностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 200 км 1 т груза 0,0854 0,0854 101,43 8,66

Всего по позиции 8,66
4 ФССЦпг 03-21-02-201 Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км 1 т груза 0,0854 10 0,854 0,44 0,38

Всего по позиции 0,38

5 ФССЦпг 03-21-03-200 Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъем-
ностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 200 км 1 т груза 4,6778 4,6778 142,49 666,54

Всего по позиции 666,54
6 ФССЦпг 03-21-03-201 Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км 1 т груза 4,6778 10 46,778 0,62 29

Всего по позиции 29

<Алексей Фасады*Зверева 1*02-01-07Пер. Звер. 1>        Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов к элементам прямых затрат по при-
казу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

Наименование редакции сметных нормативов  ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)	
Наименование программного продукта                                 ПК РИК (вер. 1.3.220225)                                    

                            "Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1"                          
(наименование стройки)

                    "Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1                        "
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-03
Доставка материальных ресурсов от ценовой зоны до объекта.

Составлен  базисно-индексным методом	
Основание __________________________________________________________________
                                           (проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  01.2022 (01.01.2000)
Сметная стоимость 139,627 (8,002)	тыс. руб.
в том числе
строительных работ    139,627 (8,002) тыс. руб.          Средства на оплату труда рабочих   0,000 (0,000) тыс. руб.
монтажных работ             0,000 (0,000) тыс. руб.          Нормативные затраты труда рабочих  0 чел.-ч.
оборудования                    0,000 (0,000) тыс. руб.          Нормативные затраты труда машинистов  0 чел.-ч.  
прочих затрат                   0,000 (0,000) тыс. руб.           Расчетный измеритель конструктивного решения

Итого прямые затраты по Разделу 1 
(в базисном уровне цен) 8001,54

        в том числе
        перевозка 8001,54


