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ДОКУМЕНТАЦИЯ
Определение права заключения договора на выполнение работ

по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов расположенных по адресам: 

ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д.16;

Надым 2022 год

Сообщение 
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ: 

по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д. 16;

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Надымское производственное предприятие» 

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, пр-кт Ленинградский, д.11, 
кв.207

Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, д. 18А.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью ««Надымское про-

изводственное предприятие . Место, дата и время проведения комиссионного от-
бора: комиссионный отбор будет проводиться в 10 часов 10 минут местного вре-
мени, 19 августа 2022 г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, проезд 1, д. 18А.

Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выполне-
ние работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ре-
монту: фасадов, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, рас-
положенных по адресам: ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д. 16;

3. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: не более 45 календарных дней с момента заключе-

ния договора
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указа-

ны в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО 
г. Надым, поселок Лесной, д. 16. (Приложение № 5 к настоящей конкурсной до-
кументации).

4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремон-

та многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разрешитель-

ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридиче-
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника ко-
миссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний завершенный отчетный период. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 76962,99  (семьдесят 
шесть тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 99 копеек с НДС 20 %. Цена 
договора включает все затраты Исполнителя связанные с выполнением обяза-
тельств по договору в том числе расходы на приобретение и перевозку матери-
алов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.

6. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие 
в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размеще-
на на сайте nadym.yanao.ru. Документация предоставляется участникам комис-
сионного отбора по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, д.18А (телефон 
53-41-78; 53-26-96) ООО «НПП».

Со дня размещения на официальном сайте: nadym.yanao.ru. извещения 
о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация 
комиссионного отбора предоставляется в письменной форме, в форме элек-
тронного документа. Предоставление документации осуществляется без взи-
мания платы.

7. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмотреть 
объект, подлежащий ремонту.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная 
с «9» августа 2022 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
«19» августа 2022 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, д. 18А Об-
щество с ограниченной ответственностью «Надымское производственное пред-
приятие» с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут 
до 14 часов 00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), 
за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 10 часов 
00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в комиссионном отборе.

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, пода-
ется отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в комис-
сионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запечатанном кон-
верте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого комис-
сионного отбора, на участие в котором подается данная заявка, а так же номер 
лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указывать 
на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физическо-
го лица — индивидуального предпринимателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г. Надым, проезд 1, д. 18А ООО «НПП».
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Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по определению права заключения договора на выполнение ра-
бот по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, рас-
положенных по адресу:
ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д.  16 
Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №______________
от «____» _____________________2021 г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут
местного времени «25» августа 2022»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «НПП».
Куда: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, д. 18А

В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласи-
ем претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту много-
квартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной доку-
ментации, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, ко-
торые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и со-
держать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам 
по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе 
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие 
в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (уполномо-
ченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими пе-
чатями, все страницы представленных документов должны быть пронумеро-
ваны.

8.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссион-
ном отборе в отношении каждого лота.

8.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, впра-
ве изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в комиссионном отборе. 

8.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требова-
нию претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о полу-
чении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организа-

ции;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном от-

боре;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.

№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-
боре подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной орга-
низации на выполнение работ по капитальному ремонту. 

№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектно-смет-
ной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома. 

Техническая часть:
№ 6. Сметная документация.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА

1. Общие сведения
Документация по отбору подрядной организации разработана организато-

ром комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту об-
щего имущества много квартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО, 
г. Надым, район Лесной, д. ___; 

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Надымское производственное предприятие», Юридический 
адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, пр-кт Ленинградский, д.11, кв.207. 10.

Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1, 
д. 18А, тел. (3499) 53-26-96, контактный телефон, e-mail: npp-otdel@mail.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участвовать 
в комиссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации 
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте nadym.yanao.ru. Админи-
страции муниципального образования Надымский район сообщения о проведе-
нии отбора подрядной организации, организатор комиссионного отбора на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния предоставляет лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, ука-
занном в сообщении о проведении отбора подрядной организации. Документа-
ция по отбору подрядной организации не предоставляется в форме электронно-
го документа. Предоставление документации по отбору подрядной организации 
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых докумен-
тацией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений 
или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документа-
ции по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, который 
может привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбора под-
рядной организации на право заключения договора подряда на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору 
подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по отбору подрядной организации. В тече-
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ние двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор ко-
миссионного отбора обязан направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений документации по отбору подряд-
ной организации, если указанный запрос поступил к организатору комисси-
онного отбора не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За ис-
ключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию по отбо-
ру подрядной организации такие изменения опубликовываются и в течение од-
ного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном 
для опубликования и размещения извещения о проведении комиссионного отбо-
ра, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем пре-
тендентам, которым была предоставлена документация по отбору подрядной ор-
ганизации в порядке, установленном в извещение о проведении комиссионного.

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена 

организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к на-
стоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикладыва-
ется анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей документа-
ции, с приложением сведений, заполненных согласно Формам № 1–4. Пакет до-
кументов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте указывает-
ся предмет комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются два вну-
тренних конверта — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каждом вну-
треннем конверте проставляется соответствующая маркировка «Оригинал» или 
«Копия» и указывается наименование, организационно-правовая форма участ-
ника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех 
документов оригинала. Заверенные копий заявки и входящих в ее состав доку-
ментов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником 
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документации 
для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо 
от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участ-
нику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора регистриру-
ет заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок немедленно 
после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присва-
ивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки 
участником. Присвоенный регистрационный номер проставляется на конверте 
с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до момента процедуры про-
ведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление 
об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который 
доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано ли-
цом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозван-
ная заявка возвращается организатором комиссионного отбора участнику в не-
распечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. 
Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи за-
явки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, 
подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организа-
ции-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается 
в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной за-
явкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приори-
тет над заявкой на участие в комиссионном отборе. Заявка подается до начала 
вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-

ным платежам в бюджет.

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерально-
го закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыду-
щий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведе-
ния) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ре-
сурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения КОМИССИЕЙ заявок 
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссион-
ном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до-

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в ча-
сти качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг 

не соответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом 

порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотре-
нии в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства;

5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разрешитель-
ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направляют-
ся уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа в допуске.

6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе
6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе систе-

мы показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, 
с использованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивается 

в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
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6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 
за каждый месяц.

6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 бал-
ла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального гаран-
тийного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не по-
дано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не под-
лежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно провести 
отбор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на мо-
мент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет пред-
ставлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям доку-
ментации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора 
договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подряд-

ной организации его копии предоставляются участникам отбора по их требо-
ванию.

7. Заключение договора подряда по результатам 
проведения комиссионного

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комисси-
онного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной фор-
ме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в письмен-
ной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, пос-
ле получения уведомления в течение трех дней не подписывает, уклоняется 
от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником ко-
миссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого при-
своен второй номер.

7.12. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.13. Договор заключается в срок, установленный документацией по прове-
дению комиссионного отбора.

Приложение № 1
Заявка на участие в комиссионном отборе

 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

 
(место нахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, строительному контролю 
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу:

 
 

(адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 
выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту1 статьи 14 Федерального закона от 12 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыду-
щий год и истекшие кварталы текущего года 

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на _____ листах.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

___________________   ______________________ 
                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г. 
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Приложение № 2
Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы, информация

1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в экз. на листах
5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на листах

11.
Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении
капитального ремонта многоквартирных домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, 
в экз. на листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количе-
ство заключенных договоров (ед.)

14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капи-
тального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __ листах

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. 
на ____ листах

17.
Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков 
на соответствующие
виды работ. Данные о субподрядчиках в экз. на листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ 
листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора 														               
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):

Количество филиалов:
Информация о филиалах:
Сведения о дочерних предприятиях:

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель 			                                                                                                            
                                                                                          (должность)                                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

МП

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора 														               
извещает, что основными направлениями деятельности, согласно 					    (Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель 			                                                                                                            
                                                                                          (должность)                                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

МП
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Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора														               
направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального 
ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель 			                                                                                                            
                                                                                          (должность)                                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

МП

Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, 

отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
Настоящим участник отбора 														               

представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ре-
монта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ по объекту «	 » на 	  лист	  .

Руководитель 			                                                                                                            
                                                                                          (должность)                                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 3
Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

г. Надым _________ г.

Место проведения комиссионного отбора: 
Дата проведения комиссионного отбора: 
Время проведения комиссионного отбора: с ___ часов ____ минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
представитель заказчика:
представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:
Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:

 
 
 

При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:

 
Количество голосов членов комиссии: «за» — ________, «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Участник комиссионного отбора: 													                              
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 20__ г.

Участник комиссионного отбора: 													                              
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 20__ г.
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Приложение № 4
Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение 
работ по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома.

1. Место проведения комиссионного отбора
 

2. Дата проведения комиссионного отбора
 

3. Время проведения комиссионного отбора
 

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
 

5. Присутствующие члены комиссии:
 

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) .														                              
2) .														                              
3) .														                              
4) .														                              
5) .														                              
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) .														                              
2) .														                              
3) .														                              
4) .														                              
5) .														                              

 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:

 
2) Присвоить второй номер заявке:

 
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса

 
 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.

Председатель конкурсной комиссии:
________________   ____________________________

.                             Подпись                                                    (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________

.                             Подпись                                                    (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
 

 (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________   ____________________________
.                             Подпись                                                    (Ф.И.О.)

«_____» _______________ 20___год.
М.П.

Приложение № 5
Типовая форма договора на выполнение работ по разработке проектной документации 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)

«___»___________20__г. №______

_______________________________________________________________________, действу-
ющая от имени и в интересах собственников помещений многоквартирных 
домов по адресу: ________________________________________________________ в соответ-
ствии с __________________ от ___ ___ _____ г. № ____ (наименование и реквизиты 
документы документа, устанавливающего компетенцию заказчик), имену-
емое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на ос-
новании ____________________, с одной стороны, и __________________________ (пол-
ное наименование подрядной организации), (ОГРН _____________, место нахож-
дения: ______________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 
в лице __________________________, действующего на основании______________, c дру-

гой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторо-
на», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации 
и иных правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, конкурса (комиссионного отбора) на оказание услуг и (или) вы-
полнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, на основании протокола от _____________ № _______ заключили настоящий 
договор на выполнение работ по разработке проектной документации по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее — До-
говор) о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принима-

ет на себя обязательства в соответствии с Заданием на проектирование, яв-
ляющимся неотъемлемым приложением к Договору (приложение № 1 к на-
стоящему Договору), разработать проектную документацию по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
по адресам: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, район Лесной,  
д. 16 (далее — Объект).

1.2. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Договором, надлежащим образом выполнить работы по разработке проектной 
документации, предусмотренные Заданием на проектирование, Заказчик — 
принять выполненные работы и оплатить выполненные работы на условиях, 
предусмотренных Договором.

1.3. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подряд-
чиком, определяется в Задании на проектирование на основании сметной до-
кументации на проектирование и должны соответствовать требованиям по-
становления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-
жанию».

1.4. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является 
предоставление Подрядчиком Заказчику в 3 (трех) экземплярах проектной до-
кументации в совокупности расчетов, чертежей и прочих документов, содер-
жащих технические решения, учитывающие инженерные, технологические, 
санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объекту, вклю-
чая сметную документацию по капитальному ремонту на Объекте. 

Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответ-
ствовать требованиям Задания на проектирование, всем предписаниям и нор-
мативным правовым актам, действующим на территории Российской Федера-
ции и автономного округа.

Передача Подрядчиком проектной документации Заказчику осуществля-
ется на бумажных и электронных носителях (в нижеперечисленных форма-
тах): 

— редактируемые — в формате MSOffice, AutoCAD; 
— не редактируемые — в формате PDF, jpg;
— сметная документация — в формате Word, Ехсel, WinРИК. 
1.4.1. Сметная документация, входящая в состав проектной документа-

ции по каждому многоквартирному дому, должна соответствовать нормати-
вам в области сметного нормирования и ценообразования.

Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области 
сметного нормирования и ценообразования производится в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, автономным учреждени-
ем Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экс-
пертизы проектной документации.

1.5. Для разработки проектной документации в рамках настоящего Дого-
вора Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные проектные ор-
ганизации), перед которыми Подрядчик самостоятельно в полном объеме осу-
ществляет свои права и обязанности, несет ответственность на основании от-
дельных заключенных договоров, имеющих отношение к разработке проект-
ной документации Объекта. 

1.6. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчи-
ком за качество проектной документации, разработанной третьими лицами 
по поручению Подрядчика в рамках исполнения его обязательств по настоя-
щему Договору.

1.7. Работы по разработке проектной документации считаются выполнен-
ными надлежащим образом и в полном объеме после подписания Заказчи-
ком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ. Указанный акт дол-
жен быть согласован с ответственным должностным лицом органа местно-
го самоуправления, осуществляющим контроль за реализацией муниципаль-
ных программ (подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных до-
мов, а также с лицом, которое уполномочено от имени собственников участво-
вать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту Объекта (в слу-
чае если капитальный ремонт проводится на основании решения общего со-
брания собственников).

1.8. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организа-
ции на осуществление проектных работ.

1.9. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы 
составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных ра-
бот.

1.10. Право собственности на разработанную проектную документацию 
принадлежит Заказчику.

Право собственности на проектную документации переходит к Заказчи-
ку в момент полной оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке 
проектной документации.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторона-

ми настоящего Договора.
Срок окончания работ по настоящему Договору — «___» _____ 2022 года.
Фактической датой окончания работ является дата подписания акта при-

емки выполненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.
2.2. В течение____ дней после подписания Сторонами настоящего Договора 

Подрядчиком утверждается Календарный план-график работ, который согла-
совывается с Заказчиком.

2.3. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоу-
станавливающей датой для определения Заказчиком имущественной ответ-
ственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения 
работ по настоящему Договору.

3. Цена Договора 
3.1. Цена Договора составляет:
_______________(____________________________________) рублей_____копеек, 

                         (цифрами)                                          (прописью) 

(согласно смете (приложение № 2 к настоящему Договору) в том числе налог 
на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой ставке _____(_____) про-
центов, что составляет _____________(___________________________________________) руб-
лей_____копеек.                      (цифрами)                                                              (прописью) 

Второй вариант: 1 «3.1. Цена Договора составляет:
_______________(___________________________________) рублей_____копеек.» 

                            (цифрами)                                               (прописью) 

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в слу-
чаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным согла-
шением к Договору.

3.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость выполненных работ, 
включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законода-
тельством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные 
с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

4. Порядок расчетов по Договору
4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется:
— за счет средств окружного бюджета автономного округа;
— за счет средств бюджета муниципального образования.
4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Россий-

ской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика в следующем порядке: оплата по договору осуществляется в без-
наличном порядке, посредством перечисления денежных средств со счета За-
казчика на расчетный счет Подрядчика платежным поручением в течение 30 
банковских дней со дня получения Заказчиком счета (счета-фактуры), акта 
приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с пунктом 1.7 на-
стоящего Договора.

Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается 
день перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны произ-
водят сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствую-
щие взаиморасчеты.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему До-
говору Заказчик вправе принять по акту приемки выполненные работы ранее 
установленного Договором срока окончания работ и произвести полную опла-
ту выполненных работ.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение 3 (трех) дней после направления Подрядчиком утверж-

денного Календарного плана-графика работ согласовать его или направить 
в адрес Подрядчика замечания и (или) предложения для внесения изменений 
в Календарный план-график работ. 

5.1.2. Распорядительным документом назначить должностное лицо, упол-
номоченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком 
в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.1.3. Проверять и согласовывать материалы (данные) проектной докумен-
тации и (или) ее частей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после пред-
ставления Подрядчиком таких материалов (данных) Заказчику.

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ (в том числе промежуточ-
ных этапов) в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Ка-
лендарным планом-графиком работ.

1  Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС.
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5.1.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняе-

мых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Под-
рядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполне-
ния Договора.

5.2.3. В письменной форме запросить у Подрядчика проектную докумен-
тацию по отдельным этапам работ на бумажном и (или) электронном носи-
телях

5.2.4. Предъявить претензию к Подрядчику о возмещении убытков, уплате 
неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному За-
казчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработан-
ной Подрядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками 
результата работ, обнаруженных в течение гарантийного срока и требовать 
от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный 
срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением За-
казчиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмеще-
нию Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направ-
ления ему требования о возврате средств.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Календарным пла-

ном-графиком работ выполнить работы в соответствии с Заданием на проек-
тирование и передать Заказчику проектную документацию в установленный 
настоящим Договором срок.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и (или) с при-
влечением третьих лиц, имеющих установленные законодательством Россий-
ской Федерации допуски и лицензии на выполнение соответствующих видов 
работ, 

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими 
лицами услуг осуществляется за счет средств Подрядчика. 

6.1.2. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего 
Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения ра-
бот по Договору.

В течение 1 (одного) рабочего дня после назначения ответственных лиц 
Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика, указать предо-
ставленные этим лицам полномочия, их контактные данные и приложить об-
разцы их подписей.

6.1.3. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалифи-
кация, опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее 
и своевременное выполнение работ по настоящему Договору.

В течение _____ дней с момента подписания Договора предоставить на со-
гласование Заказчику Календарный план-график работ.

6.1.4. Перед началом работ по разработке проектной документации вые-
хать на Объект с целью его обследования, определения фактического состоя-
ния строительных конструкций и оборудования, проведения обмерных работ 
и фотофиксации состояния Объекта с составлением Отчета о техническом со-
стоянии конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного 
дома, согласованного Заказчиком.

При обследовании Объекта, Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) 
рабочих дня направить в адрес Заказчика письменное уведомление о предсто-
ящем обследовании.

6.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям тех-
нических регламентов, действующим нормативным документам, а также тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его 
части третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество 
выполненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гаран-
тийного срока.

6.1.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепят-
ствовать выполнению работ на основе разработанной в рамках настоящего 
Договора проектной документации или ограничивать их выполнение.

6.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе ис-
полнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложно-
стях, возникающих при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчи-

ка иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора, в том числе 
путем письменных разъяснений.

6.1.10. Незамедлительно информировать Заказчика: 
— об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или 

о нецелесообразности продолжения работы;
— о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, пре-

пятствующих выполнению работ.
— обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих 

на сроки и качество выполняемых работ.
6.1.11. При проведении проверок целевого использования средств, пред-

ставить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необ-
ходимые документы и информацию по выполняемым (выполненным) рабо-
там по настоящему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих 
представителей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого исполь-
зования денежных средств.

6.1.12. Предоставить Заказчику отчет о выполнении работ, а также иные 
документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием денеж-
ных средств.

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для вы-

полнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работ по настоя-

щему Договору.
6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настояще-

му Договору.
6.2.4. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподряд-

ные организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудовани-
ем и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, — документами, подтверждающими их право на выполнение 
соответствующего вида работ.

7. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, 

установленным в настоящем Договоре, производится в установленном насто-
ящим Договоре порядке и подтверждается подписанием акта приемки выпол-
ненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.

7.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности передать про-
ектную документацию по акту приемки выполненных работ не менее чем 
за ______ рабочих дней до фактической передачи. 

Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик пере-
дает Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных ра-
бот в 2 (двух) экземплярах, прилагая к нему следующие документы:

— проектную документацию в 3 (трех) экземплярах в сброшюрованном 
виде на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде в фор-
мате (форматах), установленном (установленных) пунктом 1.5 настоящего До-
говора;

— справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
— счёт (счёт-фактуры);
— перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчи-

ком Заказчику по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень 
документации определяется в Задании на проектирование.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие 
объема и качества выполненных работ установленным требованиям и возвра-
щает Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ либо моти-
вированный отказ в подписании акта.

7.4. При выявлении Заказчиком в проектной документации недостатков 
(отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), 
допущенных по вине Подрядчика, составляется рекламационный акт, кото-
рый направляется Подрядчику для устранения замечаний в установленный 
Заказчиком срок. 

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных 
работ Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостат-
ки и вносит соответствующие изменения в согласованный с Заказчиком срок 
без дополнительной оплаты. 

7.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требовани-
ям, установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экс-
пертов.

7.7. С момента полной оплаты Заказчиком выполненных работ на осно-
вании представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного 
акта приемки выполненных работ проектная документация становится соб-
ственностью Заказчика.
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Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты 
работы по настоящему Договору третьим лицам. 

7.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его 
приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных на-
стоящим Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустой-
ку (штраф, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следую-
щего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обя-
зательства, и равняется одной трехсотой, действующей на день уплаты неу-
стойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что про-
срочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непрео-
долимой силы или по вине другой стороны.

8.4. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причинен-
ные убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или 
повреждении имущества.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненад-
лежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также 
возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обяза-
тельств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
в натуре.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями 
от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволя-
ющими их использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.6.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков 
в разумный срок.

8.6.2. потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за вы-
полненные работы.

8.7. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчи-
ков) Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение 
сроков выполнения работ по настоящему Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после за-
ключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обяза-
на в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия 
или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежа-
щее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигает-
ся соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства 
и их последствия.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выпол-

нением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться раз-
решать путем переговоров.

10.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разреше-
ны путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обя-
зательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения 
споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней 
с даты их получения.

11. Уведомления и извещения
11.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения насто-

ящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписа-
нием их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, теле-
графной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с по-
следующим представлением оригинала.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Сто-
роны.

11.3.Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, теле-
графной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным 
Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

11.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной по-
чтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это 
рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается пер-
вый рабочий день, следующий за днем вручения.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффи-

лированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлага-
ют выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или цен-
ностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия 
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преиму-
щества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилиро-
ванные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифи-
цируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие тре-
бования применимого законодательства и международных актов о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, со-
ответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основа-
ние предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-ли-
бо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными ли-
цами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифи-
цируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования примени-
мого законодательства и международных актов о противодействии легализа-
ции доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомле-
ния, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произо-
шло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживать-
ся от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой 
Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письмен-
ное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 
Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае задержки Под-
рядчиком начала выполнения работ по вине Подрядчика более чем на 2 (две) 
недели.

13.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положе-
ниями настоящего Договора, применяется законодательство Российской Фе-
дерации. 

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местона-
хождения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с да-
ты их изменения.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному 
для каждой из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.
13.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую си-

лу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписа-
ны Сторонами.

14. Приложения к договору
Приложение № 1 — Задание на проектирование.
Приложение № 2 — Смета.

15. Реквизиты Сторон
       		  Заказчик			  Подрядчик
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Приложение № 1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________20 г. № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения и водоснабжения, относящейся к общему 

имуществу многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д.16
№ Перечень основных данных и требований
1 2 3
1.  Основание для проектирования Программа реновации фасадов
2.  Адрес проектируемого объекта ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д. 16
3.  Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)
4.  Основные требования к архитектурно-планировочно-

му решению здания. В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания.

5.  Требования по обеспечению условий жизнедеятельно-
сти населения жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, на период 
проведения капитального ремонта.

6.  Основные требования к инженерному и технологиче-
скому оборудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с заказчиком.

7.  Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту:
— ремонт фасада.

8.  Сроки и очерёдность ремонта С даты подписания договора до __ _____ 2022 года

9.  Технико-экономические показатели

Год постройки:2007 ;
Строительный объем — 2346 м3;
Общая площадь — 508,8 м2, 
Высота помещений — 2,65 м.
Количество этажей — 4;
Количество подъездов — 1;
Фундамент: ж/б ленточный;
Перекрытия: ж/б плиты.
Стены и перегородки: кирпич
Кровля: мягкая

10. 
Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком при заключении дого-
вора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома. 
Исходные данные для составления смет и ПОС.
При составлении проектно-сметной документации на ремонт фасада и использовать материалы: _______...

11.  Исходные данные, получаемые Исполнителем само-
стоятельно. Все недостающие исходные данные

12.  Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуатационных ха-
рактеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Архитектурные решения.
3. Раздел проект организации строительства. В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием 
конкретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
4. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка возможного снижения объёма по-
требления энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы при условии обеспечения требуемых параме-
тров комфорта и безопасности).
6. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.  Предварительное согласование проектных решений 
с заинтересованными ведомствами и организациями Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14.  Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15.  Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующи-
ми нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 54.13330.2016 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

16.  Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, ут-
верждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно — логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17.  Количество экземпляров документации, передавае-
мой заказчику

Документация передаётся заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 2 экземпляра.

18.  Формат предоставления документов в электронном 
виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19.  Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации.
2.При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию заказчика в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан 
на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют анало-
ги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 

Заказчик:
_____________   _________________________

                        (подпись)                                           (ФИО)

Исполнитель:
_____________   _________________________

                        (подпись)                                           (ФИО)
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форма № 2П
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ООО «НПП» 
Р.Ф.Зинатуллин 
«___» _____________2022 г. 

Смета на проектные (изыскательские) работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д. 16 
Наименование проектной (изыскательской) организации _______________________________________ 
Наименование организации заказчика _______________________________________________________ 

Основание Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д. 16 

№ п/п Характеристики здания, 
сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника 
базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, 
или (объем строительно-

монтажных работ) * проц./100 
или количество x цена

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 
Основные показатели проектируемого объекта:
Vздания, м3 4 этажа, 1 подъезд, высота 12,1 м 2 346,00 
Sздания, м2 508,80 

1 Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», Приказ № 270/пр 
от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1 
Табл. 6 Категория сложности работ 1 
Табл. 2 (высота здания до 13 м) 268,4 

Фасад Табл. 8, п. 5 — 17,88 % 0,1788 
Табл. 11, здание до 3000 м3 — 2,2 2,2 

Цена обмерных работ 2 346/100 х 268,4 х 0,1788 х 2,2 2 476,86 

2 Инженерные обследования строительных кон-
струкций многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», Приказ № 270/пр 
от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1 
Табл. 6 Категория сложности работ 1 
Табл. 4 (высота здания до 13 м) 216,40 

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, во-
рота (фасад) Табл. 9, п. 2–6 % 0,06 

Табл. 11, здание до 3000 м3 — 2,2 2,2 
Цена проведения инженерного обследования 
строительных конструкций многоэтажных зданий 2 346 /100 х 216,4 х 0,06 х 2,2 670,13 

3 Всего по обследовательским и обмерным ра-
ботам 3 146,99 

4 Районный коэффициент 8 % 3 146,99 х 0,08 251,76 
5 Всего с районным коэффициентом 3 398,75 

6 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 4 кв. 2021 год Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 К=4,75 4,75 16 144,06 

7 НДС 20 % 16 144,06 х 0,2 3 228,81 

9 ИТОГО по обмерным и обследовательским ра-
ботам с НДС 19 372,87 

10 Проектные работы по капитальному ремон-
ту зданий

СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-
гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012
Табл. 1, п. 1.4: 4-этажное, 
А=200,0 и В=0,006 (200 + 0,006 х 2 346) х 1000 214 076,00 

Ремонт фасада Табл. 12, п. 8 — 4 % 0,04 8 563,04 
Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,0016 342,52 
Сметная документация Табл. 12, п. 19 0,0021 449,56 
Стоимость проектных работ 9 355,12 

11 Районный коэффициент 8 % 9 355,12 х 0,08 748,41 
12 Всего с районным коэффициентом 10 103,53 

13 Индекс изменения стоимости проектных работ 
на 4 кв. 2021 год Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 К=4,75 4,75 47 991,77 

14 НДС 20 % 47 991,77 х 0,2 9 598,35 
15 ИТОГО по проектным работам с НДС 57 590,12 

16 ИТОГО стоимость обследований, обмерных 
и проектных работ 76 962,99 

Итого по смете 				  
(сумма прописью)  

Составил:	 	    		       Белкин В.В. 	
 (подпись)     		       (инициалы, фамилия) 

Проверил 	 					   
 (подпись)     		       (инициалы, фамилия) 
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «НПП»
«______________»
_______________ Р.Ф.Зинатуллин
м.п.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Определение права заключения договора на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов расположенных по адресам: ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д.17;

Надым 2022 год

Сообщение 
О проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ: по разработке проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д. 17;

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Надымское производственное предприятие» 

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, пр-кт Ленинградский, д. 11, кв. 207
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, д. 18А.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью ««Надымское произ-

водственное предприятие . Место, дата и время проведения комиссионного отбора: 
комиссионный отбор будет проводиться в 10 часов 30 минут местного времени, 19 ав-
густа 2022 г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, проезд 1, д. 18А.

Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту: фа-
садов, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д. 17;

3. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: не более 45 календарных дней с момента заключения 

договора
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны 

в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО г. Надым, 
поселок Лесной, д. 17. (Приложение № 5 к настоящей конкурсной документации).

4. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта 

многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разрешитель-

ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника комиссионно-
го отбора — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом или 
об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участни-
ка комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 77838,97 (семьдесят семь 
тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 97 копеек с НДС 20 %. Цена догово-
ра включает все затраты Исполнителя связанные с выполнением обязательств по до-
говору в том числе расходы на приобретение и перевозку материалов, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена форми-
руется на основании сметных расчетов.

6. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие в ко-
миссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена на сайте 
nadym.yanao.ru. Документация предоставляется участникам комиссионного отбора 
по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, д.18А (телефон 53-26-96) ООО «НПП».

Со дня размещения на официальном сайте: nadym.yanao.ru. извещения о прове-
дении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет лицу 
документацию комиссионного отбора. Документация комиссионного отбора предо-
ставляется в письменной форме, в форме электронного документа. Предоставление 
документации осуществляется без взимания платы.

7. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмотреть объ-
ект, подлежащий ремонту.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-
курсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная с «09» авгу-
ста 2022 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками «19» августа 
2022 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, д. 18А Общество с ограничен-
ной ответственностью «Надымское производственное предприятие» с 8 часов 30 ми-
нут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (понедель-
ник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за исключением дней, выпадающих 
на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 10 часов 
30 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в комиссионном отборе.

8.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, подает-
ся отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в комиссион-
ном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запечатанном конверте. 
При этом на таком конверте указывается наименование открытого комиссионного 
отбора, на участие в котором подается данная заявка, а так же номер лота, на кото-
рый подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указывать на конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица — индивидуаль-
ного предпринимателя).

8.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Надым, проезд 1, д. 18А ООО «НПП».

ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по определению права заключения договора на вы-
полнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных по адресу:
ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д.  17 
Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №______________
от «____» _____________________2021 г.»

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут
местного времени «25» августа 2022»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «НПП».
Куда:629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, д. 18А
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В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласи-
ем претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту многоквар-
тирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной документа-
ции, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе долж-
ны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии 
с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые 
содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и содержать 
разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам по отноше-
нию к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе и в пре-
доставленных документах не допускаются, все предоставленные документы 
должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссионном 
отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руководи-
телем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие 
в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (уполномочен-
ными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печатями, 
все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

8.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном 
отборе в отношении каждого лота.

8.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

8.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, впра-
ве изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое вре-
мя непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в комиссионном отборе. 

8.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, ре-
гистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требованию 
претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о получении та-
кой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

Содержание документации по отбору подрядной организации
— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организа-

ции;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организации 

и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном отборе;
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-

ре подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту.
№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной органи-

зации на выполнение работ по капитальному ремонту. 
№ 5. Проект договора на выполнение работ по разработке проектно-смет-

ной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома. 

Техническая часть:
№ 6. Сметная документация.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

1. Общие сведения
Документация по отбору подрядной организации разработана организато-

ром комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту обще-
го имущества много квартирных домов, расположенных по адресам: ЯНАО, г. На-
дым, район Лесной, д. ___; 

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Надымское производственное предприятие», Юридический 
адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, пр-кт Ленинградский, д.11, кв.207. 10.

Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, про-
езд 1, д.  18А, тел. (3499) 53-41-78; 53-26-96, контактный телефон, e-mail: 
npp-otdel@mail.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, тре-
бования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая информа-
цию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть любой субъ-
ект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории Российской 
Федерации и выразивший в письменном виде согласие участвовать в комиссион-
ном отборе.

2. Порядок предоставления документации 
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте nadym.yanao.ru. Администра-
ции муниципального образования Надымский район сообщения о проведении от-
бора подрядной организации, организатор комиссионного отбора на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставляет лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, указанном в со-
общении о проведении отбора подрядной организации. Документация по отбо-
ру подрядной организации не предоставляется в форме электронного документа. 
Предоставление документации по отбору подрядной организации в форме элек-
тронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых документа-
цией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений или 
подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документации по от-
бору, является риском претендента, подавшего такую заявку, который может при-
вести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбора подрядной ор-
ганизации на право заключения договора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору 
подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъяс-
нении положений документации по отбору подрядной организации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор комис-
сионного отбора обязан направить в письменной форме или в форме электрон-
ного документа разъяснения положений документации по отбору подрядной ор-
ганизации, если указанный запрос поступил к организатору комиссионного отбо-
ра не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в ко-
миссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За ис-
ключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию по отбору 
подрядной организации такие изменения опубликовываются и в течение одного 
дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опу-
бликования и размещения извещения о проведении комиссионного отбора, и в те-
чение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем претенден-
там, которым была предоставлена документация по отбору подрядной организа-
ции в порядке, установленном в извещение о проведении комиссионного.

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена орга-

низатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к настоящей 
документации. В пакет документов совместно с заявкой прикладывается анкета, 
оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей документации, с приложе-
нием сведений, заполненных согласно Формам № 1–4. Пакет документов вклады-
вается в двойной конверт. На внешнем конверте указывается предмет комиссион-
ного отбора. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта — один 
с оригиналом, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставля-
ется соответствующая маркировка «Оригинал» или «Копия» и указывается наиме-
нование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и теле-
фон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверен-
ные копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником 
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документа-
ции для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо 
от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участ-
нику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора регистриру-
ет заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок немедленно пос-
ле ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивает-
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ся порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участ-
ником. Присвоенный регистрационный номер проставляется на конверте с заяв-
кой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до момента процедуры проведения 
комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление об от-
зыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который достав-
лена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, под-
писавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка 
возвращается организатором комиссионного отбора участнику в нераспечатан-
ном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Из-
менение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки 
и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписан-
ный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участни-
ка. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, кото-
рый оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором 
делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на уча-
стие в комиссионном отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учре-
дителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / индиви-
дуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 
выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в ко-
миссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-

ным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерально-

го закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий 
год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказ-

чиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 
(при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ре-
сурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с  миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения комиссией заявок 
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе орга-
низатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осущест-
вляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссион-
ном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до-

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в ча-
сти качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участни-
ки комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не со-

ответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом по-

рядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении 
в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;

5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разрешительной 
документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заявками 
на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
(Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комисси-
онном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направля-
ются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа в допуске.

6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе
6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы по-

казателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, с ис-
пользованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по видам 

(перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оценивает-
ся от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ре-

монта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивается 

в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 

за каждый месяц.
6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 бал-

ла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального гарантий-
ного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не пода-
но ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не подлежат 
рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно провести отбор под-
рядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на мо-
мент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет пред-
ставлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям докумен-
тации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбо-
ра договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной 

организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

7. Заключение договора подряда по результатам 
проведения комиссионного

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комиссион-
ного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной фор-
ме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах ко-
миссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в письмен-
ной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссионного отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, после 
получения уведомления в течение трех дней не подписывает, уклоняется от под-
писания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником комиссион-
ного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого присвоен вто-
рой номер.

7.12. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного от-
бора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о результа-
тах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.13. Договор заключается в срок, установленный документацией по проведе-
нию комиссионного отбора.
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Приложение № 1
Заявка на участие в комиссионном отборе

 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

 
(место нахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, строительному контролю 
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу:

 
 

(адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), 
выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту1 статьи 14 Федерального закона от 12декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий 
год и истекшие кварталы текущего года 

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 
9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 

(при наличии).
11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.
12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на _____ листах.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 

 
(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы 
 

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

___________________    __________________________________ 
(подпись)                                                     (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г. 

Приложение № 2
Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы, информация

1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в экз. на листах
5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на листах

11. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на листах
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12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных до-
говоров (ед.)

14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __ листах

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на ____ листах

17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие 
виды работ. Данные о субподрядчиках в экз. на листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора 														               
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:

Наименование участника отбора
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):

Количество филиалов:
Информация о филиалах:
Сведения о дочерних предприятиях:
* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель 			                                                                                                            
                                                                                          (должность)                                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

МП

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора 														               
извещает, что основными направлениями деятельности, согласно 				    (Уставу или иному документу), являются:

№п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель 			                                                                                                            
                                                                                          (должность)                                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

МП

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора 														               
направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального 
ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель 			                                                                                                            
                                                                                          (должность)                                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

МП
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Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, 

отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора 													                              
представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ре-
монта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ по объекту «							       » на 	 лист	  .

Руководитель 			                                                                                                            
                                                                                          (должность)                                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 3
Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

г. Надым _________ г.

Место проведения комиссионного отбора: 
Дата проведения комиссионного отбора: 
Время проведения комиссионного отбора: с ___ часов ____ минут до ___ часов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
представитель заказчика:
представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:
Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:

 
 
 

При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:

 

Количество голосов членов комиссии: «за» — ________, «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Участник комиссионного отбора:  													                            
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 20__ г.

Участник комиссионного отбора:  													                            
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 20__ г.

Приложение № 4
Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации 

на выполнение работ по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома.

1. Место проведения комиссионного отбора
 

2. Дата проведения комиссионного отбора
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3. Время проведения комиссионного отбора
 

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
 

5. Присутствующие члены комиссии:
 

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) .																                               
2) .																                               
3) .																                               
4) .																                               
5) .																                               
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) .																                               
2) .																                               
3) .																                               
4) .																                               
5) .																                               

 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:

 
2) Присвоить второй номер заявке:

 
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса

 
 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.

Председатель конкурсной комиссии:
________________   ____________________________

                             Подпись                                                 (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________

                             Подпись                                                 (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________   ____________________________
                             Подпись                                                 (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 20____год.
М.П.

Приложение № 5
Типовая форма договора на выполнение работ по разработке проектной документации 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)

«___»___________20__г. №______

_______________________________________________________________________, действую-
щая от имени и в интересах собственников помещений многоквартирных до-
мов по адресу: ________________________________________________________ в соответствии 
с __________________ от ___ ___ _____ г. № ____ (наименование и реквизиты документы 
документа, устанавливающего компетенцию заказчик), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ____________________, 
с одной стороны, и __________________________ (полное наименование подрядной ор-
ганизации), (ОГРН _____________, место нахождения: ______________________________), 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действу-
ющего на основании______________, c другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Феде-
рации и Ямало-Ненецкого автономного округа, конкурса (комиссионного отбо-
ра) на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, на основании протокола от _____________ № _______ за-
ключили настоящий договор на выполнение работ по разработке проектной доку-
ментации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принима-

ет на себя обязательства в соответствии с Заданием на проектирование, яв-
ляющимся неотъемлемым приложением к Договору (приложение № 1 к на-
стоящему Договору), разработать проектную документацию по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
по адресам: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, район Лесной,  
д. 16 (далее — Объект).

1.2. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим До-
говором, надлежащим образом выполнить работы по разработке проектной доку-
ментации, предусмотренные Заданием на проектирование, Заказчик — принять 
выполненные работы и оплатить выполненные работы на условиях, предусмот-
ренных Договором.

1.3. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подряд-
чиком, определяется в Задании на проектирование на основании сметной до-
кументации на проектирование и должны соответствовать требованиям по-
становления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-
жанию».
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1.4. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является пре-
доставление Подрядчиком Заказчику в 3 (трех) экземплярах проектной докумен-
тации в совокупности расчетов, чертежей и прочих документов, содержащих тех-
нические решения, учитывающие инженерные, технологические, санитарно-ги-
гиенические, экологические и иные требования к Объекту, включая сметную до-
кументацию по капитальному ремонту на Объекте. 

Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответство-
вать требованиям Задания на проектирование, всем предписаниям и норматив-
ным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и ав-
тономного округа.

Передача Подрядчиком проектной документации Заказчику осуществляется 
на бумажных и электронных носителях (в нижеперечисленных форматах): 

— редактируемые — в формате MSOffice, AutoCAD; 
— не редактируемые — в формате PDF, jpg;
— сметная документация — в формате Word, Ехсel, WinРИК. 
1.4.1. Сметная документация, входящая в состав проектной документации 

по каждому многоквартирному дому, должна соответствовать нормативам в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования.

Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области смет-
ного нормирования и ценообразования производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, автономным учреждением Ямало-
Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы про-
ектной документации.

1.5. Для разработки проектной документации в рамках настоящего Договора 
Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные проектные организа-
ции), перед которыми Подрядчик самостоятельно в полном объеме осуществля-
ет свои права и обязанности, несет ответственность на основании отдельных за-
ключенных договоров, имеющих отношение к разработке проектной документа-
ции Объекта. 

1.6. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком 
за качество проектной документации, разработанной третьими лицами по по-
ручению Подрядчика в рамках исполнения его обязательств по настоящему До-
говору.

1.7. Работы по разработке проектной документации считаются выполненны-
ми надлежащим образом и в полном объеме после подписания Заказчиком и Под-
рядчиком акта приемки выполненных работ. Указанный акт должен быть согла-
сован с ответственным должностным лицом органа местного самоуправления, 
осуществляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпро-
грамм) капитального ремонта многоквартирных домов, а также с лицом, которое 
уполномочено от имени собственников участвовать в приемке выполненных ра-
бот по капитальному ремонту Объекта (в случае если капитальный ремонт прово-
дится на основании решения общего собрания собственников).

1.8. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации 
на осуществление проектных работ.

1.9. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы со-
ставляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

1.10. Право собственности на разработанную проектную документацию при-
надлежит Заказчику.

Право собственности на проектную документации переходит к Заказчику 
в момент полной оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке про-
ектной документации.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами 

настоящего Договора.
Срок окончания работ по настоящему Договору — «___» _____ 2022 года.
Фактической датой окончания работ является дата подписания акта приемки 

выполненных работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.
2.2. В течение____ дней после подписания Сторонами настоящего Договора 

Подрядчиком утверждается Календарный план-график работ, который согласо-
вывается с Заказчиком.

2.3. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоуста-
навливающей датой для определения Заказчиком имущественной ответственно-
сти Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по на-
стоящему Договору.

3. Цена Договора 
3.1. Цена Договора составляет:
_______________(____________________________________) рублей_____копеек, 

                         (цифрами)                                                  (прописью) 

(согласно смете (приложение № 2 к настоящему Договору) в том числе налог 
на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой ставке _____(_____) процен-
тов, что составляет _____________(___________________________________________) рублей_____
копеек.                               (цифрами)                                                           (прописью) 

Второй вариант: 2 «3.1. Цена Договора составляет:
_______________(___________________________________) рублей_____копеек.» 

                          (цифрами)                                                  (прописью) 

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случа-
ях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашени-
ем к Договору.

3.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость выполненных работ, 
включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполне-
нием обязательств по настоящему Договору. 

4. Порядок расчетов по Договору
4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется:
— за счет средств окружного бюджета автономного округа;
— за счет средств бюджета муниципального образования.
4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Россий-

ской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Под-
рядчика в следующем порядке: оплата по договору осуществляется в безналич-
ном порядке, посредством перечисления денежных средств со счета Заказчи-
ка на расчетный счет Подрядчика платежным поручением в течение 30 бан-
ковских дней со дня получения Заказчиком счета (счета-фактуры), акта прием-
ки выполненных работ, оформленного в соответствии с пунктом 1.7 настояще-
го Договора.

Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день 
перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны произво-
дят сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствующие 
взаиморасчеты.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Догово-
ру Заказчик вправе принять по акту приемки выполненные работы ранее уста-
новленного Договором срока окончания работ и произвести полную оплату вы-
полненных работ.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. В течение 3 (трех) дней после направления Подрядчиком утвержденно-

го Календарного плана-графика работ согласовать его или направить в адрес Под-
рядчика замечания и (или) предложения для внесения изменений в Календарный 
план-график работ. 

5.1.2. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполно-
моченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рам-
ках исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.1.3. Проверять и согласовывать материалы (данные) проектной документа-
ции и (или) ее частей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представле-
ния Подрядчиком таких материалов (данных) Заказчику.

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ (в том числе промежуточных 
этапов) в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Календар-
ным планом-графиком работ.

5.1.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых 

работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения 

Договора.
5.2.3. В письменной форме запросить у Подрядчика проектную документа-

цию по отдельным этапам работ на бумажном и (или) электронном носителях
5.2.4. Предъявить претензию к Подрядчику о возмещении убытков, уплате не-

устойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказ-
чику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной Под-
рядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками ре-
зультата работ, обнаруженных в течение гарантийного срока и требовать от Под-
рядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, сво-
ими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Заказ-
чиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению 
Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления 
ему требования о возврате средств.

2 Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС.
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6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Календарным планом-

графиком работ выполнить работы в соответствии с Заданием на проектирование 
и передать Заказчику проектную документацию в установленный настоящим До-
говором срок.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и (или) с привлече-
нием третьих лиц, имеющих установленные законодательством Российской Фе-
дерации допуски и лицензии на выполнение соответствующих видов работ, 

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими ли-
цами услуг осуществляется за счет средств Подрядчика. 

6.1.2. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего Дого-
вора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по До-
говору.

В течение 1 (одного) рабочего дня после назначения ответственных лиц Под-
рядчик обязан письменно известить об этом Заказчика, указать предоставленные 
этим лицам полномочия, их контактные данные и приложить образцы их подпи-
сей.

6.1.3. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалифика-
ция, опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее и своев-
ременное выполнение работ по настоящему Договору.

В течение _____ дней с момента подписания Договора предоставить на согласо-
вание Заказчику Календарный план-график работ.

6.1.4. Перед началом работ по разработке проектной документации выехать 
на Объект с целью его обследования, определения фактического состояния стро-
ительных конструкций и оборудования, проведения обмерных работ и фотофик-
сации состояния Объекта с составлением Отчета о техническом состоянии кон-
структивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома, согласо-
ванного Заказчиком.

При обследовании Объекта, Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) ра-
бочих дня направить в адрес Заказчика письменное уведомление о предстоящем 
обследовании.

6.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям техни-
ческих регламентов, действующим нормативным документам, а также требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части 
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество вы-
полненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантийно-
го срока.

6.1.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепят-
ствовать выполнению работ на основе разработанной в рамках настоящего Дого-
вора проектной документации или ограничивать их выполнение.

6.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе испол-
нения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, воз-
никающих при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчика иную ин-
формацию о ходе исполнения настоящего Договора, в том числе путем письмен-
ных разъяснений.

6.1.10. Незамедлительно информировать Заказчика: 
— об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или 

о нецелесообразности продолжения работы;
— о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препят-

ствующих выполнению работ.
— обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки 

и качество выполняемых работ.
6.1.11. При проведении проверок целевого использования средств, предста-

вить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые 
документы и информацию по выполняемым (выполненным) работам по насто-
ящему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих представите-
лей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого использования денеж-
ных средств.

6.1.12. Предоставить Заказчику отчет о выполнении работ, а также иные до-
кументы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием денежных 
средств.

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполне-

ния своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работ по настояще-

му Договору.
6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему До-

говору.
6.2.4. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные 

организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и пер-
соналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, — документами, подтверждающими их право на выполнение соответству
ющего вида работ.

7. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, уста-

новленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим 
Договоре порядке и подтверждается подписанием акта приемки выполненных 
работ, указанного в пункте 1.8 настоящего Договора.

7.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности передать проект-
ную документацию по акту приемки выполненных работ не менее чем за ______ ра-
бочих дней до фактической передачи. 

Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик переда-
ет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ 
в 2 (двух) экземплярах, прилагая к нему следующие документы:

— проектную документацию в 3 (трех) экземплярах в сброшюрованном ви-
де на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде в формате 
(форматах), установленном (установленных) пунктом 1.5 настоящего Договора;

— справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
— счёт (счёт-фактуры);
— перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком 

Заказчику по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень доку-
ментации определяется в Задании на проектирование.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие объ-
ема и качества выполненных работ установленным требованиям и возвращает 
Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ либо мотивирован-
ный отказ в подписании акта.

7.4. При выявлении Заказчиком в проектной документации недостатков (от-
сутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), до-
пущенных по вине Подрядчика, составляется рекламационный акт, который на-
правляется Подрядчику для устранения замечаний в установленный Заказчиком 
срок. 

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных 
работ Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостатки 
и вносит соответствующие изменения в согласованный с Заказчиком срок без до-
полнительной оплаты. 

7.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, 
установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.7. С момента полной оплаты Заказчиком выполненных работ на основании 
представленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного акта при-
емки выполненных работ проектная документация становится собственностью 
Заказчика.

Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты ра-
боты по настоящему Договору третьим лицам. 

7.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его 
приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоя-
щим Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф, 
пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства, и равняется одной 
трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просроч-
ка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой стороны.

8.4. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные 
убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреж-
дении имущества.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение 
убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, 
не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями 
от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяю-
щими их использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.6.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков 
в разумный срок.
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8.6.2. потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за выпол-
ненные работы.

8.7. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) 
Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение сроков 
выполнения работ по настоящему Договору.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключе-
ния Договора в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обяза-
на в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или 
прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее до-
казательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается со-
размерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их по-
следствия.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполне-

нием обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разре-
шать путем переговоров.

10.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разреше-
ны путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обя-
зательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения 
споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с да-
ты их получения.

11. Уведомления и извещения
11.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настояще-

го Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их 
Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, теле-
фонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представ-
лением оригинала.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Сторо-
ны.

11.3.Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграф-
ной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, 
которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

11.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой 
или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий 
день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий 
день, следующий за днем вручения.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффили-

рованные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают вы-
платить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей 
прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или реше-
ния этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилирован-
ные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируе-
мые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования при-
менимого законодательства и международных актов о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или мо-
жет произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответ-
ствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоста-
вить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предпола-
гать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений на-
стоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками 
или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а так-
же действиях, нарушающих требования применимого законодательства и между-
народных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступ-
ным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения под-
тверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтвержде-
ние должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направле-
ния письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от за-
прещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной 
в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в односто-
роннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о рас-
торжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии 
с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае задержки Подряд-
чиком начала выполнения работ по вине Подрядчика более чем на 2 (две) недели.

13.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положения-
ми настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации. 

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахож-
дения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их 
изменения.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каж-
дой из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.
13.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу толь-

ко в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

14. Приложения к договору
Приложение № 1 — Задание на проектирование.
Приложение № 2 — Смета.

15. Реквизиты Сторон
            Заказчик 		  	 Подрядчик

Приложение № 1 к Договору на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от «____»__________20 г. № ____

Задание на проектирование по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения и водоснабжения, относящейся к общему 

имуществу многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д.17

№ Перечень основных данных и требований

1 2 3
1.  Основание для проектирования Программа реновации фасадов
2.  Адрес проектируемого объекта ЯНАО, г. Надым, район Лесной, д. 17
3.  Данные об особых условиях площадки и района В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Д (климатическая зона)

4.  Основные требования к архитектурно-планировочному реше-
нию здания. В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания.

5.  Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населе-
ния жилого здания

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граж-
дан, на период проведения капитального ремонта.
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6.  Основные требования к инженерному и технологическому обо-
рудованию Применяемые материалы и оборудование согласовать с заказчиком.

7.  Предмет проектирования Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту:
— ремонт фасада.

8.  Сроки и очерёдность ремонта С даты подписания договора до __ _____ 2022 года

9.  Технико-экономические показатели

Год постройки: 2006 ;
Строительный объем — 2301 м3;
Общая площадь — 516,8 м2, 
Высота помещений — 2,64 м.
Количество этажей — 4;
Количество подъездов — 1
Фундамент: ж/б ростверк, ж/б сваи;
Перекрытия: ж/б плиты.
Стены и перегородки: керамзитно-бетонные панели
Кровля: мягкая

10.  Исходные данные, предоставляемые Заказчиком при заключе-
нии договора.

Копия технического паспорта многоквартирного дома. 
Исходные данные для составления смет и ПОС.
При составлении проектно-сметной документации на ремонт фасада и использовать материалы: 
_______...

11.  Исходные данные, получаемые Исполнителем самостоятельно. Все недостающие исходные данные

12.  Состав работ 

Состав и объем проектной документации определяется в задании на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав предпроектной документации:
1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуа-
тационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:
1. Раздел. Пояснительная записка.
2. Архитектурные решения.
3. Раздел проект организации строительства. В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов 
с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.
4. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов. В составе данного раздела необходимо предусмотреть расчёт потенциала экономии энергии в МКД (оценка воз-
можного снижения объёма потребления энергетических ресурсов в результате замены существующих конструкций и оборудования на энергоэффективные образцы 
при условии обеспечения требуемых параметров комфорта и безопасности).
6. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

13.  Предварительное согласование проектных решений с заинтересо-
ванными ведомствами и организациями Проектные решения согласовать с Заказчиком.

14.  Энергосберегающие мероприятия В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

15.  Требования к проектной документации

Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии 
со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;
ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;
ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 54.13330.2016 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
….
ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

16.  Требования к составу сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объек-
тов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Метод определения 
стоимости — базисно-индексный.
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно — логистической схемой доставки материалов, указан-
ной в ПОС
Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

17.  Количество экземпляров документации, передаваемой заказчику
Документация передаётся заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 2 экземпляра.

18.  Формат предоставления документов в электронном виде

Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:
— редактируемые — MSOffice, AutoCAD; 
— нередактируемые — PDF, jpg;
— сметы — в формате Word, Ехсel, РИК.

19.  Прочие требования

1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации.
2.При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию заказ-
чика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.
3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и прожи-
вание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсут-
ствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 

Заказчик:
_____________   _________________________

                        (подпись)                                           (ФИО)

Исполнитель:
_____________   _________________________

                        (подпись)                                           (ФИО)
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форма № 2П

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ООО «НПП» 
Р.Ф.Зинатуллин 
«___» _____________2022 г. 

Смета на проектные (изыскательские) работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д. 17 
Наименование проектной (изыскательской) организации 										                           
Наименование организации заказчика 												                              

Основание Задание на разработку технической документации для капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д. 17 

№ п/п Характеристики здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника 
базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем 
строительно-монтажных работ) * 
проц./100 или количество x цена

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 
Основные показатели проектируемого объекта:
Vздания, м3 4 этажа, 1 подъезд, высота 11,84 м 2 301,00 
Sздания, м2 516,80 

1 Обмерные работы для многоэтажных зданий СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», При-
каз № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1 
Табл. 6 Категория сложности работ 1 
Табл. 2 (высота здания до 12 м) 288,0 

Фасад Табл. 8, п. 5 — 17,88 % 0,1788 
Табл. 11, здание до 3000 м3 — 2,2 2,2 

Цена обмерных работ 2 301/100 х 268,4 х 0,1788 х 2,2 2 606,75 

2 Инженерные обследования строительных конструкций 
многоэтажных зданий

СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», При-
каз № 270/пр от 25.04.2016г.
Табл.5 Категория сложности многоэтажного здания 1 
Табл. 6 Категория сложности работ 1 
Табл. 4 (высота здания до 12м) 228,60 

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, воро-
та (фасад) Табл. 9, п. 2 — 6 % 0,06 

Табл. 11, здание до 3000 м3 — 2,2 2,2 
Цена проведения инженерного обследования строи-
тельных конструкций многоэтажных зданий 2 301 /100 х 216,4 х 0,06 х 2,2 694,33 

3 Всего по обследовательским и обмерным работам 3 301,08 
4 Районный коэффициент 8 % 3 086,63 х 0,08 264,09 
5 Всего с районным коэффициентом 3 565,17 

6 Индекс изменения стоимости проектных работ на 4 кв. 
2021 год Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 К=4,75 4,75 16 934,56 

7 НДС 20 % 15 834,41 х 0,2 3 386,91 

9 ИТОГО по обмерным и обследовательским рабо-
там с НДС 20 321,47 

10 Проектные работы по капитальному ремонту зданий СБЦ 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», Приказ № 96 от 12.03.2012
Табл. 1, п. 1.4: 4-этажное, 
А=200,0 и В=0,006 (200 + 0,006 х 2 301) х 1000 213 806,00 

Ремонт фасада Табл. 12, п. 8 — 4 % 0,04 8 552,24 
Проект организации строительства (ПОС) Табл. 12, п. 18 0,0016 342,09 
Сметная документация Табл. 12, п. 19 0,0021 448,99 
Стоимость проектных работ 9 343,32 

11 Районный коэффициент 8 % 9 343,32 х 0,08 747,47 
12 Всего с районным коэффициентом 10 090,79 

13 Индекс изменения стоимости проектных работ на 4 кв. 
2021 год Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 К=4,75 4,75 47 931,25 

14 НДС 20 % 47 931,25 х 0,2 9 586,25 
15 ИТОГО по проектным работам с НДС 57 517,50 

16 ИТОГО стоимость обследований, обмерных и про-
ектных работ 77 838,97 

Итого по смете 				  
(сумма прописью)  

Составил:	 	    		       Белкин В.В. 	
 (подпись)     		       (инициалы, фамилия) 

Проверил 	 					   
 (подпись)     		       (инициалы, фамилия) 


