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Документация
Определение права заключения договора на выполнение работ 

по установке откидного двухколенного пандуса в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49 

Надым 2022 год
Сообщение о проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ: 

по установке откидного двухколенного пандуса заводского изготовления по индивидуальным размерам 
для маломобильных групп населения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49;

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «КонсьержЪ» 

Юридический адрес: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, 
этаж 1, офис 22 А

Фактический адрес: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, 
этаж 1, офис 22 А

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «КонсьержЪ». Место, дата и время проведения комиссионного от-
бора: 11 часов 00 минут местного времени 24 ноября 2022 г. по адресу: Ямало-
Ненецкий АО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 1, офис 22 А

3. Виды работ и место их проведения: право заключения договора на 
выполнение работ по установке откидного двухколенного пандуса заводского 
изготовления по индивидуальным размерам для маломобильных групп насе-
ления в помещении МКД, расположенного по адресу: 

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, подъезд № 9;
4. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: до 19.12.2022 г.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: ука-

заны в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на вы-
полнение работ по установке откидного двухколенного пандуса заводского 
изготовления по индивидуальным размерам для маломобильных групп на-
селения в помещении МКД, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. 
Зверева, д. 49, подъезд № 9 (Приложение № 5 к настоящей конкурсной до-
кументации).

1. Требования к участникам отбора:
 — наличие квалифицированных работников;
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере строительства и 

ремонта, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-

тельной документации на выполнение работ по ремонту;
 — не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-

ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-
ка комиссионного отбора – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссион-
ном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-
го уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 26 081 (двадцать 
шесть тысяч восемьдесят один) рубль 00 копеек. Цена договора включа-
ет все затраты Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по дого-
вору, в том числе расходы на приобретение и перевозку материалов, страхо-
вание, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Цена формируется на основании сметных расчетов.

3. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие 
в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена 
на сайте https://nadym.yanao.ru/. Документация предоставляется участникам 
комиссионного отбора по адресу: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, 
дом 8, этаж 1, офис 22 А (телефон 53-53-03) ООО «УК «КонсьержЪ».

Со дня размещения на официальном сайте: https://nadym.yanao.ru/ изве-
щения о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного от-
бора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. 
Документация комиссионного отбора предоставляется в письменной форме, 
в форме электронного документа. Предоставление документации осущест-
вляется без взимания платы.

4. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до 
дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может ос-
мотреть объект, подлежащий ремонту.

5. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная 
с «14» ноября 2022 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками «24» ноября 2022 года по адресу: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсо-
мольская, дом 8, этаж 1, офис 22 А (телефон 53-53-03) ООО «УК «КонсьержЪ» 
с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 
часов 00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за 
исключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 11 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в комиссионном отборе.

 5.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, по-
дается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в 
комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запеча-
танном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование от-
крытого комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заяв-
ка, а также номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо 
вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица — индивидуального предпринимателя).

5.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Ком-
сомольская, дом 8, этаж 1, офис 22 А (телефон 53-53-03) ООО «УК «КонсьержЪ».

ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по установке откид-
ного двухколенного пандуса для маломобильных групп населения в помеще-
нии МКД, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, п. 9;

 Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №_______________
от «____» _____________________2022 г.»
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11 часов 00 минут
местного времени «24» ноября 2022 г.»

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «УК «КонсьержЪ»
Куда: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 1, офис 22 А 

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «УК «КонсьержЪ»
_______________ О.П. Плехов

м.п. 

https://nadym.yanao.ru/


2 | № 281 (5651) 15 ноября 2022 года | «Рабочий Надыма»

В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой на участие в 
комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать слово «изменение».

5.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе долж-
ны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 
требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые со-
держатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и содержать 
разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам по отноше-
нию к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе и в 
предоставленных документах не допускаются, все предоставленные документы 
должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссионном 
отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурсной до-
кументации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руководи-
телем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие в 
комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (уполномочен-
ными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печатя-
ми, все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

5.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном 
отборе в отношении каждого лота.

5.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, обя-
заны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

5.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое время 
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в комиссионном отборе. 

5.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в уста-
новленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, 
регистрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требованию 
претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о получении 
такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

— Сообщение о проведении комиссионного отбора;
1. Общие сведения;
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организации;
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организации 

и внесение в нее изменений;
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе;
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном отборе;
6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе;
7. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора;
Приложения:
№ 1. Форма заявки на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.
№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-

ре подрядной организации на выполнение работ по установке откидного двухко-
ленного пандуса для маломобильных групп населения в помещении МКД, распо-
ложенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, подъезд № 9.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной органи-
зации на выполнение работ по установке откидного двухколенного пандуса для 
маломобильных групп населения в помещении МКД, расположенного по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, подъезд № 9. 

№ 5. Проект договора на выполнение работ по установке откидного двухко-
ленного пандуса для маломобильных групп населения в помещении МКД, распо-
ложенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, подъезд № 9. 

Техническая часть:
№ 6. Сметная документация.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Документация по отбору подрядной организации разработана организато-

ром комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение ра-
бот по откидного двухколенного пандуса для маломобильных групп населе-
ния в помещении МКД, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Звере-
ва, д. 49; под. 9.

Организатор комиссионного отбора, заказчик – Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «КонсьержЪ», Юридический адрес: 
629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 1, офис 22 А.

Фактический адрес: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, дом 8, этаж 1, 
офис 22 А, тел. +7(3499) 53-53-03, e-mail: 3499535303@mail.ru

1.1. Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, тре-
бования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

1.2. Документация является официальным документом содержащая инфор-
мацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть любой 
субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории Рос-
сийской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участвовать в ко-
миссионном отборе.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Со дня размещения на официальном сайте https://nadym.yanao.ru/ Адми-
нистрации Надымский район сообщения о проведении отбора подрядной орга-
низации, организатор комиссионного отбора на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет лицу доку-
ментацию о комиссионном отборе в порядке, указанном в сообщении о проведе-
нии отбора подрядной организации. Документация по отбору подрядной органи-
зации не предоставляется в форме электронного документа. Предоставление до-
кументации по отбору подрядной организации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых документа-
цией о проведении отбора, а также представление недостоверных сведений или 
подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в документации по 
отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, который может 
привести к отклонению его заявки комиссией по проведению отбора подрядной 
организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ 
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъясне-
нии положений документации по отбору подрядной организации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор комиссионно-
го отбора обязан направить в письменной форме или в форме электронного до-
кумента разъяснения положений документации по отбору подрядной организа-
ции, если указанный запрос поступил к организатору комиссионного отбора не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в комис-
сионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе. За ис-
ключением изменения предмета комиссионного отбора. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию по отбо-
ру подрядной организации такие изменения опубликовываются и в течение од-
ного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для 
опубликования и размещения извещения о проведении комиссионного отбора, 
и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем претен-
дентам, которым была предоставлена документация по отбору подрядной орга-
низации в порядке, установленном в извещение о проведении комиссионного.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть представлена ор-

ганизатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 к насто-
ящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикладывается 
анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей документации, с 
приложением сведений, заполненных согласно Формам № 1 – 4. Пакет докумен-
тов вкладывается в двойной конверт. На внешнем конверте указывается предмет 
комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладываются два внутренних кон-
верта — один с оригиналом, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конвер-
те проставляется соответствующая маркировка «Оригинал» или «Копия» и указы-
вается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый 
адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов ориги-
нала. Заверенные копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником с по-
мощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документации для 
комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от при-
чины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в 
нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора регистрирует заяв-
ку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок немедленно после ее 
приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается по-
рядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участни-
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ком. Присвоенный регистрационный номер проставляется на конверте с заяв-
кой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до момента процедуры проведе-
ния комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомление об 
отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который до-
ставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, 
подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная за-
явка возвращается организатором комиссионного отбора участнику в нераспе-
чатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов 
вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Изме-
нение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и 
должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписан-
ный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участни-
ка. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, ко-
торый оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на кото-
ром делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на 
участие в комиссионном отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учре-
дителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / индиви-
дуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-

ным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерального 

закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за предыдущий 
год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при 
ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказ-

чиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) 
(при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материаль-
ных ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при 

привлечении иностранной рабочей силы.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе ор-
ганизатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, осу-
ществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссион-
ном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных до-

говоров, государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в ча-
сти качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участники 
комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отборе в случае:

5.2.1. непредставления документов, определенных документацией;
5.2.2. несоответствия требованиям, определенным документацией;
5.2.3. по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не со-

ответствует требованиям, установленным в документации;
5.2.4. признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом по-

рядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении 
в арбитражном суде;

5.2.5. нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5.2.6. непредставления предусмотренной законодательством разрешитель-

ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об откло-
нении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с заявками на 
участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
(Приложение № 3), который ведется комиссией, подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения за-
явок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комис-
сионном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направ-
ляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола с указанием причин отказа 
в допуске.

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

.6.1. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 
показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, с ис-
пользованием балльного метода оценки. 

.Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
6.1.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по видам 

(перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оценивает-
ся от 5 до 0 баллов.

6.1.2. Соответствие работников выполняемым работам по квалификации:
от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
менее 50 процентов работников — 0 баллов.
6.1.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
6.1.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивается в 

1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
6.1.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов за 

каждый месяц.
6.1.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 бал-

ла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального гарантий-
ного срока.

6.2. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не по-
дано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не подле-
жат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно провести от-
бор подрядной организации.

6.3. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на мо-
мент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии будет пред-
ставлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям докумен-
тации по отбору подрядной организации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора 
договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

6.4. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
6.5. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной 

организации его копии предоставляются участникам отбора по их требованию.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОГО

7.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комисси-
онного отбора.

7.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной фор-
ме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

7.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о результатах 
комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление в пись-
менной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комиссион-
ного отбора.

7.4. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, по-
сле получения уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоняется от 
подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участником комис-
сионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которого присвоен 
второй номер.

7.12. Выписки из протокола направляются организатором комиссионного от-
бора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

7.13. Договор заключается в срок, установленный документацией по проведе-
нию комиссионного отбора.
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Приложение № 1

Заявка на участие в комиссионном отборе
__________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации 
или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________________________
(место нахождение, почтовый адрес организации или место жительства 

индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов, строительному кон-
тролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных по адресу:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заве-

ренная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе
__________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора
__________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе
__________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждается прика-
зом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58
__________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
__________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджет
__________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 12декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года 
__________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ре-
сурсах на ___ листах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на ___ 
 листах.

13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника конкурсного отбора 
__________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой 
при привлечении иностранной рабочей силы 
__________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)
__________________________ 
___________________                    ______________________ 
           .(подпись)                                 (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г. 

Приложение № 2

Анкета участника комиссионного отбора
№ п/п Состав информации Документы, информация

1 2 3

1. Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты

2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия

3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма

4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. Представлены в экз. на листах

5. Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)

6. Банковские реквизиты

7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)

8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)

9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на листах

11. Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в экз. на листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащенность). Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заклю-
ченных договоров (ед.)

14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на __ листах

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на ____ листах

17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответ-
ствующие виды работ. Данные о субподрядчиках в экз. на листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на __ листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора. Сведения в ___ экз. на ___ листах
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Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора ________________________________________ извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:
Наименование участника отбора Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:
Информация о филиалах: 
Сведения о дочерних предприятиях:

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель    _________________	 __________________________
(должность)	           (подпись)	       (расшифровка подписи)
МП

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора ________________________________________ извещает, что основными направлениями деятельности, согласно	
(Уставу или иному документу), являются:

№ п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель    _________________	 __________________________
(должность)	           (подпись)	       (расшифровка подписи)
МП

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора ________________________________________ направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере 
капитального ремонта, строительного контроля Год последней переподготовки, повышения квалификации

1 2 3 4 5 6

1.

2.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель    _________________	 __________________________
(должность)	           (подпись)	       (расшифровка подписи)
МП

Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
Настоящим участник отбора ________________________________________ представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ре-

монта, строительного контроля за проведением капитального ремонта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности

Выполненные виды работ 
на объекте

Объем выполненных 
работ

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ — ___________________________________ по объекту « ___________________________________ » на _____ лист _____ .

Руководитель    _________________	 __________________________
(должность)	           (подпись)	       (расшифровка подписи)
МП
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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «КонсьержЪ», действующее от имени и в интересах собственников поме-
щений многоквартирного дома по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49, 
в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Плехова Олега Павловича, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и ____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование подрядной организации),

(ОГРН ____________________________, место нахождения: _______________________________
___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________
_________________________________________, действующего на основании _______________
________________________________________, c другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Граж-
данского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

Приложение № 3

Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 
г. Надым                                                                                                                                                                                                                                                                       _________ г.

Место проведения комиссионного отбора: 
Дата проведения комиссионного отбора: 
Время проведения комиссионного отбора: с ___ часов ____ минут до ___ ча-

сов ____ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитально-

го ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

представитель организации, осуществляющей общественный жи-
лищный контроль:

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном от-
боре комиссия решила: 

— допустить к участию в комиссионном отборе:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Количество голосов членов комиссии: «за» – ________, «против» – ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
Участник комиссионного отбора: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. фамилия, подпись)

«____» ________________	 20__ г.
Участник комиссионного отбора: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. фамилия, подпись)

«____» ________________	 20__ г.

Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Дата проведения комиссионного отбора
__________________________________________________________________________________________

3. Время проведения комиссионного отбора
__________________________________________________________________________________________

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
__________________________________________________________________________________________

5. Присутствующие члены комиссии:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________________

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________________

 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на уча-

стие в комиссионном отборе и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первый номер заявке:

__________________________________________________________________________________________
2) Присвоить второй номер заявке:

__________________________________________________________________________________________
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса 

признан участник конкурса
__________________________________________________________________________________________

 (Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ____ листах.
Председатель конкурсной комиссии:

____________________                  ________________________________________________
               (Подпись)                                                                       (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________ __________________________________________________________________________
________________ __________________________________________________________________________
    (Подпись)                                                                       (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
__________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
____________________                  ________________________________________________
               (Подпись)                                                                       (Ф.И.О.)

«_________» _________________ 20_________год.
М.П.

Приложение № 5

Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49

«___» _______________ 20__г.                                                                                                                                                                                                                      №________________________________
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следу-

ющие значения:
1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объек-

та — документ, составляемый для приемки законченного капитальным ре-
монтом Объекта.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — до-
кумент, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ, под-
тверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических 
объемах в соответствующем периоде. 

Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, утвержденным дей-
ствующими нормативно-правовыми документами, проверяется и подписы-
вается уполномоченными представителями Сторон, должен быть согласован 
с органом местного самоуправления городского округа либо муниципаль-
ного района и (или) поселения в составе соответствующего муниципально-
го района, на территории которого расположен многоквартирный дом, с ли-
цом, которое уполномочено действовать от имени собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, с ответственным представителем организа-
ции, оказывающей услуги по осуществлению строительного контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) — документ, оформ-
ляемый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выпол-
ненных Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказа-
тельством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Ра-
ботах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности 
за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотрен-
ной настоящим Договором.

1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в целях фикса-
ции факта передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписа-
ния данного документа обязанности по соблюдению требований пожарной 
безопасности и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и со-
оружения любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на 
период проведения капитального ремонта Объекта, необходимые для про-
изводства и завершения работ, а также для обслуживания персонала Подряд-
чика в рабочее время. После завершения работ на Объекте в полном объеме 
временные здания и сооружения разбираются и вывозятся Подрядчиком за 
пределы Объекта за свой счет. 

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в уста-
новленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом 
Объекта, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность 
результата выполненных Работ и устраняет в соответствии с условиями До-
говора своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или право-
мочными в соответствии с действующим законодательством третьими лица-
ми недостатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с испол-
нением Подрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии вино-
вных действий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включа-
ющий в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополне-
ния, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей на 

выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в 
натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными 
представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и 
другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, де-
талей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освиде-
тельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента зда-
ния по проектно-сметной документации, Акты испытаний, общие журналы 
Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и 
правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта 
в эксплуатацию, отражающая фактически выполненные Подрядчиком рабо-
ты и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме — проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик 
многоквартирного дома.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ) — требования, 
предъявляемые настоящим Договором, и положениями (в том числе реко-
мендуемыми) действующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецком ав-
тономном округе нормативных документов, стандартов и правил к каче-
ству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и Изделия — все материалы, изделия и 
конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, условиями Договора, положениями (в том 

числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации норматив-
ных документов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны 
иметь сертификат качества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, пред-
усмотренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией и 
строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.14. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектую-
щие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, 
в соответствии с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной 
документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации 
нормативных документов и правил. 

1.15. Объект — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая 
внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осу-
ществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условия-
ми настоящего Договора.

1.16. Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удо-
стоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.

1.17. Персонал Подрядчика — специалисты и/или рабочие, имеющие 
необходимую квалификацию, а в случае необходимости — квалификацион-
ные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осу-
ществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекае-
мые для выполнения работ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.18. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномочен-
ное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором, а также 
лицо, привлекаемое Заказчиком для осуществления контроля и строитель-
ного контроля за проведением работ на Объекте по отдельному договору. 

1.19. Представитель Подрядчика — лицо, назначенное и надлежащим 
образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определен-
ных условиями Договора. 

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в объеме, 
предоставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) 
Подрядчику для производства работ на Объекте, включающая сметную стои-
мость капитального ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт — документ, составляемый Сторонами на-
стоящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнару-
жения недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий 
перечень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указа-
нием даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком. 

1.22. Скрытые работы — Работы, скрываемые работами, выполненными 
позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за 
которых невозможно определить объемы, качество и точность данных работ.

1.23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее — 
форма № КС-3) — документ, применяющийся для осуществления Заказчи-
ком текущих платежей в соответствующем отчетном месяце. Оформляется 
Подрядчиком, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными 
представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут 
употребляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударственный 
контроль общественных объединений, отдельных граждан и реализуется без 
посредства специальных государственных органов через общественные ин-
ституты и на основе законов, обязывающих власть предоставлять информа-
цию обществу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик должен быть членом 

Саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, совокупный 
размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены 
с использованием конкурентных способов, не должны превышать уровень 
ответственности участника по компенсационному фонду обеспечению дого-
ворных обязательств. 

2.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принима-
ет на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с исполь-
зованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования 
выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме (далее — Работы), расположенного по адресу: 
_________________________ (далее — Объект), включая выполнение строительно-
монтажных работ на Объекте, сооружение и демонтаж Временных зданий и 
сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, 
своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу Объекта по Акту 
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о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, выполнение обя-
зательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно свя-
занных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ 

по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации 
нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы 
Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происхо-
дить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатиче-
скими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, 
Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, Строительной техни-
ки, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожар-
ной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, 
охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного 
контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, 
которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполне-
ние Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные 
с выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая 
все приложения к нему и Проектно-сметную документацию, и получил 
полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на 
сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает 
правильность и достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, 
для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках на-
стоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходи-
мых для надлежащего производства Работ. Соответственно: Подрядчик не 
претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобожда-
ется ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его не-
достаточной информированности.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора определяется на основании сметной документации 

(приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет: _______________________
3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или ина-

че связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в 
том числе:

— .затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом 
стоимости Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;

— затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персо-
нала Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Обору-
дования, необходимых для начала производства Работ и их демобилиза-
цией после окончания Работ, или в случае прекращения действия насто-
ящего Договора;

— затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, 
теплом, водой на технологические нужды, водоотведением, канализаци-
ей, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для про-
изводства Работ на Объекте;

— затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документаль-
ном подтверждении расходов по данному Объекту), транспортные расхо-
ды, содержание и уборку строительной площадки; 

— оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и настоящим До- 
говором;

— иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением 
Работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в 
случаях, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополни-
тельным соглашением к Договору. 

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в 
проектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремон-
ту, ранее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, дан-
ное увеличение цены должно быть подтверждено: 

— актом комиссионного осмотра; 
— дефектной ведомостью; 
— сметной документацией;
— заключением о достоверности определения сметной стоимости.
Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
Заключение о достоверности определения сметной стоимости выдает-

ся АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной докумен-
тации». Подготовка документов для получения заключения о достоверно-
сти определения сметной стоимости осуществляется Заказчиком и Под-
рядчиком совместно. Оплата услуг АУ ЯНАО «Управление государственной 
экспертизы проектной документации» осуществляется Заказчиком.

3.4. 1 Расчет индекса договорной цены разрабатывается и утверждается 
Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторона-
ми настоящего Договора и передается Заказчику.

.Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в отношении 
каждого Объекта и вида работ. 

.Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от 
Подрядчика. 

3.5. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему До-
говору Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составлен-
ные по формам КС-2 и КС-3 не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, с прило-
жением комплекта Исполнительной документации, подтверждающей объем 
выполненных Работ, до ________ числа месяца, следующего за отчетным. От-
четы Подрядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом 
соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных до-
кументов; пометки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доку-
ментов рассматривает и оформляет представленные документы и возвраща-
ет Подрядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Непо-
лучение Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за 
собой признание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по форме КС-2 и 
КС-3 не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в це-
лом по объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случай-
ной гибели, порчи или повреждения.

3.6. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком в рублях Россий-
ской Федерации путем перечисления средств на указанный в Договоре рас-
четный счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты под-
писания отчетов по формам КС-2 и КС-3.

3.7. Выплата Подрядчику аванса по настоящему Договору не превышает 
30% от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). В этом случае последую-
щие платежи за выполненные работы осуществляются при условии погаше-
ния выплаченного аванса в размере не менее 80%. 

3.8. В документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки по 
форме КС-3, счета на оплату выполненных Подрядчиком работ), должна быть 
указана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Подряд-
чиком за отчетный месяц. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии 

с Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить ос-
нованием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения ра-
бот, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Дого-
воре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотрен-
ные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения це-
ны Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и приемке закон-

ченного капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике про-
изводства работ.

5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора 
передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформле-
нием Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подряд-
чиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не-
исполнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора обязательств, включая обязатель-
ства, предусмотренные п. 6.1 настоящего Договора, до момента устранения 
Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных 
работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъ-
явления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнени-
ем работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимо-
стью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проек-
тно-сметной документацией, условиями Договора и требованиями действу-
ющего законодательства Российской Федерации (строительных норм и пра-
вил, технических условий, стандартов и пр.).
1 Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения.



№ 281 (5651) 15 ноября 2022 года | «Рабочий Надыма» | 9 

Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных Ра-
ботах будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Под-
рядчику письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаруже-
нии недостатков (дефектов) (далее по тексту подпункта — «Акт»). В случае не-
явки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на 
Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом про-
изводится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком 
без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказатель-
ством наличия Недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Рабо-
тах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотрен-
ной настоящим Договором. На основании составленного в соответствии с на-
стоящим пунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствующее 
письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого 
выявленные Недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за выполнением ра-
бот по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для про-
ведения соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки. 

5.1.8. Передавать Подрядчику в установленном порядке с оформлением 
соответствующих актов приема-передачи на период капитального ремонта 
Объекта следующую документацию: 

— утвержденную в установленном порядке проектно-сметную докумен-
тацию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевре-
менного и надлежащего выполнения работ на объекте; 

— общий журнал Работ.
5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить за-

писи в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятель-
ства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты нача-
ла и окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ 
по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответ-
ствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки 
работ. Участвовать в приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмо-
тренные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Под-
рядчику Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по ка-
честву работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сро-
ки, указанные в соответствующих документах. За неисполнение, ненадле-
жащее/несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик не-
сет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и дей-
ствующего гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом 
оформленной Исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета 
за подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подряд-
чика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обя-
зательств. 

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Ра-
бот. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком 
единолично.

5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения 
Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо при-
менения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изде-
лий, систем). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему 
Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием при-
чин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдель-
ных видов работ, либо применения некачественных материалов, конструк-
ций, оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком 
немедленно после выявления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, 
установленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить 
выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства вы-
верки объемов Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по 
тексту — «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в 
срок не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направ-
ляет Подрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномо-
ченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его 
необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится 

соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия 
Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объе-
мов работ, фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обя-
занности в части контроля и строительного контроля за выполнением работ 
Подрядчиком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требова-
ния лица, с которым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны 
для выполнения Подрядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим 
Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные До-

говором, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о при-
емке законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными си-
лами в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной 
документацией, строительными нормами, правилами, стандартами, прави-
лами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими меро-
приятиями правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеле-
ных насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, дей-
ствующими на территории Российской Федерации. Любые отклонения от ус-
ловий настоящего Договора, проектно-сметной документации, требований 
Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком для осуществления кон-
троля и строительного контроля за ведением работ на Объекте, в том чис-
ле не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласо-
вать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, 
привлеченного Заказчиком в установленном настоящим Договором поряд-
ке, при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а 
также представителей организации, уполномоченных представителей кон-
тролирующих и надзорных органов.

6.1.4. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необхо-
димых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право про-
изводства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе разреше-
ния и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей си-
лы. Представить Заказчику свидетельство о допуске саморегулируемой орга-
низацией либо иной документ, установленный действующим законодатель-
ством Российской Федерации, на право заниматься строительной деятельно-
стью, связанной с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.1.5. Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по Акту открытия 

объекта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий 
информацию о Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подряд-
чиком, наименование страховой организации, с которой Подрядчик заклю-
чил договор страхования гражданской ответственности перед третьими ли-
цами, ее контактный телефон и номер страхового полиса, а также адрес ре-
монтируемого объекта и установленные сроки окончания работ.

6.1.6. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные 
на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обе-
спечения персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполне-
ние мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, по-
жарной безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми матери-
ально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. 
В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобре-
тение, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоя-
щего Договора назначить ответственных Представителей для координации 
и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных во-
просов, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомле-
нии должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчи-
ка должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа 
о назначении Представителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению 
прилагаются выданные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объ-
ем и срок полномочий его Представителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство работ и нести 
ответственность перед компетентными государственными и муниципаль-
ными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка 
ведения Работ.
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6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, получен-
ных от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную ра-
бочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в 
органах Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить со-
оружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необхо-
димых для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Полу-
чить по необходимости в установленном порядке разрешение на присоеди-
нение строительно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснаб-
жения, канализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование 
вышеуказанными сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объ-
екта или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения 
Заказчика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение ма-
териалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требова-
ниям проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изде-
лия и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответству-
ющие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверя-
ющие их качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного про-
изводителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, обо-
рудования, применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соот-
ветствовать требованиям настоящего Договора, проектно-сметной докумен-
тации, ГОСТам, СНиП, техническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезон-
ные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального 
ремонта Объекта и достижения требуемых качественных показателей в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Рос-
сийской Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную убор-
ку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к не-
му территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, произ-
водить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, 
сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производствен-
ной деятельности. Заключать договоры на утилизацию отходов строитель-
ного производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после при-
емки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования 
этих работ. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в слу-
чае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет 
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем 
восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подряд-
чик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до по-
лучения от него указаний в письменной форме приостановить работы при 
обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих каче-
ству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее 
завершения в срок.

6.1.20. Обеспечить:
— производство работ в полном соответствии с проектно-сметной доку-

ментацией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными 
действующими на территории Российской Федерации нормативно-право-
выми актами;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-смет-
ной документацией, действующими нормами и требованиями настояще-
го Договора;

— своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе 
контроля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение га-
рантийного срока эксплуатации Объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудова-
ния при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

— полную сохранность объекта до подписания Акта законченного капи-
тальным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке 
законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня даты 
подписания Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта 
принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к вы-

полнению работ строительные машины и механизмы, временные сооруже-
ния и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнени-
ем восстановительных работ по благоустройству в местах размещения строи-
тельных городков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению 
строительной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на 
Подрядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечива-
ющих освобождение строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными до-
кументами своевременное ведение и хранение исполнительной документа-
ции по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказ-
чику, организациям, осуществляющим контроль, всю текущую исполнитель-
ную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации 
и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении 
своих обязанностей. Передать по Акту по окончании капитального ремонта 
Заказчику исполнительную документацию в полном объеме. 

6.1.24. Вести общий журнал Работ, в котором отражаются все факты и об-
стоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: да-
ты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественно-
го выполнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную 
информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 
12.01.2007 № 7). Если Представитель Заказчика, в том числе лицо, привле-
ченное Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля за про-
ведением работ на Объекте, не согласен с продвижением или качеством Ра-
бот, или же с записями Представителя Подрядчика в указанном общем жур-
нале Работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые 
должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, 
привлеченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля 
за проведением работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, 
Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, 
производство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления За-
казчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-
либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на 
Объекте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возме-
стить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на 
последнего административными органами за нарушения, допущенные при 
производстве Работ Подрядчиком.

6.1.26.2 В ходе исполнения Договора, в соответствии с Правилами безопас-
ности систем газораспределения (ПБ 12-529-03) (утверждены постановлением 
Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. №9), заключить договор со специали-
зированной организацией на выполнение работ по пуску газа и присоедине-
нию в действующие газовые сети, вновь смонтированных газопроводов. При 
этом, во избежание нарушений условий настоящего Договора, Подрядчик, при 
заключении договора со специализированной организацией, должен учиты-
вать условия, требования и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.27. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в количе-
стве, достаточном для проведения работ в установленные настоящим Дого-
вором сроки.

6.1.28. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего 
представителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответ-
ствующей доверенности.

6.1.29. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченно-
го капитальным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и пере-
дать Заказчику комплект исполнительной документации, общий журнал Ра-
бот, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствова-
ния скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.30. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, 

предусмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоя-

щим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных доку-

ментов, в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем 
выполненных Подрядчиком Работ в отчетный период. 
2. Данный пункт вносится в случае выполнения работ по реконструкции газопроводов в рамках на-
стоящего Договора
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Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фак-
тически выполненных Подрядчиком на Объекте, будет выявлено расхожде-
ние в принятых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастаю-
щим итогом, и фактически выполненных объемах Работ, преимущественную 
силу имеет Акт выверки объемов Работ, фактически выполненных Подряд-
чиком на Объекте, в этом случае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на ос-
новании данных, приведенных в Акте выверки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными оконча-
тельно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполнен-
ных в полном объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреж-
дения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только по-
сле подписания Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объ-
екта. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки вы-
полненных работ, согласованной Сторонами в Графике производства работ, 
Подрядчик информирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных Ра-
бот, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных 
Работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой до-
кументации. 

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осу-
ществляется приемка:

— скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт 
на скрытые работы);

— завершенных работ по каждому из элементов здания согласно проек-
тно-сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляет-
ся Акт приемки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной 
документации);

— выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимают-
ся комиссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке 
законченного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последую-
щих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 
приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки вы-
полненных работ, подлежащих скрытию. Уведомление о назначении даты 
приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в 
рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие Скрытых работ про-
изведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был инфор-
мирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчи-
ка должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить дан-
ную часть Скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых Скры-
тых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с по-
рядком, установленным СНиП 3.01.01-85* и иными соответствующими стро-
ительными нормами. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим об-
разом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответ-
ствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Под-
рядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) дня переделать эти 
Работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их 
к приемке. В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме 
в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик в 
срок не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала прием-
ки письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

7.6. В случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невы-
полненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается 
срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подряд-
чиком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе при-
влечь третьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с 
возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных 
расходов и убытков.

7.7. В случае отказа со стороны проживающих граждан в доступе персона-
лу Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невоз-
можности обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего До-
говора Стороны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в 
допуске в квартиру, в этом случае Работы по настоящему Договору принима-
ются и оплачиваются без учета объемов Работ, приходящихся на жилые по-
мещения, в отношении которых был составлен такой Акт. (Дальнейшие раз-
ногласия решаются в судебном порядке).

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану ре-

зультатов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной 
гибели, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в 
течение срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта о 
приемке законченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безо-
пасность результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласова-

нию с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточ-
ным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию 
органов пожарного надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных 
материалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном по-
рядке Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, 
выполненных на Объекте, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, стро-
ительной техники, инструментов.

9. СТРАХОВАНИЕ
9.1. Подрядчик заключает со страховой организацией договор страхова-

ния, в соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответ-
ственность Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьи-
ми лицами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмо-
тренных настоящим Договором работ:

— вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, 
причинение им телесных повреждений);

— вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение иму-
щества, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов 
общего пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и поль-
зовании физических и/или юридических лиц на праве собственности, опера-
тивного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении 
и по другим законным основаниям.

9.2.2. Указанный в п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обуслов-
лен механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействи-
ем на физических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при вы-
полнении предусмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, 
как непреднамеренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/
или особые свойства используемых инструментов, оборудования, материа-
лов, техники и т.д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в части страхования гражданской ответ-
ственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмеще-
ния окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать при-
чиненный вред, Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между 
фактическим размером ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настояще-
го Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхо-
вого возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей 
статьей не должен превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригина-
лы договора страхования гражданской ответственности перед третьими ли-
цами и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахован-
ных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен 
в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования, а 
также копию платежного поручения об оплате страховой премии по догово-
ру страхования, с отметкой банка о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования. 
9.6. Подрядчик обязан при первом требовании проживающих лиц предо-

ставить для ознакомления копию договора страхования перед третьими ли-
цами и копию страхового полиса. 

9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвраще-
ния наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасе-
нию застрахованного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить 
предусмотренные договором страхования действия, а также незамедлитель-
но информировать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1. Подрядчик гарантирует:
— наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выпол-

нения в соответствии с настоящим Договором Работ;
— выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные усло-

виями настоящего Договора;
— соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной до-

кументации и действующим на территории Российской Федерации нормам 
и правилам;

— возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Га-
рантийного срока;

— бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтирован-
ных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

— высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком обору-
дования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестрои-
тельных работ;
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— достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации 
показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Га-
рантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

— своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выяв-
ленных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гаран-
тийного срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и 
оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты утвержде-
ния в установленном порядке Акта о приемке законченного капитальным 
ремонтом объекта и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные 
виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (де-
фекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подряд-
чиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе 
будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам ка-
чества или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком со-
ставляют Рекламационный акт, где подробно описываются выявленные Не-
достатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и оконча-
ния работ по устранению Недостатков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гаран-
тийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подпи-
сания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода 
Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обяза-
тельств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик 
в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостат-
ки (дефекты) и/или не заменит некачественные Материалы, изделия, кон-
струкции, системы и/или Оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчи-
ку штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламаци-
онного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подпи-
сывается Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказатель-
ством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненад-
лежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств. 

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного сро-
ка) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании 
или узлах оборудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это обору-
дование (узлы оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использован-
ных при проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не вправе 
использовать те же материалы либо материалы такого же качества при устра-
нении недостатков (дефектов) в работах.

10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Ре-
кламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в со-
ответствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование и 
устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществля-
ется на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта прием-
ки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный 
срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока ава-
рийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также 
порче их имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций 
производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуа-
ции устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуа-
ции устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводи-
мой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, государственной жи-
лищной инспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местно-
го самоуправления, служб строительного и общественного контроля и автор-
ского надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, 
оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Га-
рантийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12. Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока 
за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей экс-
плуатацией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостат-
ков (дефектов).

11. СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ
1.11. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетель-

ство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства. 

1.12. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые допуски 
на право производства работ, выполняемых на объекте и несет ответствен-
ность за их своевременное исполнение.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

12.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчи-
ком обязательств по срокам капитального ремонта Объекта, установлен-
ным Графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неу-
стойку в размере 0,01% от стоимости настоящего Договора за каждый день 
просрочки. 

12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору 
уплачивает Заказчику:

— за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструк-
циях, против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или пред-
писанием Заказчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 
0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

— в случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания 
Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку в 
размере 0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

— в случае применения административными органами имущественных 
санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчи-
ком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, вле-
кущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик ком-
пенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

— в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приоста-
новке Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором — Подряд-
чик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены на-
стоящего Договора.

— в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с 
неисполнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий на-
стоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % 
(пять процентов) от стоимости невыполненных по настоящему Договору ра-
бот, определяемой как разница между ценой Договора и стоимостью приня-
тых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по насто-
ящему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 
1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинан-
сирования Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей упла-
те суммы за каждый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисля-
ется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором 
срока исполнения обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные 
санкции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим 
Договором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана пере-
числить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения 
Претензии. 

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собствен-
ных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответ-
ственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном по-
рядке до момента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настояще-
го Договора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подряд-
чиком принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств 
Заказчик вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации направить официальное обращение в саморегулируе-
мую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости 
применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в частности: 1) 
вынесение предписания об обязательном устранении Подрядчиком выяв-
ленных нарушений в установленные сроки; 2) вынесение Подрядчику преду-
преждения; 3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, в отношении определенного вида или видов работ; 4) прекращение 
действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении опреде-
ленного вида или видов работ; 5) исключение из членов саморегулируемой 
организации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до «____» __________ 20__ г., а в части исполнения Сторона-
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ми иных обязательств — до полного их выполнения. Окончание срока дей-
ствия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору (за ис-
ключением выполнения обязательств в период Гарантийного срока).

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с норма-

ми действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до 

момента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение До-
говорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, раз-

решаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договорен-
ности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не до-
стижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по по-
воду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невоз-
можности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой 
из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а 
если она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе сторо-
ны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается 
руководителем организации — Стороны настоящего Договора или иным над-
лежащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: 
требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоя-
тельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверж-
дающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законода-
тельства Российской Федерации; перечень прилагаемых к претензии доку-
ментов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулиро-
вания спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом за-
веренные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем 
требования.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 
15 (пятнадцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходи-
мые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с ука-
занием срока представления. При неполучении затребованных документов 
к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся 
документов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем организации — адресата претензии или иным надлежащим 
образом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удов-
летворении претензии — признанная сумма, номер и дата платежного по-
ручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворе-
ния претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворения пре-
тензии — мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство 
и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу 
на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отка-
зу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосно-
вывающих отказ документов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 
на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претен-
зии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъя-
вить иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно по-
влияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетент-
ных органов.

16.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или ча-
стично свои обязательства по Договору вследствие наступления события 

или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 
5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении та-
кового события или обстоятельства с указанием обязательств по Догово-
ру, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последу-
ющим представлением документов компетентных органов, подтверждаю-
щих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления об-
стоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморас-
четы по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обя-
зательств. 

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капи-
тального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон 
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 
10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесо-
образность продолжения выполнения работ по Договору.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительно-
го соглашения.

17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется 
заказным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 
19 настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о наруше-
нии условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также 
рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом 
получателю по его фактическому адресу (ст.19 настоящего Договора), либо 
вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предо-
ставления Заказчику без последующего возврата Подрядчику или его пред-
ставителю оригинала доверенности на уполномоченное лицо). 

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его усло-
виями, Стороны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 — Сметная документация;

19. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН
19.1. Фактический адрес Заказчика: 629730, Ямало-Ненецкий АО, На-

дым г., Комсомольская ул., дом № 8, этаж 1, офис 22А
Телефон Заказчика: +7(3499) 53-53-03
Адрес электронной почты Заказчика: 3499535303@mail.ru
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных ко-

торой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего 
Договора в срок 1 (один) рабочий день. 

20. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «КонсьержЪ»
Юридический адрес: 629730, 
ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, 
д. 8, этаж 1, оф. 22А
Банковские реквизиты:
Р/с _________________________________
Банк ВТБ ПАО 
К/с _________________________________
БИК ________________________________
ИНН 8903032590, КПП 890301001
ОГРН 1128903001325
Тел.: +7(3499) 53-53-03

Генеральный директор 

________________________ О.П. Плехов

Индивидуальный предприниматель

___________________ (________________)
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Приложение № 2 к Договору на выполнение работ от «____»__________20___ г. № ____

Техническое задание по поставке и установке 
откидного двухколенного пандуса заводского изготовления 

по индивидуальным размерам для маломобильных групп населения  
в помещениях многоквартирного дома расположенного по адресу: 

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49;

1 Технико-экономические показатели

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 49,
Год постройки: 1990
Строительный объем — 131 169,8 м3

Общая площадь –28 585,5 м2 
Высота помещений — 2,79 м
Количество этажей — 10
Количество подъездов — 12
Фундамент: железобетонные сваи
Перекрытия: железобетонные плиты
Стены и перегородки: железобетонные панели

2 Исходные данные, предоставляемые Заказчиком при заключе-
нии договора.

Установка пандуса предусмотрена на лестничном марше первого этажа подъезда № 9 многоквартирного дома 
по адресу: г Надым, ул. Зверева, д. № 49.
1.Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаме-
тром: до 20 мм;
2. Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (крепление откидного пандуса).
3. Установка откидного пандуса. К каждому пандусу закрепить поручень для удобства эксплуатации. 

3 Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно. Все недостающие исходные данные.

4 Состав работ 

Выполнить обмерные работы.
Составление отчета и заключения о техническом состоянии по результатам обследования строительных кон-
струкций с выводами и рекомендациями.
Рамы пандуса изготовлены из стали Ст3 толщиной 2 мм с порошковой покраской и оснащены противоскользя-
щей влагоустойчивой лентой. Поперечные направляющие изготавливаются из конструктивной стали толщиной 
3 мм.
Рамы пандуса изготовлены с бортиками безопасности с высотой борта 50 мм, соединены между собой попереч-
ными направляющими из конструктивной стали толщиной 3 мм, которые оснащены 2-мя металлическими втул-
ками каждая, изготовленными из стали Ст3, что позволяет быть пандусу более компактным в сложенном виде. 
Длина пандуса должна соответствовать лестничному маршу, что обеспечит упор пандуса на каждую ступень, га-
рантируя надёжность при вертикальной нагрузке весом до 450 кг.
Ширина рельс 200 мм.  Длина 2000 мм.
Для обеспечения презентабельного внешнего   вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы.
Пандус крепится к стене и ступенькам на петли. К каждому пандусу крепится ручка для удобства эксплуатации. 
В разложенном виде пандус опирается на каждую ступеньку лестницы, что позволяет равномерно распределить 
нагрузку при использовании, в сложенном виде пандус фиксируется на защелку вдоль перил и стены.

5 Количество экземпляров документации, передаваемой заказчику
Документация передаётся заказчику:
— на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги — 3 экземпляра.
— на электронном носителе — 2 экземпляра.

Заказчик: Подрядчик:

____________________                  ________________________________________________ ____________________                  ________________________________________________
              (Подпись)                                                                       (Ф.И.О.)               (Подпись)                                                                       (Ф.И.О.)


